

令和6年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)土質調査	海田市駐屯地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月26日	7月10日	「公共工事実績」
2	善通寺(6)土質調査	善通寺駐屯地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月26日	7月10日	「国内実績」
3	徳島(6)給水設備調査検討	徳島航空基地	18ヶ月	給水設備調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
4	呉外(6)測量等調査	吉浦地区 切串地区 呉地方総監部 呉市吉浦町	7ヶ月	測量調査及び土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	6月14日	8月7日	「公共工事実績」
5	1術校外(6)土質調査	第1術科学校 吉浦地区	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月18日	「公共工事実績」
6	小松島外(6)土質調査	小松島航空基地 土佐清水分屯基地	8ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
7	小松島外(6)測量調査	小松島航空基地	8ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
8	下関(6)深淺測量調査	下関基地	7ヶ月	深淺測量一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月17日	「公共工事実績」
9	防府北(6)土質調査	防府北基地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
10	見島(6)土質調査	見島分屯基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	見島(6)井戸調査	見島分屯基地	12ヶ月	井戸調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
12	美保外(6)測量等調査	鳥取県境港市 鳥取県米子市	3ヶ月	測量調査一式、土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月24日	6月21日	8月7日	
13	美保(6)土質調査	美保基地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
14	高尾山(6)土質調査	高尾山分屯基地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
15	岩国飛行場(6)藻場・干潟監視等業務	山口県岩国市	16ヶ月	モニタリング調査等	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
16	岩国飛行場(6)計測管理業務	米軍岩国基地	16ヶ月	沈下計測等	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「国内実績」
17	中国四国地区(6)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	6ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
18	中国四国地区(6)資材価格調査	中国四国防衛局管内	8ヶ月	建設資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)隊舎新設建築設計	海田市駐屯地	11ヶ月	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)新設及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月20日	7月25日	「国内実績」
2	海田市(6)隊舎新設設備設計	海田市駐屯地	10ヶ月	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)新設及び既設建物解体の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月21日	8月21日	「国内実績」
3	海田市(6)庁舎新設建築設計	海田市駐屯地	11ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	4月26日	5月24日	7月31日	「公共工事実績」
4	海田市(6)庁舎新設設備設計	海田市駐屯地	10ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」
5	善通寺(6)隊庁舎新設等建築設計	善通寺駐屯地	10ヶ月	隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設、庁舎空調改修及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月17日	6月21日	8月22日	「公共工事実績」
6	善通寺外(6)隊庁舎新設等土木設計	善通寺駐屯地 土佐清水分屯基地	10ヶ月	【善通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設及び既設建物解体の設計(土木) 測量調査一式 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新設の設計(土木) 測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月18日	「公共工事実績」
7	善通寺外(6)隊庁舎新設等設備設計	善通寺駐屯地 土佐清水分屯基地	10ヶ月	【善通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設、庁舎空調改修及び建物解体の設計(電気、機械、通信) 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新設の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月17日	6月14日	8月7日	「公共工事実績」
8	米子外(6)宿舍改修設備設計	鳥取県米子市 美保基地 鳥取県境港市	6ヶ月	【米子市】 宿舍(RC造4階建 約1,600m ²)改修の設計(電気、機械、通信) 【美保基地】 車庫(鉄骨造平屋建 約150m ²)新設の設計(電気、機械、通信) 【境港市】 宿舍給水設備改修の設計(機械、電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月24日	6月21日	8月7日	

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	米子外(6) 宿舎改修建築設計	鳥取県米子市 美保基地	6ヶ月	【米子市】 宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)ほか1棟改修の設計(建築) 【美保】 車庫(S造平屋建 約150m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月24日	6月21日	8月8日	
10	松山(6) 訓練場整備土木設計	愛媛県松山市	6ヶ月	訓練場整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月21日	8月8日	「国内実績」
11	徳島外(6) 電灯設備改修等電気設計	徳島航空基地 小松島航空基地	18ヶ月	【徳島】 電灯設備改修及び変電設備改修に係る設計(電気) 【小松島】 局舎(RC造 平屋建 約25m ²)新設に係る設計(電気、機械、通信) 航空灯火改修及び電灯設備改修に係る設計(電気) 厚生センター改修に係る設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
12	小月(6) 事務所新設等建築設計	小月航空基地 山口県山陽小野田市	6ヶ月	【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m ² 新設)、消防設備改修及び既設建物解体の設計(建築) 【山陽小野田市】 宿舎(RC造5階建 約430m ²)外壁改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
13	小月(6) 事務室新設等設備設計	小月航空基地 山口県山陽小野田市	6ヶ月	【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m ²)新設、火薬庫改修、プール濾過装置、講堂空調設備、消防設備改修及び既設建物解体に係る設計(電気、機械、通信) 【山陽小野田市】 宿舎給水設備改修の設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」
14	小月(6) 火薬庫改修等調査検討	小月航空基地 山口県山陽小野田市	15ヶ月	【小月】 火薬庫土堤改修、燃料タンク隧道補修及び既設建物解体の設計(土木) 土質調査一式 【山陽小野田市】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
15	小月(6) 宿舎改修等土木設計	山口県山陽小野田市 小月航空基地	6ヶ月	【山陽小野田市】 宿舎(RC造 5階建 約430m ²)改修の設計(土木) 【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m ² 新設)ほか2棟、消防設備改修及び既設建物解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	呉(6)係船堀既設蒸気配管調査検討	係船堀地区	14ヶ月	蒸気配管調査検討	総合評価方式簡易型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
17	呉外(5)潜基棧橋等調査検討	係船堀地区 第1術科学校	12ヶ月	【係船堀、潜基隊、警備隊地区】 棧橋調査検討 【第1術科学校】 港湾施設調査検討、土質調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
18	呉外(6)吉浦燃料貯蔵施設等調査基本検討	吉浦地区 第1術科学校	20ヶ月	【吉浦】 燃料貯蔵施設調査基本検討 燃料施設新設及び既設燃料施設撤去 に係る設計(土木) 【1術校】 庁舎改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
19	呉(6)からす小島隊舎改修建築調査検討	からす小島地区	18ヶ月	隊舎(SRC造12階建 約15,500m ²) 内外装改修の調査検討 アスベスト調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
20	呉(6)からす小島隊舎改修設備調査検討	からす小島地区	18ヶ月	隊舎(SRC造12階建 約15,500m ²) 屋内設備改修の調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
21	呉(6)吉浦燃料貯蔵施設等調査基本検討	吉浦地区 第1術科学校	8ヶ月	燃料施設新設及び既設燃料施設撤去 の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
22	呉外(6)電灯設備改修等設備設計	呉地方総監部 吉浦地区 第1術科学校	6ヶ月	【呉】 外灯改修(LED化)の設計(電気) 【吉浦】 燃料施設の設計(電気、機械) 【江田島】 外灯改修(LED化)及び港湾施設の設 計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
23	呉(6)宿舎改修建築設計(その1)	広島県呉市	8ヶ月	宿舎(RC造 3階建 約830m ²)改修 ほか2棟の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
24	呉(6)宿舎改修等建築設計(その2)	広島県呉市 吉浦地区	8ヶ月	【呉市】 宿舎(RC造 4階建 約1,120m ²)改 修ほか1棟の設計(建築) 【吉浦地区】 燃料施設新設及び既設燃料施設撤去 件の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
25	呉(6)宿舎改修設備設計	広島県呉市	8ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,120m ²)改 修ほか4件の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	呉(6)宿舎PFIアドバイザー業務	広島県呉市	18ヶ月	PFI手法導入のための発注業務補助	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
27	1術校(6)庁舎屋根等改修建築設計	第1術科学校	10ヶ月	庁舎ほか3棟の屋根防水等改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
28	1術校外(6)艦艇燃料施設等設備設計	第1術科学校 切串地区 呉地方総監部	10ヶ月	【第1術科学校】 艦艇燃料施設改修、庁舎(レンガ造2階建 約760m ²)耐震改修の設計(電気、機械) 【切串地区】 構内配電線路等の設計(電気、通信) 【呉地方総監部】 燃料施設の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
29	1術校(6)庁舎耐震改修建築設計	第1術科学校	7ヶ月	庁舎(レンガ造2階建 約760m ²)耐震改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月20日	7月25日	「国内実績」
30	1術校(6)護岸復旧整備土木設計	第1術科学校	12ヶ月	護岸改修に係る設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
31	1術校外(6)浮棧橋整備土木設計	第1術科学校 呉地方総監部	12ヶ月	【1術校】 棧橋、港湾、艦艇燃料施設改修の設計(土木) 【呉】 燃料施設の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
32	小松島外(6)剣山局舎新設建築設計	剣山通信施設 土佐清水分屯基地	20ヶ月	【小松島】 局舎(RC造 平屋建 約25m ²)新設に係る設計(建築) 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
33	下関(6)護岸整備等土木設計	下関基地	10ヶ月	浚渫の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
34	岩国(6)補給倉庫新設建築設計	岩国航空基地	18ヶ月	倉庫(RC造 4階建 約13,000m ²) 新設等の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
35	岩国外(6)補給倉庫新設土木設計	岩国航空基地 海田市駐屯地	18ヶ月	【岩国】 倉庫(RC造 4階建 約13,000㎡) 新設等の設計(土木) 【海田市】 庁舎(RC造4階建 約6,500m2)ほか 3棟新設等及び既設建物解体の設計 (土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
36	岩国(6)補給倉庫新設設備設計	岩国航空基地	18ヶ月	倉庫(RC造 4階建 約13,000㎡) 新設等の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
37	岩国(6)隊舎改修建築設計	岩国航空基地	6ヶ月	隊舎(RC造 4階建 約1,270㎡)ほか 2棟の改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「国内実績」
38	防府北(6)受電所新設等建築設計	防府北基地	9ヶ月	受電所(RC造平屋建 約490m2)ほか 2棟新設及び既設建物解体の設計 (建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
39	防府北(6)受電所新設等土木設計	防府北基地	9ヶ月	受電所(RC造平屋建 約490m2)ほか 2棟新設及び既設建物解体の設計 (土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
40	防府北(6)受電所新設等設備設計	防府北基地	9ヶ月	受電所(RC造平屋建 約490m2)ほか 2棟新設及び既設建物解体の設計 (電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
41	防府北(6)ユーティリティ土木設計	防府北基地	12ヶ月	給水、汚水管路等整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
42	防府北(6)ユーティリティ設備設計	防府北基地	12ヶ月	電力、蒸気管路等整備の設計(電気、 機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
43	高尾山外(6)局舎改修等設備設計	高尾山分屯基地 島根県出雲市	7ヶ月	【高尾山】 局舎(RC造平屋建 約220m2)ほか1 棟改修等の設計(電気、機械、通信) 【出雲市】 既設建物解体の設計(電気、機械、通 信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
44	高尾山外(6)車庫新設等建築設計	高尾山分屯基地 島根県出雲市	7ヶ月	【高尾山】 車庫(鉄骨造平屋建 約60m2)ほか1 棟新設等の設計(建築) 【出雲市】 既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
45	高尾山外(6)車庫新設等土木設計	高尾山分屯基地 島根県出雲市	7ヶ月	【高尾山】 車庫(鉄骨造平屋建 約60m2)新設 の設計(土木) 【出雲市】 既設建物解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「国内実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
46	防府南(6)ユーティリティ土木設計	防府南基地	12ヶ月	給水、汚水管路等整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
47	防府南(6)ユーティリティ設備設計	防府南基地	12ヶ月	電力、蒸気管路等整備の設計(電気、 機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
48	美保(6)駐機場土木設計	美保基地	9ヶ月	駐機場約51,700m ² 整備の設計(土 木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
49	美保(6)車庫新設土木設計	美保基地	6ヶ月	車庫(S造平屋建 約150m ²)新設の 設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	6月14日	8月8日	「国内実績」
50	美保外(6)宿舎改修等土木設計	美保基地 米子駐屯地	9ヶ月	【美保】 宿舎貯水槽換装等の設計(土木) 【米子】 宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)改 修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
51	美保通信所(6)厚生施設等改修設備その他設計	美保通信所	8ヶ月	厚生施設(RC造1階建 約1,400m ²)ほか2棟改修の設計(機械・電気・建 築) 電源設備更新の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)建築工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
2	海田市(6)土木工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
3	海田市(6)設備工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
4	善通寺(6)建築工事監理業務	善通寺駐屯地	48ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
5	善通寺外(6)設備工事監理業務	善通寺駐屯地 徳島航空基地 小松島航空基地	48ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
6	米子(6)宿舍改修建築工事監理業務	鳥取県米子市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	
7	三軒屋外(6)土木工事監理業務	岡山県岡山市 善通寺駐屯地	48ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
8	小月(6)設備工事監理業務	小月航空基地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
9	小月外(6)土木工事監理業務	小月航空基地	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
10	小月(6)建築工事監理業務	山口県山陽小野田市 山口県下関市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	呉外(6)設備工事監理業務	第1術科学校 呉地方総監部 吉浦地区	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
12	1術校(6)土木工事監理業務	第1術科学校 呉地方総監部	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
13	防府北(6)庁舎新設建築工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
14	防府北(6)庁舎新設等土木工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
15	防府北(6)庁舎新設等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
16	防府北外(6)受電設備等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
17	防府北(6)隊舎新設等建築工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
18	防府北(6)隊舎新設等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
19	防府北(6)食厨新設等建築工事監理業務	防府北基地	22ヶ月	建築工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
20	防府北(6)食厨新設等設備工事監理業務	防府北基地	22ヶ月	設備工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
21	山陽外(6)土木工事監理業務	防府北基地レーダー地区 防府北基地	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	高尾山(6)設備工事監理業務	高尾山分屯基地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
23	高尾山(6)土木工事監理業務	高尾山分屯基地	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
24	高尾山(6)建築工事監理業務	高尾山分屯基地	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
25	防府南(6)設備その他工事監理業務	防府南基地	15ヶ月	設備・建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
26	見島(6)設備その他工事監理業務	見島分屯基地	15ヶ月	設備・建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
27	土佐清水(6)土木工事監理業務	土佐清水分屯基地	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
28	土佐清水(6)設備工事監理業務	土佐清水分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
29	土佐清水(6)建築工事監理業務	土佐清水分屯基地	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
30	美保(6)設備工事監理業務	美保基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	4月26日	5月20日	7月25日	「公共工事実績」
31	美保外(6)建築工事監理業務	美保基地 美保通信所	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
32	美保外(6)ユーティリティ整備土木工事監理業務	美保基地 出雲駐屯地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
33	美保通信所(6)設備工事監理業務	美保通信所	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
34	中国四国防衛局(6)防衛施設技術審査支援業務	広島県広島市	7ヶ月	審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	4月19日	5月20日	7月18日	
35	広(6)土木工事監理業務	広弾薬庫	23ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
36	広(6)設備工事監理業務	広弾薬庫	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
37	防府北外(6)建築工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	建築工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
38	防府北外(6)設備工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	設備工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	
39	防府北外(6)土木工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	土木工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	2/四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。