

令和7年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【不成立】 高知外(7)地中埋設物撤去等工事	高知駐屯地 土佐清水分屯基地	15ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	【高知駐屯地】 埋設物撤去工事及び調査 【土佐清水分屯基地】 火薬庫(RC造 1棟)新設の建築、土 木、電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月27日	7月11日	9月25日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:11ヶ月
2	善通寺(7)庁舎改修総合工事	善通寺駐屯地	30ヶ月	令和8年3月	建築一式工事	庁舎(木造 2階建 約1,300m ²)保 存改修の建築、土木、電気、機械及び 通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	3/四半期	4/四半期	工事規模:20億円以上3 0億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「全体計画(庁舎(木造 2 階建 約1,300m ²)保 存改修の建築、土木、電 気、機械及び通信工事) 全Ⅱ期中のⅠ期目」
3	山口外(7)宿舎改修等建築工事	山口県下関市 山口県山口市	21ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	【下関市】 事務所改修の建築工事 【山口市】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²) 改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月20日	7月4日	9月26日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:17ヶ月
4	出雲(7)宿舎解体工事	島根県松江市	9ヶ月	令和8年4月	建築一式工事 解体工事	既存建物解体の建築、土木、電気、機 械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月27日	7月11日	9月25日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	善通寺(7)宿舎改修建築工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月9日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:17ヶ月

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	呉(7)吉浦燃料施設新設等建築工事	吉浦地区	11ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	燃料施設新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月6日	12月10日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	呉(7)潜基庁舎新設建築その他工事	潜基隊地区	22ヶ月	令和8年3月	建築一式工事	庁舎(RC造 6階建 約6,000m ²) 新設の建築及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(庁舎(RC造 6階建 約6,000m ²)新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」
8	岩国(7)隊舎改修等建築工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	給油施設新設・撤去(防火壁 H=約2m L=40m)の建築工事 隊舎A(RC造4階建 約1,300m ²)、隊舎B(RC造4階建 約1,300m ²)の空調設備改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月18日	8月4日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	呉外(7)宿舎改修等建築工事	広島県呉市 広島県広島市 広島県東広島市	21ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	【広島県呉市】 宿舎A(RC造5階建 約1,400m ²)、宿舎B(RC造5階建 約1,400m ²)の屋上改修等の建築工事 【広島県広島市、広島県東広島市】 事務室改修の建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	5月23日	6月20日	9月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
10	呉(7)第6突堤庁舎新設建築その他工事	広島県呉市	40ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の建築及び土木工事 土壌汚染対策工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月30日	7月11日	8月28日	工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	呉(7)膳棚山鉄塔改修等工事	膳棚山通信所	18ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	鉄塔(S造 高さ約50m)改修工事、 局舎(RC造 2階建)外壁・屋上防水 改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	9月18日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:14ヶ月
12	岩国(7)倉庫新設建築工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14, 0 00m2)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:30億円以上5 0億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「全体計画(倉庫(S造4階 建(一部RC) 約14, 00 0m2)新設の建築工事) 全Ⅱ期中のⅠ期目」
13	防府北(7)車両整備場新設建築工事	防府北基地	18ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	車両整備場(RC造 平屋建 約2, 00 0m2)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	8月18日	11月13日	工事規模:10億円以上2 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
14	防府北(7)受電所新設等建築工事	防府北基地	17ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	受電所(RC造 平屋建 約490m 2)、油脂庫(RC造 平屋建 約10m 2)及び自転車置場(S造 平屋建 約 10m2)新設の建築工事 給油スタンド上屋(80m2)新設の建 築工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
15	高尾山(7)宿舎改修建築工事	鳥取県境港市	13ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2, 000 1, 7 00m2)の外壁改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	8月1日	8月22日	10月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:9ヶ月

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	美保通信所(7)厚生施設等改修建築 工事	美保通信所	14ヶ月	令和8年1月	建築一式工事	厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m2)の外壁改修及び空調設備改修に伴う建築工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(7)原村浄化槽整備工事	原村演習場	17ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	浄化設備整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	呉(7)切串岸壁改修土木工事	切串地区	33ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	岸壁改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:26ヶ月
3	岩国(7)給油施設新設土木工事	岩国航空基地	30ヶ月	令和7年11月	土木工事一式	給油施設新設・撤去の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	小松島(7)汚水処理施設整備工事	小松島航空基地	30ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	浄化槽新設の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型	7月18日	10月10日	12月17日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:26ヶ月
5	呉(7)切串法面整備工事	切串地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヶ月
6	呉(7)吉浦法面整備工事	吉浦地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月1日	8月22日	10月29日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヶ月

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	岩国(7)倉庫新設土木工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	土木工事一式	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14, 000m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月5日	9月22日	11月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	呉(7)潜基污水处理施設整備工事	潜基隊地区	33ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	污水处理施設更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月18日	10月10日	12月17日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:18ヶ月
9	防府北(7)庁舎新設等土木工事	防府北基地	20ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	庁舎(RC造 2階建 約4, 400m2)、車両整備場(RC造 平屋建 約2, 000m2)、受電所(RC造 平屋建 約490m2)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	防府北(7)給油施設新設土木工事	防府北基地	15ヶ月	令和7年8月	土木工事一式	給油スタンド上屋(約80m2)、地下タンク(20KL×2基)及びドラムヤード(約1, 600m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	防府北(7)給水施設新設土木工事	防府北基地	18ヶ月	令和8年2月	土木工事一式	受水槽等(240m3)更新の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月10日	10月27日	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
12	山陽(7)法面整備工事	防府北基地	18ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	防府南外(7)宿舍公共下水接続工事	山口県防府市 山口県山陽小野田 市	17ヶ月	令和8年2月	土木工事一式	【防府市】 宿舍公共下水接続工事 【山陽小野田市】 給水設備改修の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	10月10日	10月27日	1月上旬	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
14	美保(7)格納庫新設土木工事	美保基地	12ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	格納庫(S造/RC造 平屋建 約6, 400m2)、保管庫(RC造 平屋建 約2910m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:7ヶ月
15	美保外(7)宿舍改修土木工事	鳥取県境港市	15ヶ月	令和8年4月	土木工事一式	【境港市1】 受水槽(約15m3)、受水槽(約30m 3)、給水管(約500m)改修の土木工 事 【境港市2】 受水槽(約15m3)改修の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月1日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
16	高尾山(7)法面整備工事	高尾山分屯基地	27ヶ月	令和7年12月	土木工事一式	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	8月8日	8月29日	11月7日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「難工事」 専任期間:23ヶ月
17	美保通信所(7)雨水排水施設整備工 事	美保通信所	22ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	雨水排水施設整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:18ヶ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	中国四国地区(7)構内通信線路等工事	出雲駐屯地 日本原駐屯地 三軒屋駐屯地 海田市駐屯地 広島県広島市 広島県東広島市 松山駐屯地 高知駐屯地 徳島駐屯地	17ヶ月	令和7年10月	電気工事 又は 電気通信工事	【出雲駐屯地、日本原駐屯地、三軒屋駐屯地、海田市駐屯地、松山駐屯地、高知駐屯地及び徳島駐屯地】 構内通信線路及び構内配電線路改修工事 【東広島地域事務所、広島地域事務所】 事務所改修の電気工事及び通信工事 【松山駐屯地】 外灯LED化	総合評価方式 施工能力評価型	7月4日	7月18日	10月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	山口外(7)宿舍改修等電気その他工事	山口地本下関出張所 山口県山口市 山口駐屯地 小月航空基地 下関基地隊	21ヶ月	令和7年10月	電気工事 又は 電気通信工事	【山口地本下関出張所】 事務所改修の電気・通信工事 【山口県山口市】 宿舍(RC造 4階建 約1,600m ²) 新設の電気・通信工事 【山口駐屯地1】 構内通信線路及び構内配電線路改修工事 【山口駐屯地2】 外灯LED化 【小月航空基地、下関基地隊】 照明設備のLED化	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
3	善通寺(7)宿舍改修等電気その他工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	電気工事 又は 電気通信工事	【善通寺市】 宿舍(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の電気工事及び通信工事 【善通寺地区】 外灯LED化	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
4	呉(7)吉浦燃料施設新設等電気その他工事	吉浦地区	11ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	燃料施設新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月1日	8月22日	10月29日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	岩国(7)隊舎改修等電気その他工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	隊舎A(RC造4階建 約1,300m ²)、隊舎B(RC造4階建 約1,300m ²)の空調設備改修に伴う電気・通信工事 給油施設新設・撤去の電気・通信工事 格納庫、体育館・プール等の照明設備のLED化	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	8月1日	8月22日	10月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	呉(7)第6突堤庁舎新設電気その他工事	広島県呉市	34ヶ月	令和8年2月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月31日	2月4日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	岩国(7)倉庫新設電気その他工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	呉(7)潜基庁舎新設電気その他工事	潜基隊地区	28ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造6階建 約6,000m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	防府北(7)庁舎新設等電気その他工事	防府北基地	20ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造 2階建 約4,400m ²)新設の電気・通信工事 車両整備場(RC造 平屋建 約2,000m ²)新設の電気・通信工事 給油スタンド上屋(約80m ²)及びドラムヤード(約1,600m ²)新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	防府北(7)受電所新設電気その他工事	防府北基地	17ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	受電所(RC造 平屋建 約490m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月7日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	防府北(7)隊舎新設等電気その他工事	防府北基地 防府分屯地	23ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	【防府北基地】 隊舎(RC造 3階建 約3,900m ²) 及び警衛所(RC造 平屋建 約200 m ²)新設の電気・通信工事 受水槽等(240m ³)更新の電気工事 構内配電線路及び構内通信線路工事 【防府分屯地】 構内通信線路改修工事 格納庫SRC造3階建約3,200m ² 改 修の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 役務の保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:19ヶ月
12	防府北(7)航空灯火整備電気工事	防府北基地	23ヶ月	令和7年9月	電気工事	航空灯火更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	5月30日	8月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:19ヶ月
13	美保外(7)宿舎改修電気工事	鳥取県境港市	17ヶ月	令和8年2月	電気工事	【境港市1】 受水槽(約15m ³)、受水槽(約30m ³) 改修に伴う電気工事 【境港市2】 受水槽(約15m ³)改修に伴う電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月3日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
14	美保通信所外(7)隊舎改修等電気工 事	美保通信所 美保基地 米子駐屯地 美保分屯地	17ヶ月	令和7年12月	電気工事 又は 電気通信工事	【美保通信所】 厚生センター(RC造 平屋建 約1,4 00m ²)の照明設備のLED化及び空 調設備改修に伴う電気・通信工事、隊 舎A(RC造 2階建 1,300m ²)の 照明設備のLED化、浴室改修及び空 調設備改修に伴う電気・通信工事、隊 舎B(RC造 2階建 約800m ²)の照 明設備のLED化 【美保基地】 LEDランプ交換(495台) 【米子駐屯地】【美保分屯基地】 構内通信線路及び構内配電線路改修 工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月23日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山口外(7)宿舎改修等機械工事	山口県山口市 山口県山陽小野田 市 山口県下関市	20ヶ月	令和7年11月	管工事	【山口市】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²) 改修の機械工事及び宿舎空調機整備 の機械工事 【山陽小野田市】 宿舎空調機整備の機械工事 【下関市】 事務所改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	5月30日	6月26日	9月17日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:16ヶ月
2	善通寺(7)宿舎改修等機械工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の機械工事及び宿舎空調機整備 の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:16ヶ月
3	海田市(7)宿舎空調機設置工事(その 1)	広島県安芸郡海田 町	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事(成本)	価格競争	8月22日	9月5日	11月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	海田市(7)宿舎空調機設置工事(その 2)	広島県広島市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事(安芸)	価格競争	8月1日	8月22日	10月22日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	日本原外(7)宿舎空調機設置工事	岡山県岡山市 岡山県勝田郡奈義 町	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	7月11日	7月28日	10月2日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
6	米子(7)宿舎空調機設置工事	鳥取県米子市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	7月11日	7月28日	10月2日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:7ヶ月
7	出雲(7)宿舎空調機設置工事	島根県出雲市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	7月18日	8月4日	10月9日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
8	松山(7)宿舎空調機設置工事	愛媛県松山市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	6月20日	7月4日	9月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	高知(7)宿舍空調機設置工事	高知県香南市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	7月18日	8月4日	10月9日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
10	【不成立】 広島外(7)庁舎改修機械工事	広島県広島市 広島県東広島市	17ヶ月	令和7年10月	管工事	【広島地本東広島地域事務所、広島 地本広島地域事務所】 事務所改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月20日	7月4日	9月18日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	呉(7)隊舎空調設備改修等機械工事	からす小島 呉教育隊 吉浦地区	17ヶ月	令和7年12月	管工事	【からす小島】 隊舎の空調設備改修工事 【呉教育隊】 隊舎の空調設備改修工事 【吉浦地区】 燃料施設新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	岩国(7)隊舎改修等機械工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	管工事	隊舎A(RC造4階建 約1,300m 2)、隊舎B(RC造4階建 約1,300 m2)の空調設備改修の機械工事 給油施設新設・撤去(地下式40KL) の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	呉(7)第6突堤庁舎新設機械工事	広島県呉市	34ヶ月	令和8年2月	管工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m2)新 設の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:20億円以上3 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
13	岩国(7)倉庫新設機械工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	管工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,0 00m2)新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
14	呉(7)潜基庁舎新設機械工事	潜基隊地区	28ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎(RC6階建 約6,000m2)整備 の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	呉外(7)宿舍空調機設置工事	広島県呉市 広島県江田島市	7ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月21日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
16	徳島外(7)宿舍空調機設置工事	徳島県小松島市 徳島県板野郡松茂 町 徳島県阿南市	7ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月21日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
17	岩国(7)宿舍空調機設置工事	山口県岩国市	7ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
18	防府北(7)庁舎新設等機械工事	防府北基地	19ヶ月	令和7年10月	管工事	庁舎(RC造 2階建 約4,400m ²) 新設、車両整備場(RC造 平屋建 約 2,000m ²)新設、給油スタンド上屋 (80m ²)及び地下タンク(20KL×2 基)新設、受電所(RC造 平屋建 約 490m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m ²)新設並びに隊舎(RC造 3 階建 約3,900m ²)及び警衛所(R C造 平屋建 約200m ²)新設の機 械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月25日	6月24日	9月10日	工事規模:10億円以上2 0億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
19	防府南(7)武道場改修機械その他工事	防府南基地	15ヶ月	令和8年4月	管工事	武道場空調設備新設の機械工事、電 気工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:11ヶ月
20	美保(7)庁舎改修機械その他工事	美保基地	15ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約2,000m ²) 及び庁舎(RC造 3階建 約2,600 m ²)の空調設備改修に伴う機械工 事、電気工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月23日	6月20日	9月11日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:11ヶ月

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	美保(7)宿舍改修機械工事	鳥取県境港市	17ヶ月	令和8年2月	管工事	給水設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	5月30日	6月26日	9月17日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヶ月
22	【不成立】 見島(7)宿舍空調機設置工事	山口県萩市	6ヶ月	令和8年1月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	5月16日	5月30日	8月20日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「難工事」
23	美保通信所(7)厚生施設等改修機械工事	美保通信所	14ヶ月	令和8年1月	管工事	厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m2)の空調設備改修に伴う機械工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に伴う機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【取りやめ】 広(7)野積場等整備土木工事	広弾薬庫	11ヶ月	令和8年4月	ほ装工事	コンクリート舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	防府北(7)装置受入施設整備工事	防府北基地	13ヶ月	令和7年12月	ほ装工事	コンクリート舗装工事(約260m2)	総合評価方式 施工能力評価型	8月8日	8月29日	11月7日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヶ月
3	美保(7)外周道路等整備工事	美保基地	27ヶ月	令和8年4月	ほ装工事	外周道路 L=1.15 km の改修に伴う土木工事一式(一部夜間施工)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:9ヶ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。