

令和7年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年8月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	呉外(7)測量調査	切串地区 広島県呉市	10ヶ月	測量調査 一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月30日	8月6日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月
2	呉(7)給水施設等調査検討	切串地区 広島県呉市	10ヶ月	土質調査 一式、検討(設計)業務 一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月16日	5月30日	8月7日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月
3	徳島(7)測量調査	徳島航空基地 徳島県板野郡松茂町	10ヶ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月4日	9月5日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月
4	岩国(7)土質調査	岩国航空基地	6ヶ月	土質調査	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月8日	10月9日	「公共工事实績」
5	【取りやめ】 岩国(7)測量調査	岩国航空基地	6ヶ月	測量調査	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月8日	10月3日	「公共工事实績」
6	小月(7)測量調査	山陽小野田市	5ヶ月	測量調査	価格競争 第三者履行確認	7月25日	8月8日	10月3日	
7	岩国飛行場(7)藻場・干潟監視等業務	岩国航空基地	11ヶ月	モニタリング調査	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	9月12日	10月31日	1月8日	「国内実績」
8	岩国飛行場(7)計測管理業務	岩国航空基地	11ヶ月	沈下計測等調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月12日	10月31日	1月8日	「国内実績」
9	防府南(7)耐震診断調査	防府南基地	6ヶ月	耐震診断調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月11日	4月25日	7月9日	
10	美保(7)土質調査	美保基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月18日	5月12日	7月16日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	土佐清水(7)土質調査	土佐清水分屯基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月25日	5月19日	7月23日	「国内実績」 専任期間:6ヶ月
12	見島(7)土質調査	見島分屯基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月20日	8月20日	「公共工事実績」 専任期間:6ヶ月
13	美保(7)測量調査	美保基地	12ヶ月	測量等調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月18日	5月12日	7月9日	「公共工事実績」 専任期間:6ヶ月
14	中国四国地区(7)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	7月11日	7月28日	9月24日	
15	中国四国地区(7)資材価格調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月19日	7月16日	
16	中国四国地区(7)労務費調査	中国四国防衛局管内	7ヶ月	労務費調査	価格競争 第三者履行確認	7月4日	7月18日	8月27日	
17	防府南(7)宿舍耐震診断調査	山口県防府市	5ヶ月	耐震診断調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月18日	8月1日	10月3日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

中国四国防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 8 月 2 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山口外(7)燃料施設新設等建築設計	山口駐屯地 山口県山陽小野田市	10ヶ月	【山口駐屯地】 事務所(RC造 平屋建 約20m2)、スタン ド上屋(S造 平屋建 約200m2、 貯蔵庫(RC造 平屋建 約100m2)、 油脂庫(CB造 平屋建 約16m2)解 体の設計(建築) 【山陽小野田市】 宿舎(RC造 4階建 約2, 100m2)改 修、自転車置場(S造 平屋建 約30m 2)解体・新設、ごみ集積所(S造 平屋 建 10m2)解体・新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月27日	9月3日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月
2	山口(7)燃料施設新設土木設計	山口駐屯地	6ヶ月	事務所(RC造平屋建約20m2)、スタン ド上屋(S造平屋建約200m2、貯蔵庫 (RC造平屋建約100m2)、 地下タンク(軽油)50KL 1基、地下タン ク(軽油)55KL 1基、地下タンク(ガソリ ン)4KL 1基、ドラムヤード、洗車場、鉄 くず置場の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月27日	9月3日	「公共工事实績」
3	高知外(7)法面整備土木設計	日本原演習場 原村演習場 高知演習場 長浜射撃場 高尾山分屯基地	13ヶ月	【日本原演習場、原村演習場、高知演 習場】 法面復旧の設計(土木) 【長浜射撃場】 【高尾山分屯基地】 法面保護等	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月4日	4月18日	7月2日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
4	徳島外(7)宿舎改修等土木設計	徳島県板野郡松茂町 土佐清水分屯基地	10ヶ月	【徳島県板野郡松茂町】 宿舎(RC造 4階建 約1, 200m2)改 修の設計(土木) 【土佐清水分屯基地】 隊舎(RC造 2階建 約550m2)新設 の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月4日	9月3日	「国内実績」 専任期間:6ヶ月
5	出雲(7)受電所新設土木設計	出雲駐屯地	7ヶ月	受電所(RC造平屋建約150 m2)新 設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月4日	9月3日	「公共工事实績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	山口(7)燃料施設新設等設備設計	山口駐屯地	10ヶ月	事務所(RC造平屋建約20m2)、スタンド上屋(S造平屋建約200m2、貯蔵庫(RC造平屋建約100m2)、地下タンク(軽油)50KL 1基、地下タンク(軽油)55KL 1基、地下タンク(ガリン)4KL 1基、ドラムヤード、洗車場、鉄くず置場の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月4日	9月5日	「公共工事实績」 専任期間:6ヶ月
7	【不成立】 出雲(7)受電所新設等設備設計	出雲駐屯地	7ヶ月	受電所(RC造平屋建約150 m2)新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月19日	7月24日	「公共工事实績」
8	呉(7)からす小島病院改修等建築設計	吉浦地区 からす小島地区 広島県尾道市	6ヶ月	【吉浦地区】 燃料施設整備の設計(建築) 【からす小島地区】 病院(RC4、B1 約8, 600m2)内装改修、外装改修の設計(建築) 【広島県尾道市】 事務所改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月30日	8月7日	「公共工事实績」
9	徳島(7)宿舍改修等建築設計	徳島航空基地 徳島県板野郡松茂町	6ヶ月	【徳島航空基地】 既設建物解体の設計(建築) 【徳島県板野郡松茂町】 宿舍(RC4階建 約1, 200m2)改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	5月23日	6月20日	8月20日	「国内実績」
10	1術校(7)宿舍改修建築設計	広島県江田島市	6ヶ月	宿舍(RC4階建 約2, 600m2)改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	5月23日	6月20日	8月21日	
11	呉(7)係船堀棧橋改修土木設計	係船堀地区	14ヶ月	棧橋改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事实績」
12	【取りやめ】 呉(7)困障改修等土木設計	吉浦地区 呉地方総監部 からす小島地区	6ヶ月	【吉浦地区、呉地方総監部】 困障改修の設計(土木) 【からす小島地区】 地下スロープ排水口の整備	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月20日	8月中旬	「公共工事实績」
13	【取りやめ】 呉(7)宿舍公共下水接続土木設計	広島県呉市	6ヶ月	【第2吉浦宿舍】 宿舍公共下水接続の設計(土木) 【吉浦地区、呉地方総監部】 困障改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月4日	9月5日	

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	中国四国地区(7)滑走路改修等土木設計	徳島航空基地 小月基地 小松島航空基地 岩国航空基地	11ヶ月	【徳島航空基地】 老朽化・液状化対策の設計(土木) 【小月基地】 老朽化・液状化対策の設計(土木) 【小松島航空基地】 液状化対策の設計(土木) 【岩国航空基地】 液状化対策の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月12日	10月31日	1月8日	「公共工事実績」 専任期間:7ヶ月
15	徳島外(7)給水施設新設等土木設計	徳島航空基地 見島分屯基地 山口県萩市	11ヶ月	【徳島航空基地】 既設建物解体の設計(土木) 給水設備整備の設計(土木) 【見島分屯基地】 井戸新設及びポンプ室新設等、鉄塔建 替(15m×1基、20m×1基)並びに宿 舎給水設備等改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月26日	8月28日	「公共工事実績」 専任期間:7ヶ月
16	【不成立】 呉(7)燃料施設等設備設計	係船堀地区 吉浦地区 呉地方総監部	17ヶ月	燃料施設整備に伴う設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月26日	8月28日	「公共工事実績」
17	徳島(7)宿舍改修等設備設計	徳島航空基地 徳島県板野郡松茂町	6ヶ月	【徳島航空基地】 既設建物解体の設計(電気・機械・通 信) 【徳島県板野郡松茂町】 宿舍(RC造 4階建 約1,200m2)改 修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	5月30日	6月26日	8月29日	「国内実績」
18	小月(7)宿舍改修設備設計	山口県山陽小野田市	6ヶ月	宿舍(RC4階建 約 2,100m2)改修 の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	5月30日	6月26日	8月29日	
19	【再公告】 呉(7)宿舍排水設備等設備設計	広島県呉市	4ヶ月	宿舍公共下水接続の設計(電気・機械) 及び宿舍排水設備の設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	8月8日	8月29日	10月23日	
20	呉(7)史料館PFI導入可能性調査	鉄のくじら館	6ヶ月	PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月18日	9月8日	10月29日	

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	防府北外(7)車庫新設等建築設計	防府北基地 防府南基地 見島分屯基地 山口県萩市	12ヶ月	【防府北】 大型救急車庫(S造 平屋建 約58m ²)、燃料ポンプ室(RC造 平屋建 約25m ²)及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m ²)新設並びに燃料タンク等更新及び覆土タンク(280KL×2缶)新設の設計(建築) 【防府南】 火薬庫(RC造 1棟)新設の設計(建築) 【見島】 井戸新設及びポンプ室新設等、鉄塔(15m×1基、20m×1基)建替並びに宿舍給水設備等改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月4日	4月18日	7月9日	「公共工事実績」 専任期間:8ヶ月
22	防府南(7)宿舍改修等建築設計	山口県防府市	7ヶ月	宿舍特別改修及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性	6月27日	7月11日	9月10日	
23	美保(7)補給倉庫新設等建築設計	美保基地	11ヶ月	補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m ²)及び大舎(S造 平屋建 約60m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月27日	9月4日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
24	美保外(7)発電機室新設等建築設計	美保基地 出雲駐屯地	11ヶ月	【美保基地】 発電機室(RC造 2階建 約800m ²)新設、燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約150m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約5m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設並びに地上用燃料タンク等更新の設計(建築) 【出雲駐屯地】 受電所(RC造 平屋建 約150m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月27日	9月4日	「公共工事実績」 専任期間:7ヶ月
25	土佐清水(7)隊舎新設等建築設計	土佐清水分屯基地	10ヶ月	隊舎(RC造 2階建 約550m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性	6月6日	6月27日	9月4日	「国内実績」 専任期間:6ヶ月
26	美保(7)補給倉庫新設等土木設計	美保基地	11ヶ月	補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m ²)及び大舎(S造 平屋建 約60m ²)新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月30日	8月8日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
27	美保(7)発電機室新設等土木設計	美保基地	11ヶ月	発電機室(RC造 2階建 約800m ²)新設、燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約150m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約5m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設、地上用燃料タンク等更新並びに訓練場2,750m ² 改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月11日	9月12日	「公共工事実績」 専任期間:7ヶ月

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	防府北(7)車庫新設土木設計	防府北基地	11ヶ月	大型救急車庫(S造 平屋建 約58m ²)及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m ²)新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月20日	8月20日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
29	防府南外(7)宿舍改修等土木設計	山口県防府市 広島県呉市	8ヶ月	【山口県防府市】 宿舍特別改修、既設建物解体及び宿 舎公共下水接続の設計(土木) 【広島県呉市】 宿舍公共下水接続の設計(土木)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	4月18日	5月12日	7月16日	
30	防府北(7)車庫新設設備設計	防府北基地	11ヶ月	大型救急車庫(S造 平屋建 約58m ²)及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m ²)新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性	4月11日	4月25日	7月9日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
31	防府南(7)宿舍改修等設備設計	山口県防府市	8ヶ月	宿舍特別改修及び既設建物解体の設 計(電気・機械・通信) 宿舍公共下水接続の設計(電気・通信)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性	4月18日	5月12日	7月16日	
32	【不成立】 美保(7)補給倉庫新設等設備設計	美保基地	11ヶ月	補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m ²)及び犬舎(S造 平屋建 約60m ²) 新設並びに空調設備更新の設計(電 気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月30日	8月8日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
33	美保(7)航空灯火整備等設備設計	美保基地	12ヶ月	灯火交換、電源ケーブル整備等の設計 (電気) 発電機室(RC造 2階建 約800m ²) 新設、油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²) 及び倉庫(RC造 平屋建 約5m ²) 新設並びに地上用燃料タンク等更新の 設計(電気・機械・通信) 燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約15 0m ²)整備の設計(電気・通信) 燃料スタンド(ガソリン10KL、軽油20 KL)整備の設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月19日	7月24日	「公共工事実績」 専任期間:8ヶ月
34	【不成立】 土佐清水(7)隊舎新設等設備設計	土佐清水分屯基地	11ヶ月	発電用燃料タンク更新、地下タンク(12 KL)整備及び隊舎(RC造 2階建 約5 50m ²)新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 履行確実性	6月6日	6月27日	9月4日	「国内実績」 専任期間:7ヶ月
35	【不成立】 見島(7)宿舍改修等設備設計	山口県萩市	11ヶ月	井戸新設及びポンプ室新設等の設計 (電気・機械) 鉄塔建替(15m×1基、20m×1基) の設計(通信) 宿舍給水設備等改修の設計(電気・機 械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月27日	7月11日	9月10日	「公共工事実績」 専任期間:7ヶ月

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	海田市(7)隊舎新設等総合設計	海田市駐屯地	41ヶ月	【海田市駐屯地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(7階建 約9,200m²)、隊舎新設(4階建 約5,700m²)、隊舎新設(4階建 約4,200m²)、庁舎新設(1階建 約370m²) 建物付帯一式、解体工事に係る総合設計計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 津波シミュレーション調査(津波避難施設検討を含む)	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	6月13日	6月27日	9月18日	事業規模:5億円以上10億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
37	山口地区(7)隊庁舎新設等総合設計	山口駐屯地 防府南基地 防府北基地 見島分屯基地	17ヶ月	【山口駐屯地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・隊庁舎新設(8階建 約15,000m²) 仮設一式、建物付帯一式に係る総合設計計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【防府南基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・教育講堂新設(4階建 約4,300m²)、隊舎新設(3階建 約4,100m²)、プール新設(1階建 約1,700m²)、自転車置場新設(1階建 約40m²) 建物付帯一式、解体工事に係る総合設計計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【防府北基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(2階建 約3,000m²)、隊舎新設(3階建 約3,000m²)、自転車置場新設(1階建 約60m²)、自転車置場新設(1階建 約40m²) 改修施設 ・隊舎改修(2階建 約2,600m²)、隊舎改修(2階建 約3,100m²) 仮設一式、建物付帯一式、解体工事に係る総合設計計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【見島分屯基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・体育館新設(2階建 約1,100m²) 建物付帯一式、解体工事に係る総合設計計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	事業規模:10億円以上20億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 「技術提案対象」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
38	山陰地区(7)隊庁舎新設等総合設計	米子駐屯地 高尾山分屯基地	17ヶ月	【米子駐屯地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・隊庁舎新設(11階建 約11,000m²)、食厨新設(2階建 約4,300m²) 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【高尾山分屯基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・隊庁舎新設(5階建 約4,200m²)、体育館新設(3階建 約2,000m²)、車庫新設(1階建 約700m²) 改修施設 ・ポンプ室改修(1階建 約10m²)、局舎改修(2階建 約3,800m²) 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	事業規模:5億円以上10億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は 「国内実績」 「技術提案対象」
39	四国地区(7)隊舎新設等総合設計	善通寺駐屯地 松山駐屯地 土佐清水分屯基地	41ヶ月	【善通寺駐屯地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・隊舎新設(5階建 約8,300m²)、庁舎新設(2階建 約300m²)、体育館新設(2階建 約2,800m²)、警衛所新設(1階建 約40m²) 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【松山駐屯地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(5階建 約2,500m²)、食厨新設(2階建 約1,200m²) 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積 【土佐清水分屯基地】 主な施設 建替施設(建替後の施設) ・集会所新設(2階建 約700m²) 建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	事業規模:10億円以上20億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は 「国内実績」 「技術提案対象」
40	呉(7)大麗女火薬庫新設等土木その他設計	大麗女地区	15ヶ月	火薬庫新設、護岸等に係る建築、土木、電気、機械、通信実施設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	9月19日	11月5日	

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
41	呉外(7)切串電灯設備改修等設備設計	切串地区 呉潜基隊地区 岩国地区	5ヶ月	【切串】 電灯設備改修の設備設計(電気) 【潜基隊】 給電設備改修の設備設計(電気) 【岩国】 LED化の設備設計(電気)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月31日	8月22日	10月16日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(7)建築工事監理業務	海田市駐屯地	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	10月10日	10月下旬	4/四半期	「公共工事実績」
2	善通寺(7)庁舎改修総合工事監理業務	善通寺駐屯地	27ヶ月	建築、土木及び設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	9月26日	10月上旬	4/四半期	「国内実績」
3	山口(7)宿舍改修建築工事監理業務	山口県下関市 山口県山口市	21ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月22日	9月5日	11月6日	「国内実績」 専任期間:17ヶ月
4	善通寺(7)建築工事監理業務	香川県善通寺市	21ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月29日	9月12日	11月13日	専任期間:17ヶ月
5	海田市(7)原村土木工事監理業務	原村演習場	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月10日	10月27日	1月7日	「国内実績」
6	【取りやめ】 山口(7)土木工事監理業務	山口県山口市	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	7月18日	8月4日	10月10日	専任期間:13ヶ月
7	【取りやめ】 善通寺(7)土木工事監理業務	香川県善通寺市	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	7月18日	8月4日	10月10日	専任期間:13ヶ月
8	【取りやめ】 出雲外(7)設備工事監理業務	米子駐屯地 美保分屯地 出雲駐屯地 島根県出雲市	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月18日	8月4日	10月10日	「公共工事実績」
9	【取りやめ】 三軒屋外(7)設備工事監理業務	日本原駐屯地 三軒屋駐屯地	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	8月29日	9月12日	11月19日	「公共工事実績」
10	善通寺外(7)設備工事監理業務	香川県善通寺市 広島県広島市 広島県東広島市 山口県山口市 山口県下関市	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月4日	7月18日	9月18日	「公共工事実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	海田市外(7)設備工事監理業務	海田市駐屯地 山口駐屯地 防府分屯地 松山駐屯地 日本原駐屯地 三軒屋駐屯地 徳島駐屯地 米子駐屯地 美保分屯地 出雲駐屯地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	7月11日	7月28日	10月2日	「公共工事实績」 専任期間:9ヶ月
12	【取りやめ】 普通寺外(7)設備工事監理業務	香川県善通寺市	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月25日	8月8日	10月16日	専任期間:13ヶ月
13	呉外(7)建築工事監理業務	吉浦地区 膳棚山地区 広島県呉市 広島県広島市 広島県東広島市	21ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月11日	7月28日	10月1日	「公共工事实績」 専任期間:17ヶ月
14	岩国(7)建築工事監理業務	岩国航空基地	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月22日	9月5日	11月6日	「公共工事实績」
15	呉(7)第6突堤建築工事監理業務	第6突堤地区	34ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月25日	8月8日	10月16日	「公共工事实績」
16	呉(7)潜基建築工事監理業務	潜基隊地区	22ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月中旬	12月上旬	2月上旬	「公共工事实績」
17	呉(7)土木工事監理業務	切串地区 第6突堤地区 吉浦地区 潜基隊地区	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「公共工事实績」
18	岩国外(7)土木工事監理業務	岩国航空基地 山口県山陽小野田市	23ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「公共工事实績」
19	小松島(7)土木工事監理業務	小松島航空基地	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「公共工事实績」 専任期間:23ヶ月

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	秋月(7)土木工事監理業務	秋月弾薬庫	23ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月10日	10月27日	1月7日	「公共工事实績」
21	【取りやめ】 広(7)土木工事監理業務	広弾薬庫	11ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	8月22日	9月5日	11月上旬	「公共工事实績」
22	【取りやめ】 呉(7)吉浦設備工事監理業務	吉浦地区	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	8月22日	9月5日	11月6日	「公共工事实績」
23	呉外(7)空調改修等設備工事監理業務	呉地方総監部	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月19日	10月6日	12月4日	「国内実績」
24	岩国外(7)設備工事監理業務	岩国航空基地 小月基地 下関基地隊 呉吉浦地区 土佐清水分屯基地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月1日	8月22日	10月23日	「公共工事实績」
25	呉(7)第6突堤設備工事監理業務	第6突堤地区	33ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月14日	12月1日	2月4日	「公共工事实績」
26	岩国(7)倉庫新設設備工事監理業務	岩国航空基地	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月5日	9月24日	11月20日	「公共工事实績」
27	【取りやめ】 呉(7)潜基設備工事監理業務	潜基隊地区	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月5日	9月24日	11月20日	「公共工事实績」
28	【取りやめ】 岩国(7)隊舎改修設備工事監理業務	岩国航空基地	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月8日	8月29日	10月下旬	「国内実績」
29	防府北(7)建築工事監理業務	防府北基地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月11日	7月28日	10月2日	「公共工事实績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	美保外(7)土木工事監理業務	美保基地 高尾山分屯基地	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月10日	10月27日	1月7日	「公共工事実績」 専任期間:27ヶ月
31	防府北外(7)土木工事監理業務	防府北基地 山口県防府市	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「公共工事実績」 専任期間:18ヶ月
32	山陽(7)土木工事監理業務	防府北基地	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「国内実績」
33	防府北(7)隊舎新設等設備工事監理業務	防府北基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	4月25日	5月19日	7月24日	「公共工事実績」
34	【再公告】 防府北外(7)航空灯火等設備工事監理業務	防府北基地 防府南基地	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月12日	9月30日	11月21日	「公共工事実績」 専任期間:19ヶ月
35	美保外(7)宿舎設備工事監理業務	美保基地 高尾山分屯基地	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 競争参加向上型 同時提出型	9月19日	10月6日	12月4日	専任期間:13ヶ月
36	土佐清水外(7)建築その他工事監理業務	土佐清水分屯基地 高知駐屯地	20ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	10月3日	10月20日	12月11日	「公共工事実績」 専任期間:16ヶ月
37	【取りやめ】 土佐清水外(7)設備工事監理業務	土佐清水分屯基地 松山駐屯地 高知駐屯地 徳島駐屯地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月22日	9月5日	11月上旬	「公共工事実績」 専任期間:16ヶ月
38	美保通信所外(7)建築工事監理業務	美保通信所 高尾山分屯基地 出雲駐屯地 島根県出雲市	18ヶ月	建築工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月19日	10月6日	12月4日	「国内実績」 専任期間:14ヶ月
39	美保通信所(7)土木工事監理業務	美保通信所	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月17日	10月31日	1月15日	「公共工事実績」 専任期間:18ヶ月

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	美保通信所外(7)設備工事監理業務	美保通信所 美保基地 島根県出雲市	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	8月29日	9月12日	11月14日	「公共工事実績」 専任期間:14ヶ月
41	中国四国防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務	広島県広島市	8ヶ月	審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	4月11日	5月23日	7月25日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。