

令和7年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年8月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【再公告】 高知外(7)地中埋設物撤去等工事 高知(7)地中埋設物撤去工事	高知駐屯地 土佐清水分屯基地	13ヶ月	令和8年2月	建築一式工事 解体工事	【高知駐屯地】 埋設物撤去工事及び調査 【土佐清水分屯基地】 火薬庫(RC造 1棟)新設の建築、土木、電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月12日	9月30日	12月10日	工事規模:13億円以上35億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヶ月
2	土佐清水(7)火薬庫新設建築その他工事	土佐清水分屯基地	11ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	【土佐清水分屯基地】 火薬庫(RC造 1棟)新設の建築、土木、電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月3日	10月20日	1月8日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	善通寺(7)庁舎改修総合工事	善通寺駐屯地	30ヶ月	令和8年3月	建築一式工事	庁舎(木造 2階建 約1,300m2)保存改修の建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	11月14日	2月19日	工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(庁舎(木造 2階建 約1,300m2)保存改修の建築、土木、電気、機械及び通信工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」
4	山口外(7)宿舍改修等建築工事	山口県下関市 山口県山口市	21ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	【下関市】 事務所改修の建築工事 【山口市】 宿舍(RC造 4階建 約1,600m2)改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月20日	7月4日	9月26日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
5	出雲(7)宿舍解体工事	島根県松江市	9ヶ月	令和8年4月	建築一式工事 解体工事	既存建物解体の建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月27日	7月11日	9月25日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	善通寺(7)宿舍改修建築工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	宿舍(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月9日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
7	呉(7)吉浦燃料施設新設等建築工事	吉浦地区	11ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	燃料施設新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月6日	12月10日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	呉(7)潜基庁舎新設建築その他工事	潜基隊地区	22ヶ月	令和8年3月	建築一式工事	庁舎(RC造 6階建 約6,000m ²) 新設の建築及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(庁舎(RC造 6階建 約6,000m ²)新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」
9	岩国(7)隊舎改修等建築工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	給油施設新設・撤去(防火壁 H=約2m L=40m)の建築工事 隊舎A(RC造4階建 約5,000 1,300 m ²)、隊舎B(RC造4階建 約5,000 1,300 m ²)の空調設備改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月18日	8月4日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	呉外(7)宿舍改修等建築工事	広島県呉市 広島県広島市 広島県東広島市	21ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	【広島県呉市】 宿舍A(RC造5階建 約1,400m ²)、宿舍B(RC造5階建 約1,400m ²)の屋上改修等の建築工事 【広島県広島市、広島県東広島市】 事務室改修の建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	5月23日	6月20日	9月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	呉(7)第6突堤庁舎新設建築その他工事	広島県呉市	40ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の建築及び土木工事 土壌汚染対策工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月30日	7月11日	8月28日	工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額の役務的保証(請負代金額の30%以上)) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」
12	呉(7)膳棚山鉄塔改修等工事	膳棚山通信所	18ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	鉄塔(S造 高さ約50m)改修工事、 局舎(RC造 2階建)外壁・屋上防水改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	9月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヶ月
13	岩国(7)倉庫新設建築工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m ²)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:30億円以上50億円未満(全体計画額の役務的保証(請負代金額の30%以上)) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「全体計画(倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m ²)新設の建築工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」
14	防府北(7)車両整備場新設建築工事	防府北基地	18ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	車両整備場(RC造 平屋建 約2,000m ²)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	8月18日	11月13日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
15	防府北(7)受電所新設等建築工事	防府北基地	17ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	受電所(RC造 平屋建 約490m ²)、 油脂庫(RC造 平屋建 約10m ²)及び 自転車置場(S造 平屋建 約10m ²)新設の建築工事 給油スタンド上屋(80m ²)新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	高尾山(7)宿舎改修建築工事	鳥取県境港市	13ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,000m ²)の外壁改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	7月31日	8月22日	10月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:9ヶ月
17	美保通信所(7)厚生施設等改修建築工事	美保通信所	14ヶ月	令和8年1月	建築一式工事	厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m ²)の外壁改修及び空調設備改修に伴う建築工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m ²)の浴室改修及び空調設備改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	10月10日	10月27日	1月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(7)原村浄化槽整備工事	原村演習場	17ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	浄化設備整備工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月3日	10月20日	1月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	呉(7)切串岸壁改修土木工事	切串地区	33ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	岸壁改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:26ヶ月
3	岩国(7)給油施設新設土木工事	岩国航空基地	30ヶ月	令和7年11月	土木工事一式	給油施設新設・撤去の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	小松島(7)污水处理施設整備工事	小松島航空基地	30ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	浄化槽新設の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型	7月18日	10月10日	12月17日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:26ヶ月
5	呉(7)切串法面整備工事	切串地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月25日	8月8日	10月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヶ月
6	呉(7)吉浦法面整備工事	吉浦地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月12日	9月30日	12月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヶ月

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	岩国(7)倉庫新設土木工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	土木工事一式	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14, 000m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月3日	10月20日	1月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	呉(7)潜基污水处理施設整備工事	潜基隊地区	33ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	污水处理施設更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	12月5日	2月19日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:18ヶ月
9	防府北(7)庁舎新設等土木工事	防府北基地	20ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	庁舎(RC造 2階建 約4, 400m2)、車両整備場(RC造 平屋建 約2, 000m2)、受電所(RC造 平屋建 約490m2)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	防府北(7)給油施設新設土木工事	防府北基地	15ヶ月	令和7年8月	土木工事一式	給油スタンド上屋(約80m2)、地下タンク(20KL×2基)及びドラムヤード(約1, 600m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	防府北(7)給水施設新設土木工事	防府北基地	18ヶ月	令和8年2月	土木工事一式	受水槽等(240m3)更新の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月10日	10月27日	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
12	山陽(7)法面整備工事	防府北基地	18ヶ月	令和7年9月	土木工事一式	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	防府南外(7)宿舍公共下水接続工事	山口県防府市 山口県山陽小野田 市	17ヶ月	令和8年2月	土木一式	【防府市】 宿舍公共下水接続工事 【山陽小野田市】 給水設備改修の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	10月10日	10月27日	1月上旬	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
14	美保(7)格納庫新設土木工事	美保基地	12ヶ月	令和7年9月	土木一式	格納庫(S造/RC造 平屋建 約6, 400m2)、保管庫(RC造 平屋建 約2910m2)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月25日	5月19日	8月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:7ヶ月
15	美保外(7)宿舍改修土木工事	鳥取県境港市	15ヶ月	令和8年4月	土木一式	【境港市1】 受水槽(約15m3)、受水槽(約30m 3)、給水管(約500m)改修の土木工 事 【境港市2】 受水槽(約15m3)改修の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月1日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
16	高尾山(7)法面整備工事	高尾山分屯基地	27ヶ月	令和7年12月	土木一式	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	9月26日	10月10日	12月17日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「難工事」 専任期間:23ヶ月
17	美保通信所(7)雨水排水施設整備工 事	美保通信所	22ヶ月	令和7年9月	土木一式	雨水排水施設整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:18ヶ月
18	【ほ装工事から移動】 防府北(7)装置受入施設整備工事	防府北基地	13ヶ月	令和7年12月	土木一式	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型	9月5日	9月22日	11月26日	工事規模:3億円以上5億 円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	中国四国地区(7)構内通信線路等工事	出雲駐屯地 日本原駐屯地 三軒屋駐屯地 海田市駐屯地 広島県広島市 広島県東広島市 松山駐屯地 徳島駐屯地	17ヶ月	令和7年10月	電気工事 又は 電気通信工事	【出雲駐屯地、日本原駐屯地、三軒屋駐屯地、海田市駐屯地、松山駐屯地及び徳島駐屯地】 構内通信線路及び構内配電線路改修工事 【東広島地域事務所、広島地域事務所】 事務所改修の電気工事及び通信工事 【松山駐屯地】 外灯LED化	総合評価方式 施工能力評価型	7月4日	7月18日	10月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	山口外(7)宿舍改修等電気その他工事	山口地本下関出張所 山口県山口市 山口駐屯地 小月航空基地 下関基地隊	21ヶ月	令和7年10月	電気工事 又は 電気通信工事	【山口地本下関出張所】 事務所改修の電気・通信工事 【山口県山口市】 宿舍(RC造 4階建 約1,600m ²) 新設の電気・通信工事 【山口駐屯地1】 構内通信線路及び構内配電線路改修工事 【山口駐屯地2】 外灯LED化 【小月航空基地、下関基地隊】 照明設備のLED化	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
3	善通寺(7)宿舍改修等電気その他工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	電気工事 又は 電気通信工事	【善通寺市】 宿舍(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の電気工事及び通信工事 【善通寺地区】 外灯LED化	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヶ月
4	呉(7)吉浦燃料施設新設等電気その他工事	吉浦地区	11ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	燃料施設新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月22日	10月29日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	岩国(7)隊舎改修等電気その他工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和7年12月	電気工事 又は 電気通信工事	隊舎A(RC造4階建 約5,000 1,300 m ²)、隊舎B(RC造4階建 約5,000 1,300 m ²)の空調設備改修に伴う電気・通信工事 給油施設新設・撤去の電気・通信工事 格納庫、体育館・プール等の照明設備のLED化	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	7月31日	8月22日	10月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	呉(7)第6突堤庁舎新設電気その他工事	広島県呉市	33ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月31日	2月4日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	岩国(7)倉庫新設電気その他工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	呉(7)潜基庁舎新設電気その他工事	潜基隊地区	28ヶ月	令和8年4月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造6階建 約6,000m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	防府北(7)庁舎新設等電気その他工事	防府北基地	20ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造 2階建 約4,400m ²)新設の電気・通信工事 車両整備場(RC造 平屋建 約2,000m ²)新設の電気・通信工事 給油スタンド上屋(約80m ²)及びドラムヤード(約1,600m ²)新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	防府北(7)受電所新設電気その他工事	防府北基地	17ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	受電所(RC造 平屋建 約490m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月19日	8月7日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	防府北(7)隊舎新設等電気その他工事	防府北基地 防府分屯地	23ヶ月	令和7年9月	電気工事 又は 電気通信工事	【防府北基地】 隊舎(RC造 3階建 約3,900m ²) 及び警衛所(RC造 平屋建 約200 m ²)新設の電気・通信工事 受水槽等(240m ³)更新の電気工事 構内配電線路及び構内通信線路工事 【防府分屯地】 構内通信線路改修工事 格納庫SRC造3階建約3,200m ² 改 修の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月18日	5月12日	7月30日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:19ヶ月
12	防府北(7)航空灯火整備電気工事	防府北基地	23ヶ月	令和7年9月	電気工事	航空灯火更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	5月30日	8月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:19ヶ月
13	美保外(7)宿舎改修電気工事	鳥取県境港市	17ヶ月	令和8年2月	電気工事	【境港市1】 受水槽(約15m ³)、受水槽(約30m 3)改修に伴う電気工事 【境港市2】 受水槽(約15m ³)改修に伴う電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月3日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:13ヶ月
14	美保通信所外(7)隊舎改修等電気工 事	美保通信所 美保基地 米子駐屯地 美保分屯地	17ヶ月	令和7年12月	電気工事 又は 電気通信工事	【美保通信所】 厚生センター(RC造 平屋建 約1,4 00m ²)の照明設備のLED化及び空 調設備改修に伴う電気・通信工事、隊 舎A(RC造 2階建 1,300m ²)の 照明設備のLED化、浴室改修及び空 調設備改修に伴う電気・通信工事、隊 舎B(RC造 2階建 約800m ²)の照 明設備のLED化 【美保基地】 LEDランプ交換(495台) 【米子駐屯地】【美保分屯基地】 構内通信線路及び構内配電線路改修 工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月23日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山口外(7)宿舎改修等機械工事	山口県山口市 山口県山陽小野田 市 山口県下関市	20ヶ月	令和7年11月	管工事	【山口市】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²) 改修の機械工事及び宿舎空調機整備 の機械工事 【山陽小野田市】 宿舎空調機整備の機械工事 【下関市】 事務所改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	5月30日	6月26日	9月17日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:16ヶ月
2	善通寺(7)宿舎改修等機械工事	香川県善通寺市	20ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²) 改修の機械工事及び宿舎空調機整備 の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	7月11日	7月28日	10月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:16ヶ月
3	海田市(7)宿舎空調機設置工事(その 1)	広島県安芸郡海田 町	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事(成本)	価格競争	8月22日	9月5日	11月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	海田市(7)宿舎空調機設置工事(その 2)	広島県広島市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事(安芸)	価格競争	7月31日	8月22日	10月22日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	日本原外(7)宿舎空調機設置工事	岡山県岡山市 岡山県勝田郡奈義 町	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	7月11日	7月28日	10月2日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
6	【再公告】 米子(7)宿舎空調機設置工事	鳥取県米子市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月12日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:7ヶ月
7	出雲(7)宿舎空調機設置工事	島根県出雲市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	7月18日	8月4日	10月9日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
8	松山(7)宿舎空調機設置工事	愛媛県松山市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	6月20日	7月4日	9月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	高知(7)宿舍空調機設置工事	高知県香南市	4ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	7月18日	8月4日	10月9日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
10	【不成立】 広島外(7)庁舎改修機械工事	広島県広島市 広島県東広島市	17ヶ月	令和7年10月	管工事	【広島地本東広島地域事務所、広島 地本広島地域事務所】 事務所改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	6月20日	7月4日	9月18日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	呉(7)隊舎空調設備改修等機械工事	からす小島 呉教育隊 潜基隊地区 吉浦地区	17ヶ月	令和8年2月	管工事	【からす小島】 隊舎の空調設備改修工事 【呉教育隊】 隊舎の空調設備改修工事 【潜基隊地区】 隊舎の空調設備改修工事 【吉浦地区】 燃料施設新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月19日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	岩国(7)隊舎改修等機械工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和7年12月	管工事	隊舎A(RC造4階建 約5,000 1,300 m ²)、隊舎B(RC造4階建 約5, 000 1,300 m ²)の空調設備改修の 機械工事 給油施設新設・撤去(地下式40KL) の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	8月8日	8月29日	11月5日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
13	呉(7)第6突堤庁舎新設機械工事	広島県呉市	34ヶ月	令和8年2月	管工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)新 設の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月5日	10月24日	1月28日	工事規模:20億円以上3 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
14	岩国(7)倉庫新設機械工事	岩国航空基地	23ヶ月	令和8年4月	管工事	倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,0 00m ²)新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
15	呉(7)潜基庁舎新設機械工事	潜基隊地区	28ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎(RC6階建 約6,000m ²)整備 の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	呉外(7)宿舍空調機設置工事	広島県呉市 広島県江田島市	7ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月21日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
17	徳島外(7)宿舍空調機設置工事	徳島県小松島市 徳島県板野郡松茂 町 徳島県阿南市	7ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月21日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
18	岩国(7)宿舍空調機設置工事	山口県岩国市	7ヶ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調機整備の機械工事	価格競争	8月29日	9月12日	11月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
19	防府北(7)庁舎新設等機械工事	防府北基地	19ヶ月	令和7年10月	管工事	庁舎(RC造 2階建 約4,400m ²) 新設、車両整備場(RC造 平屋建 約 2,000m ²)新設、給油スタンド上屋 (80m ²)及び地下タンク(20KL×2 基)新設、受電所(RC造 平屋建 約 490m ²)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m ²)新設並びに隊舎(RC造 3 階建 約3,900m ²)及び警衛所(R C造 平屋建 約200m ²)新設の機 械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月25日	6月24日	9月10日	工事規模:10億円以上2 0億円未満(全体計画額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
20	防府南(7)武道場改修機械その他工事	防府南基地	15ヶ月	令和8年4月	管工事	武道場空調設備新設の機械工事、電 気工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	5月30日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:11ヶ月
21	美保(7)庁舎改修機械その他工事	美保基地	15ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約2,000m ²) 及び庁舎(RC造 3階建 約2,600 m ²)の空調設備改修に伴う機械工 事、電気工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月23日	6月20日	9月11日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:11ヶ月

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	美保(7)宿舎改修機械工事	鳥取県境港市	17ヶ月	令和8年2月	管工事	給水設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	5月30日	6月26日	9月17日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヶ月
23	【不成立】 見島(7)宿舎空調機設置工事	山口県萩市	6ヶ月	令和8年1月	管工事	宿舎空調機整備の機械工事	価格競争	5月16日	5月30日	8月20日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「難工事」
24	防府北(7)ボイラー換装工事	防府北基地	12ヶ月	令和7年12月	管工事	ボイラー室改修 S-1 約260m2 ボイラー室新設 S-1 約40m2 屋外給汽配管工事一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月22日	9月5日	11月14日	3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
25	美保通信所(7)厚生施設等改修機械工事 美保通信所(7)隊舎等改修機械工事	美保通信所	14ヶ月	令和8年1月	管工事	厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m2)の空調設備改修に伴う機械工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に伴う機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【取りやめ】 広(7)野積場等整備土木工事	広弾薬庫	11ヶ月	令和8年4月	ほ装工事	コンクリート舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	【土木一式工事へ移動】 防府北(7)装置受入施設整備工事	防府北基地	13ヶ月	令和7年12月	ほ装工事	コンクリート舗装工事(約260m2)	総合評価方式 施工能力評価型	9月5日	9月22日	11月26日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヶ月
3	美保(7)外周道路等整備工事	美保基地	27ヶ月	令和8年4月	ほ装工事	外周道路 L=1.15 km の改修に伴う土木工事一式(一部夜間施工)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月4日	7月18日	10月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:9ヶ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。