

## 令和7年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                         | 場所               | 期間   | 着手時期    | 種別             | 工事概要                                                                         | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|------------------|------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 【再公告】<br>高知(7)地中埋設物撤去工事      | 高知駐屯地            | 13ヶ月 | 令和8年2月  | 建築一式工事<br>解体工事 | 【高知駐屯地】<br>埋設物撤去工事                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 9月12日 | 9月30日         | 12月10日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月                                                                       |
| 2  | 【不成立】<br>土佐清水(7)火薬庫新設建築その他工事 | 土佐清水分屯基地         | 11ヶ月 | 令和8年7月  | 建築一式工事         | 【土佐清水分屯基地】<br>火薬庫(RC造 1棟)新設の建築、土木、電気及び通信工事                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月3日 | 10月20日        | 1月8日   | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                                                                                 |
| 3  | 善通寺(7)庁舎改修総合工事               | 善通寺駐屯地           | 30ヶ月 | 令和8年3月  | 建築一式工事         | 庁舎(木造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )<br>保存改修の建築、土木、電気、機械及び通信工事                   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月26日 | 11月14日        | 2月19日  | 工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額)<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「全体計画(庁舎(木造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )保存改修の建築、土木、電気、機械及び通信工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」 |
| 4  | 山口外(7)宿舍改修等建築工事              | 山口県下関市<br>山口県山口市 | 21ヶ月 | 令和7年10月 | 建築一式工事         | 【下関市】<br>事務所改修の建築工事<br>【山口市】<br>宿舍(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )<br>改修の建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 6月20日 | 7月4日          | 9月26日  | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:17ヶ月                                                                               |
| 5  | 出雲(7)宿舍解体工事                  | 島根県松江市           | 9ヶ月  | 令和8年4月  | 建築一式工事<br>解体工事 | 既存建物解体の建築、土木、電気、機械及び通信工事                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 6月27日 | 7月11日         | 9月25日  | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                                                                                             |

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所      | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要                                                                                                                 | 入札方式                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                                                                             |
|----|----------------------------|---------|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 善通寺(7)宿舍改修建築工事             | 香川県善通寺市 | 20ヶ月 | 令和7年11月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )<br>改修の建築工事                                                                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 7月11日  | 7月28日         | 10月9日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:17ヶ月                                                                         |
| 7  | 【再公告】<br>呉(7)吉浦燃料施設新設等建築工事 | 吉浦地区    | 11ヶ月 | 令和8年4月  | 建築一式工事 | 燃料施設新設の建築工事                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 12月5日  | 12月19日        | 2月25日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                                                                         |
| 8  | 呉(7)潜基庁舎新設建築その他工事          | 潜基隊地区   | 22ヶ月 | 令和8年3月  | 建築一式工事 | 庁舎(RC造 6階建 約6,000m <sup>2</sup> )<br>新設の建築及び土木工事                                                                     | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月5日   | 10月24日        | 1月28日 | 工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額)<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「全体計画(庁舎(RC造 6階建 約6,000m <sup>2</sup> )新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」 |
| 9  | 【再公告】<br>岩国(7)隊舎改修等建築工事    | 岩国航空基地  | 17ヶ月 | 令和8年3月  | 建築一式工事 | 給油施設新設・撤去(防火壁 H=約2m L=40m)の建築工事<br>隊舎A(RC造4階建 約5,000m <sup>2</sup> )、隊舎B(RC造4階建 約5,000m <sup>2</sup> )の空調設備改修に伴う建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 10月31日 | 11月17日        | 1月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:16ヶ月                                                             |
| 10 | 【再公告】<br>呉(7)宿舍改修建築工事      | 広島県呉市   | 16ヶ月 | 令和8年3月  | 建築一式工事 | 【広島県呉市】<br>宿舍A(RC造5階建 約1,400m <sup>2</sup> )、宿舍B(RC造5階建 約1,400m <sup>2</sup> )の屋上改修等の建築工事                            | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工能力評価型 | 11月28日 | 12月12日        | 2月20日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:12ヶ月                                                                        |

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所     | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要                                                                                                                                                    | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                                                                              |
|----|---------------------|--------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 呉(7)第6突堤庁舎新設建築その他工事 | 広島県呉市  | 40ヶ月 | 令和7年11月 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造7階建 約5,700m <sup>2</sup> )新設の建築及び土木工事<br>土壌汚染対策工事                                                                                                 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 5月30日 | 7月11日         | 8月28日  | 工事規模:20億円以上30億円未満(全体計画額)<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「全体計画(庁舎(RC造7階建 約5,700m <sup>2</sup> )新設の建築及び土木工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」     |
| 12 | 呉(7)膳棚山鉄塔改修等工事      | 膳棚山通信所 | 18ヶ月 | 令和7年10月 | 建築一式工事 | 鉄塔(S造 高さ約50m)改修工事、<br>局舎(RC造 2階建)外壁・屋上防水改修工事                                                                                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 6月20日 | 7月4日          | 9月18日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:14ヶ月                                                              |
| 13 | 岩国(7)倉庫新設建築工事       | 岩国航空基地 | 23ヶ月 | 令和8年7月  | 建築一式工事 | 倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事                                                                                                           | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月5日  | 10月24日        | 1月28日  | 工事規模:30億円以上50億円未満(全体計画額)<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「全体計画(倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」 |
| 14 | 防府北(7)車両整備場新設建築工事   | 防府北基地  | 18ヶ月 | 令和7年12月 | 建築一式工事 | 車両整備場(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事                                                                                                             | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 6月27日 | 8月18日         | 11月13日 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                                                                         |
| 15 | 防府北(7)受電所新設等建築工事    | 防府北基地  | 17ヶ月 | 令和7年9月  | 建築一式工事 | 受電所(RC造 平屋建 約490m <sup>2</sup> )、<br>油脂庫(RC造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )及び<br>自転車置場(S造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>給油スタンド上屋(80m <sup>2</sup> )新設の建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 4月25日 | 5月19日         | 8月6日   | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                                                                           |

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所     | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要                                                                                  | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                    |
|----|---------------------|--------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16 | 高尾山(7)宿舍改修建築工事      | 鳥取県境港市 | 13ヶ月 | 令和8年6月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造 4階建 約2,000m2)の外壁改修に伴う建築工事                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 7月31日  | 8月22日         | 10月30日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:9ヶ月 |
| 17 | 美保通信所(7)厚生施設等改修建築工事 | 美保通信所  | 14ヶ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m2)の外壁改修及び空調設備改修に伴う建築工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に伴う建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 10月10日 | 10月27日        | 1月7日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                        | 場所                  | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要                                                                  | 入札方式                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                     |
|----|-----------------------------|---------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 海田市(7)原村浄化槽整備工事             | 原村演習場               | 17ヶ月 | 令和8年1月  | 土木一式工事 | 浄化設備整備工事 一式                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月3日  | 10月20日        | 12月18日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                    |
| 2  | 【再公告】<br>呉(7)切串岸壁改修土木工事     | 切串地区                | 28ヶ月 | 令和8年4月  | 土木一式工事 | 岸壁改修工事                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 12月5日  | 12月19日        | 2月25日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:27ヶ月     |
| 3  | 【再公告】<br>岩国(7)給油施設新設土木工事    | 岩国航空基地              | 24ヶ月 | 令和8年4月  | 土木工事一式 | 給油施設新設・撤去の土木工事                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 12月5日  | 12月19日        | 2月26日  | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:23ヶ月    |
| 4  | 【再公告】<br>小松島外(7)汚水処理施設等整備工事 | 小松島航空基地<br>土佐清水分屯基地 | 28ヶ月 | 令和8年4月  | 土木一式工事 | 【小松島分屯基地】<br>浄化槽新設の土木工事<br>【土佐清水分屯基地】<br>火薬庫(RC造 1棟)新設の建築、土木、電気及び通信工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型            | 11月14日 | 1月6日          | 2月27日  | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>金銭保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:23ヶ月     |
| 5  | 呉(7)切串法面整備工事                | 切串地区                | 20ヶ月 | 令和7年11月 | 土木一式工事 | 法面整備工事                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月25日  | 8月8日          | 10月22日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:14ヶ月       |
| 6  | 呉(7)吉浦法面整備工事                | 吉浦地区                | 20ヶ月 | 令和8年1月  | 土木一式工事 | 法面整備工事                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 9月12日  | 9月30日         | 12月10日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共実績国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:14ヶ月 |

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名             | 場所     | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要                                                                                          | 入札方式                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                   |
|----|------------------|--------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 岩国(7)倉庫新設土木工事    | 岩国航空基地 | 23ヶ月 | 令和8年4月 | 土木工事一式 | 倉庫(S造4階建(一部RC) 約14, 000m2)新設の土木工事                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 10月3日  | 10月20日        | 12月18日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」               |
| 8  | 呉(7)潜基污水处理施設整備工事 | 潜基隊地区  | 33ヶ月 | 令和8年3月 | 土木一式工事 | 污水处理施設更新工事                                                                                    | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月12日  | 12月5日         | 2月19日  | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:18ヶ月 |
| 9  | 防府北(7)庁舎新設等土木工事  | 防府北基地  | 20ヶ月 | 令和7年9月 | 土木工事一式 | 庁舎(RC造 2階建 約4, 400m2)、車両整備場(RC造 平屋建 約2, 000m2)、受電所(RC造 平屋建 約490m2)及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m2)新設の土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 4月25日  | 5月19日         | 8月6日   | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」              |
| 10 | 防府北(7)給油施設新設土木工事 | 防府北基地  | 15ヶ月 | 令和7年8月 | 土木工事一式 | 給油スタンド上屋(約80m2)、地下タンク(20KL×2基)及びドラムヤード(約1, 600m2)新設の土木工事                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 4月18日  | 5月12日         | 7月30日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                |
| 11 | 防府北(7)給水施設新設土木工事 | 防府北基地  | 18ヶ月 | 令和8年4月 | 土木工事一式 | 受水槽等(230m3)更新の土木工事                                                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月10日 | 10月27日        | 1月7日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:15ヶ月   |
| 12 | 山陽(7)法面整備工事      | 防府北基地  | 18ヶ月 | 令和7年9月 | 土木工事一式 | 法面整備工事                                                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 5月16日  | 5月30日         | 8月27日  | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                |

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                  | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要                                                                                 | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                        |
|----|--------------------------|---------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 小月外(7)宿舍給水施設等整備工事        | 山口県山陽小野田市<br>山口県防府市 | 17ヶ月 | 令和8年4月 | 土木工事一式 | 【山陽小野田市】<br>受水槽30m3、配管等工事、環境整備工事一式<br>【防府市】<br>汚水排水工事                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型            | 10月10日 | 10月27日        | 1月7日   | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月                   |
| 14 | 美保(7)格納庫新設土木工事           | 美保基地                | 12ヶ月 | 令和7年9月 | 土木工事一式 | 格納庫(S造/RC造 平屋建 約6,400m2)、保管庫(RC造 平屋建 約10m2)新設の土木工事                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型)            | 4月25日  | 5月19日         | 8月6日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:7ヶ月         |
| 15 | 【取りやめ】<br>美保外(7)宿舍改修土木工事 | 鳥取県境港市              | 15ヶ月 | 令和8年4月 | 土木工事一式 | 【境港市1】<br>受水槽(約15m3)、受水槽(約30m3)、給水管(約500m)改修の土木工事<br><br>【境港市2】<br>受水槽(約15m3)改修の土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 7月4日   | 7月18日         | 10月1日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月                    |
| 16 | 高尾山(7)法面整備工事             | 高尾山分屯基地             | 27ヶ月 | 令和8年7月 | 土木工事一式 | 法面整備工事                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型            | 9月26日  | 10月10日        | 12月17日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「難工事」<br>専任期間:23ヶ月 |
| 17 | 美保通信所(7)雨水排水施設整備工事       | 美保通信所               | 22ヶ月 | 令和7年9月 | 土木工事一式 | 雨水排水施設整備工事                                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型)            | 5月16日  | 5月30日         | 8月27日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:18ヶ月        |
| 18 | 防府北(7)装置受入施設整備工事         | 防府北基地               | 13ヶ月 | 令和8年2月 | 土木工事一式 | 造成工事一式                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 9月5日   | 9月22日         | 11月26日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月        |

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                                            | 場所              | 期間   | 着手時期    | 種別   | 工事概要                                                                                                      | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 美保通信所(7)雨水排水施設整備工事(その2)<br>美保通信所外(7)雨水排水施設等整備工事 | 美保通信所<br>鳥取県境港市 | 16ヶ月 | 令和8年4月  | 土木一式 | 【美保通信所】<br>雨水排水施設整備工事<br>【境港市1】<br>受水槽(約15m3)、受水槽(約30m3)、給水管(約500m)改修の土木工事<br>【境港市2】<br>受水槽(約15m3)改修の土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 12月5日 | 12月19日        | 2月27日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:14ヶ月 |
| 20 | 善通寺(7)宿舎改修土木工事                                  | 香川県善通寺市         | 16ヶ月 | 令和8年11月 | 土木一式 | 宿舎(RC造 4階建 約2,200m2)<br>改修の土木工事                                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 12月5日 | 12月19日        | 3月4日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:9ヶ月              |
| 21 | 山口(7)宿舎改修土木工事                                   | 山口県山口市          | 16ヶ月 | 令和8年4月  | 土木一式 | 宿舎(RC造 4階建 約1,600m2)<br>改修の土木工事                                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 12月5日 | 12月19日        | 3月4日  | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:11ヶ月            |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。



【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                          | 場所                                                    | 期間   | 着手時期   | 種別                   | 工事概要                                                                                                                                | 入札方式                                | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 【再公告】<br>中国四国地区(7)構内通信線路等工事   | 出雲駐屯地<br>日本原駐屯地<br>三軒屋駐屯地<br>海田市駐屯地<br>松山駐屯地<br>徳島駐屯地 | 12ヶ月 | 令和8年7月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 【出雲駐屯地、日本原駐屯地、三軒屋駐屯地、海田市駐屯地、松山駐屯地及び徳島駐屯地】<br>構内通信線路及び構内配電線路改修工事                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 11月28日 | 12月12日        | 2月20日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:8ヶ月  |
| 2  | 【再公告】<br>山口外(7)宿舍改修等電気その他工事   | 山口県山口市<br>山口駐屯地<br>小月航空基地<br>下関基地隊                    | 16ヶ月 | 令和8年3月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 【山口県山口市】<br>宿舍(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )<br>新設の電気・通信工事<br>【山口駐屯地1】<br>構内通信線路及び構内配電線路改修工事<br>【小月航空基地、下関基地隊】<br>照明設備のLED化        | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 11月7日  | 11月21日        | 2月4日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:12ヶ月 |
| 3  | 【再公告】<br>善通寺(7)宿舍改修電気その他工事    | 香川県善通寺市                                               | 16ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 【善通寺市】<br>宿舍(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )<br>改修の電気工事及び通信工事                                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型        | 12月12日 | 12月26日        | 2月27日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:11ヶ月             |
| 4  | 【不成立】<br>呉(7)吉浦燃料施設新設等電気その他工事 | 吉浦地区                                                  | 11ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 燃料施設新設の電気工事                                                                                                                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 7月31日  | 8月22日         | 10月29日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」            |
| 5  | 【再公告】<br>岩国(7)隊舎改修等電気その他工事    | 岩国航空基地                                                | 16ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 隊舎A(RC造4階建 約5,000m <sup>2</sup> )、隊舎B(RC造4階建 約5,000m <sup>2</sup> )の空調設備改修に伴う電気・通信工事<br>給油施設新設・撤去の電気・通信工事<br>格納庫、体育館・プール等の照明設備のLED化 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型・地域優良JV) | 11月28日 | 12月12日        | 2月20日  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:15ヶ月 |

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所     | 期間   | 着手時期   | 種別                   | 工事概要                                                                                                                                                                | 入札方式                                | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                      |
|----|---------------------|--------|------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 呉(7)第6突堤庁舎新設電気その他工事 | 広島県呉市  | 33ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 庁舎(RC造7階建 約5,700m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事                                                                                                                          | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)        | 9月12日 | 11月21日        | 2月18日 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」   |
| 7  | 岩国(7)倉庫新設電気その他工事    | 岩国航空基地 | 23ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,000m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事                                                                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型・地域優良JV) | 8月8日  | 8月29日         | 11月5日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 8  | 呉(7)潜基庁舎新設電気その他工事   | 潜基隊地区  | 28ヶ月 | 令和8年4月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 庁舎(RC造6階建 約6,000m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 8月8日  | 8月29日         | 11月5日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」   |
| 9  | 防府北(7)庁舎新設等電気その他工事  | 防府北基地  | 20ヶ月 | 令和7年9月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 庁舎(RC造 2階建 約4,400m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事<br>車両整備場(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事<br>給油スタンド上屋(約80m <sup>2</sup> )及びドラムヤード(約1,600m <sup>2</sup> )新設の電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 4月18日 | 5月12日         | 7月30日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 10 | 防府北(7)受電所新設電気その他工事  | 防府北基地  | 17ヶ月 | 令和7年9月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 受電所(RC造 平屋建 約490m <sup>2</sup> )及び油脂庫(RC造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事                                                                                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型                   | 4月25日 | 5月19日         | 8月7日  | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」  |

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                              | 期間   | 着手時期    | 種別                   | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                            | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                   |
|----|-------------------------|---------------------------------|------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 防府北(7)隊舎新設等電気その他工事      | 防府北基地<br>防府分屯地                  | 23ヶ月 | 令和7年9月  | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 【防府北基地】<br>隊舎(RC造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> )<br>及び警衛所(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )新設の電気・通信工事<br>受水槽等(240m <sup>3</sup> )更新の電気工事<br>構内配電線路及び構内通信線路工事<br>【防府分屯地】<br>構内通信線路改修工事<br>格納庫SRC造3階建約3,200m <sup>2</sup> 改修の電気・通信工事                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 4月18日  | 5月12日         | 7月30日  | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:19ヶ月 |
| 12 | 防府北(7)航空灯火整備電気工事        | 防府北基地                           | 23ヶ月 | 令和7年9月  | 電気工事                 | 航空灯火更新工事                                                                                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 5月16日  | 5月30日         | 8月28日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:19ヶ月   |
| 13 | 防府北(7)医務室等改修電気その他工事     | 防府北基地                           | 28ヶ月 | 令和9年2月  | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 医務室(RC造 平屋建 約1,000m <sup>2</sup> )の電気・通信工事<br>格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約3,100m <sup>2</sup> )の電気・通信工事                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 11月28日 | 12月12日        | 2月20日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月     |
| 14 | 【再公告】<br>美保外(7)宿舎改修電気工事 | 鳥取県境港市                          | 16ヶ月 | 令和8年3月  | 電気工事                 | 【境港市1】<br>受水槽(約15m <sup>3</sup> )、受水槽(約30m <sup>3</sup> )改修に伴う電気工事<br>【境港市2】<br>受水槽(約15m <sup>3</sup> )改修に伴う電気工事                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 11月7日  | 11月21日        | 2月5日   | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:12ヶ月             |
| 15 | 美保通信所外(7)隊舎改修等電気工事      | 美保通信所<br>美保基地<br>米子駐屯地<br>美保分屯地 | 17ヶ月 | 令和7年12月 | 電気工事<br>又は<br>電気通信工事 | 【美保通信所】<br>厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m <sup>2</sup> )の照明設備のLED化及び空調設備改修に伴う電気・通信工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m <sup>2</sup> )の照明設備のLED化、浴室改修及び空調設備改修に伴う電気・通信工事、隊舎B(RC造 2階建 約800m <sup>2</sup> )の照明設備のLED化<br>【美保基地】<br>LEDランプ交換(495台)<br>【米子駐屯地】【美保分屯基地】<br>構内通信線路及び構内配電線路改修工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型)            | 7月25日  | 8月8日          | 10月23日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所                      | 期間   | 着手時期   | 種別  | 工事概要                                                                                                | 入札方式                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                     |
|----|---------------------------|-------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 【再公告】<br>山口外(7) 宿舍改修等機械工事 | 山口県山口市<br>山口県山陽小野田<br>市 | 16ヶ月 | 令和8年3月 | 管工事 | 【山口市】<br>宿舍(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )<br>改修の機械工事及び宿舍空調機整備<br>の機械工事<br>【山陽小野田市】<br>宿舍空調機整備の機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 11月7日  | 11月21日        | 2月4日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:12ヶ月 |
| 2  | 【不成立】<br>普通寺(7) 宿舍改修等機械工事 | 香川県善通寺市                 | 16ヶ月 | 令和8年3月 | 管工事 | 宿舍(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )<br>改修の機械工事及び宿舍空調機整備<br>の機械工事                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型 | 11月7日  | 11月21日        | 2月4日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:12ヶ月 |
| 3  | 海田市(7) 宿舍空調機設置工事(その<br>1) | 広島県安芸郡海田<br>町           | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事(成本)                                                                                    | 価格競争                         | 8月22日  | 9月5日          | 11月7日  | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                  |
| 4  | 海田市(7) 宿舍空調機設置工事(その<br>2) | 広島県広島市                  | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事(安芸)                                                                                    | 価格競争                         | 7月31日  | 8月22日         | 10月22日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                  |
| 5  | 日本原外(7) 宿舍空調機設置工事         | 岡山県岡山市<br>岡山県勝田郡奈義<br>町 | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事                                                                                        | 価格競争                         | 7月11日  | 7月28日         | 10月2日  | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                  |
| 6  | 【再公告】<br>米子(7) 宿舍空調機設置工事  | 鳥取県米子市                  | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事                                                                                        | 価格競争                         | 8月29日  | 9月12日         | 11月12日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:7ヶ月      |
| 7  | 【再公告】<br>出雲(7) 宿舍空調機設置工事  | 島根県出雲市                  | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事                                                                                        | 価格競争                         | 11月14日 | 12月1日         | 2月5日   | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:7ヶ月      |
| 8  | 【再公告】<br>松山(7) 宿舍空調機設置工事  | 愛媛県松山市                  | 4ヶ月  | 令和8年2月 | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事                                                                                        | 価格競争                         | 10月31日 | 11月17日        | 1月16日  | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                  |

【管工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所                             | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要                                                                                               | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                  |
|----|----------------------------|--------------------------------|------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 【再公告】<br>高知(7)宿舎空調機設置工事    | 高知県香南市                         | 4ヶ月  | 令和8年2月  | 管工事 | 宿舎空調機整備の機械工事                                                                                       | 価格競争                                    | 11月14日 | 12月1日         | 2月5日   | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」                       |
| 10 | 【不成立】<br>広島外(7)庁舎改修機械工事    | 広島県広島市<br>広島県東広島市              | 17ヶ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 【広島地本東広島地域事務所、広島<br>地本広島地域事務所】<br>事務所改修の機械工事                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型            | 6月20日  | 7月4日          | 9月18日  | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」           |
| 11 | 【不成立】<br>呉(7)隊舎空調設備改修等機械工事 | からす小島<br>呉教育隊<br>潜基隊地区<br>吉浦地区 | 17ヶ月 | 令和8年2月  | 管工事 | 【からす小島】<br>隊舎の空調設備改修工事<br>【呉教育隊】<br>隊舎の空調設備改修工事<br>【潜基隊地区】<br>隊舎の空調設備改修工事<br>【吉浦地区】<br>燃料施設新設の機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 8月29日  | 9月12日         | 11月19日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」   |
| 12 | 岩国(7)隊舎改修等機械工事             | 岩国航空基地                         | 23ヶ月 | 令和7年12月 | 管工事 | 隊舎A(RC造4階建 約5,000m<br>2)、隊舎B(RC造4階建 約5,000<br>m2)の空調設備改修の機械工事<br>給油施設新設・撤去(地下式40KL)<br>の機械工事       | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型・地<br>域優良JV) | 8月8日   | 8月29日         | 11月5日  | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」   |
| 13 | 呉(7)第6突堤庁舎新設機械工事           | 広島県呉市                          | 34ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 庁舎(RC造7階建 約5,700m2)新<br>設の機械工事                                                                     | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)            | 9月5日   | 11月21日        | 2月18日  | 工事規模:20億円以上3<br>0億円未満<br>役務的保証(請負代金額<br>の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」   |
| 14 | 岩国(7)倉庫新設機械工事              | 岩国航空基地                         | 23ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 倉庫(S造4階建(一部RC) 約14,0<br>00m2)新設の機械工事                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型・地<br>域優良JV) | 8月22日  | 9月5日          | 11月12日 | 工事規模:5億円以上8.<br>1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」 |
| 15 | 呉(7)潜基庁舎新設機械工事             | 潜基隊地区                          | 28ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 庁舎(RC6階建 約6,000m2)整備<br>の機械工事                                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 8月22日  | 9月5日          | 11月12日 | 工事規模:5億円以上8.<br>1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」 |

【管工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所                                 | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                             |
|----|------------------------|------------------------------------|------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 呉外(7)宿舎空調機設置工事         | 広島県呉市<br>広島県江田島市                   | 7ヶ月  | 令和8年2月  | 管工事 | 宿舎空調機整備の機械工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 価格競争                         | 8月29日 | 9月12日         | 11月21日 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」                        |
| 17 | 徳島外(7)宿舎空調機設置工事        | 徳島県小松島市<br>徳島県板野郡松茂<br>町<br>徳島県阿南市 | 7ヶ月  | 令和8年2月  | 管工事 | 宿舎空調機整備の機械工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 価格競争                         | 8月29日 | 9月12日         | 11月21日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」                                  |
| 18 | 岩国(7)宿舎空調機設置工事         | 山口県岩国市                             | 7ヶ月  | 令和8年2月  | 管工事 | 宿舎空調機整備の機械工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 価格競争                         | 8月29日 | 9月12日         | 11月19日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」                                  |
| 19 | 防府北(7)庁舎新設等機械工事        | 防府北基地                              | 19ヶ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 庁舎(RC造 2階建 約4,400m <sup>2</sup> )<br>新設、車両整備場(RC造 平屋建<br>約2,000m <sup>2</sup> )新設、給油スタンド上<br>屋(80m <sup>2</sup> )及び地下タンク(20KL<br>×2基)新設、受電所(RC造 平屋建<br>約490m <sup>2</sup> )及び油脂庫(RC造 平屋<br>建 約10m <sup>2</sup> )新設並びに隊舎(RC<br>造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> )及び警衛<br>所(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )新設<br>の機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 4月25日 | 6月24日         | 9月10日  | 工事規模:10億円以上2<br>0億円未満(全体計画額)<br>役務的保証(請負代金額<br>の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」     |
| 20 | 防府南(7)武道場改修機械その他工<br>事 | 防府南基地                              | 15ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 武道場空調設備新設の機械工事、電<br>気工事及び建築工事<br>詳細図等作成業務一式                                                                                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 5月16日 | 5月30日         | 8月27日  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」<br>専任期間:11ヶ月   |
| 21 | 美保(7)庁舎改修機械その他工事       | 美保基地                               | 15ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 庁舎(RC造 3階建 約2,000m <sup>2</sup> )<br>及び庁舎(RC造 3階建 約2,600<br>m <sup>2</sup> )の空調設備改修に伴う機械工<br>事、電気工事及び建築工事<br>詳細図等作成業務一式                                                                                                                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 5月23日 | 6月20日         | 9月11日  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」<br>専任期間:11ヶ月 |

【管工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                  | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要                                                                                    | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                                                                               |
|----|-------------------------|---------------------|------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 美保(7)宿舍改修機械工事           | 鳥取県境港市              | 17ヶ月 | 令和8年2月  | 管工事 | 給水設備改修の機械工事                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 5月30日  | 6月26日         | 9月17日  | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月          |
| 23 | 【不成立】<br>見島(7)宿舍空調機設置工事 | 山口県萩市               | 6ヶ月  | 令和8年1月  | 管工事 | 宿舍空調機整備の機械工事                                                                            | 価格競争                                    | 5月16日  | 5月30日         | 8月20日  | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「難工事」             |
| 24 | 防府北(7)ボイラー換装工事          | 防府北基地               | 12ヶ月 | 令和7年12月 | 管工事 | ボイラー室改修 S-1 約260m2<br>ボイラー室新設 S-1 約40m2<br>屋外給汽配管工事一式                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 8月22日  | 9月5日          | 11月14日 | 3億円以上6.9億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」                           |
| 25 | 防府北(7)医務室等改修機械その他工事     | 防府北基地               | 28ヶ月 | 令和9年2月  | 管工事 | 医務室(RC造 平屋建 約1,000m2)の機械工事及び建築工事<br>格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約3,100m2)の機械工事及び建築工事             | 総合評価方式<br>施工能力評価型                       | 11月28日 | 12月12日        | 2月20日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月 |
| 26 | 美保通信所(7)隊舎等改修機械工事       | 美保通信所               | 14ヶ月 | 令和8年1月  | 管工事 | 厚生センター(RC造 平屋建 約1,400m2)の空調設備改修に伴う機械工事、隊舎A(RC造 2階建 1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に伴う機械工事         | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 8月22日  | 9月5日          | 11月12日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」              |
| 27 | 小月外(7)宿舍改修等機械その他工事      | 山口県山陽小野田市<br>山口県防府市 | 17ヶ月 | 令和8年4月  | 管工事 | 【山陽小野田市】<br>宿舍(RC造 5階建 約2,200m2)×2棟、構内配電線路、構内通信線路の改修機械、電気工事<br>【防府市】<br>構内配電線路、構内通信線路工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>競争参加向上型            | 10月17日 | 10月31日        | 1月21日  | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>専任期間:13ヶ月         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所   | 期間   | 着手時期   | 種別   | 工事概要                                                                                                                        | 入札方式                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                               |
|----|-------------------------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 広(7)野積場等整備土木工事          | 広弾薬庫 | 7ヶ月  | 令和8年4月 | ほ装工事 | 仮設門設置、舗装工事                                                                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 11月28日 | 12月12日        | 2月26日 | 工事規模:3千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」<br>専任期間:6ヶ月              |
| 2  | 【不成立】<br>美保(7)外周道路等整備工事 | 美保基地 | 27ヶ月 | 令和8年4月 | ほ装工事 | 外周道路 L=1.15 km の改修に伴う土<br>木工事一式(一部夜間施工)                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 7月4日   | 7月18日         | 10月3日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」<br>専任期間:9ヶ月      |
| 3  | 美保(7)駐機場整備土木その他工事       | 美保基地 | 27ヶ月 | 令和8年4月 | ほ装工事 | 駐機場増設(約36,000m <sup>2</sup> )のほ装<br>工事及び既設建物解体<br>外周道路 L= <span style="color:red">約</span> 1.15 km の改修に伴う<br>土木工事一式(一部夜間施工) | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 12月5日  | 1月13日         | 3月4日  | 工事規模:10億円以上2<br>0億円未満<br>金銭的保証(請負代金額<br>の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場<br>閉所型)」<br>専任期間:23ヶ月 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。