

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)射撃場測量等調査	出雲射撃場	6ヶ月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	「国内実績」
2	日本原(8)土質等調査	日本原駐屯地	6ヶ月	土質等調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	「公共工事実績」
3	海田市(8)土質調査	海田市駐屯地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	「公共工事実績」
4	海田市(8)測量調査	海田市駐屯地	6ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	「公共工事実績」
5	海田市(8)原村土質調査	原村演習場	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	「国内実績」
6	呉(8)切串土質調査	切串地区	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	「公共工事実績」
7	呉(8)切串土質等調査	切串地区	7ヶ月	土質等調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	呉(8)切串給水施設現況調査	切串地区	3ヶ月	給水管老朽度調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	「公共工事実績」
9	小月(8)測量等調査	小月航空基地	5ヶ月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年5月	令和8年5月	令和8年8月	「公共工事実績」
10	呉(8)宿舍土質等調査	広島県呉市	3ヶ月	土質等調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	
11	1術校(8)大原測量等調査	大原訓練場	7ヶ月	測量等調査一式	企画競争	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	「公共工事実績」
12	1術校(8)大原土質調査	大原訓練場	5ヶ月	土質調査一式	企画競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
13	徳島(8)土質調査	徳島航空基地	3ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	「公共工事実績」
14	下関(8)宿舍測量調査	山口県下関市	3ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	防府北(8)土質調査(その1)	防府北基地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「国内実績」
16	防府北(8)土質調査(その2)	防府北基地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
17	防府北(8)土質調査(その3)	防府北基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」 専任期間:6ヶ月
18	呉(8)土質調査	呉地方総監部	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	「公共工事実績」
19	防府南(8)土質調査	防府南基地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
20	防府南(8)測量調査	防府南基地	6ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
21	岩国試験所(8)海洋環境調査	岩国試験場	12ヶ月	海洋現況調査一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	岩国飛行場(8)計測管理業務	岩国飛行場	15ヶ月	沈下計測等調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山陰地区(8)隊庁舎新設等総合設計	出雲駐屯地 米子訓練場 高尾山分屯基地	19ヶ月	主な施設 【出雲駐屯地】 建替施設(建替後の施設) ・隊庁舎新設 9階建 延面積 約6,100m ² ×1棟 建物附帯一式、解体工事一式、駐屯地内ユーティリティ一式(建築、土木、設備) 【米子訓練場】 建替施設(建替後の施設) ・便所新設 平屋建 延面積 約20m ² ×1棟 解体工事一式、基地内ユーティリティ一式(建築、土木、設備) 【高尾山分屯基地】 ・渡り廊下改修 延面積 約30m ² ×1棟(建築、設備) 上記に係る基本設計及び実施設計 計画通知等手続き一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	令和8年4月	令和8年6月	令和8年7月	「公共工事实績」
2	出雲(8)射撃場等整備土木設計	出雲射撃場 島根県出雲市	7ヶ月	【出雲射撃場】 出雲射撃場雨水浸透防止覆等整備(土木) 【出雲市】 公共下水接続の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「国内実績」
3	日本原(8)隊舎新設等総合設計	日本原駐屯地 日本原演習場	19ヶ月	【日本原駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建 約820m ²) 隊舎新設、解体建物4棟(建築、土木、設備) 【日本原演習場】 廠舎新設、解体建物25棟(建築、土木、設備)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	令和8年4月	令和8年6月	令和8年7月	「公共工事实績」
4	三軒屋(8)火薬庫基本検討	三軒屋駐屯地	7ヶ月	基本検討一式(土木)	公募型プロポーザル方式	令和8年4月	令和8年6月	令和8年7月	「公共工事实績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	海田市(8)原村廠舎新設等総合設計	原村演習場 海田市駐屯地	19ヶ月	【海田市駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建 約490m ²)、 油脂庫新設(RC造平屋建 約12m ²) (建築、土木、設備) 【原村演習場】 廠舎新設、解体建物5棟(建築、土木、 設備)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 (単体又はJV)	令和8年4月	令和8年6月	令和8年7月	「公共工事实績」
6	善通寺外(8)施設最適化総合設計	善通寺駐屯地 小野演習場	41ヶ月	【善通寺駐屯地】 庁隊舎新設、倉庫新設、浴場改修、隊 舎改修、食厨改修、浴場、隊舎、食厨、 解体建物6棟 【小野演習場】 便所新設、便所新設、解体建物2棟 (建築、土木、設備)	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「公共工事实績」
7	呉(8)切串整備場新設等建築設計	切串地区 からす小島係留所地区	9ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建 約1,000m ²) 新設等に係る設計(建築) 【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造平屋建 約970m ²)新設 に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事实績」
8	1術校(8)大原訓練施設改修建築設計	大原地区	17ヶ月	訓練棟(RC造2階建 約1,200m ²) 改修等に係る設計(建築)	企画競争	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事实績」
9	呉(8)警備隊港湾施設改修土木調査設計	警備隊地区	7ヶ月	既設棧橋改修等に係る設計(土木) 港湾構造物老朽度調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「公共工事实績」
10	呉(8)切串整備場新設等土木設計	切串地区 からす小島係留所地区	9ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建 約1,000m ²)新 設等に係る設計(土木) 【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造平屋建 約970m ²)新設 に係る設計(土木)	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事实績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	1術校(8)法面对策土木設計	第1術科学校 広島県呉市	6ヶ月	【第1術科学校】 法面設計一式 【広島県呉市】 法面設計一式	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「国内実績」
12	小月(8)宿舍排水管撤去土木設計	山口県山陽小野田市	5ヶ月	排水管撤去に係る設計	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	
13	徳島(8)排水対策土木設計	徳島航空基地	6ヶ月	造成設計一式	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「国内実績」
14	小松島(8)棧橋整備土木設計	小松島航空基地	7ヶ月	渡橋設計一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	令和8年5月	令和8年5月	令和8年8月	「公共工事実績」
15	呉(8)警備隊港湾施設設備設計	警備隊地区	6ヶ月	既設棧橋改修等に係る設計(電気)	総合評価式 簡易型 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「公共工事実績」
16	呉(8)切串整備場新設等設備設計	切串地区 からす小島係留所地区	9ヶ月	【切串地区】 整備場(RC造平屋建 約1,000㎡)新 設等に係る設計(設備) 【からす小島係留所地区】 倉庫(RC造平屋建 約970㎡)新設 に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
17	1術校外(8)大原訓練棟等改修設備設計	大原地区	17ヶ月	【大原地区】 訓練棟(RC造2階建 約1,200㎡) 改修等に係る設計(設備) 【切串地区】 屋内訓練施設(SRC造3階建 約2,30 0㎡)改修に係る設計(設備)	企画競争	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	呉(8)史料館アドバイザー業務	てつのくじら館	15ヶ月	PFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	
19	1術校(8)宿舍導入可能性調査	広島県江田島市	8ヶ月	PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	令和8年5月	令和8年5月	令和8年8月	
20	防府地区(8)施設最適化総合設計	防府北基地 防府南基地	22ヶ月	主な施設 【防府北基地】 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設 3階建 延面積 約4,600m ² ×1棟 ・隊舎新設 3階建 延面積 約3,000m ² ×1棟 仮設一式、建物附帯一式、解体工事一式、基地内ユーティリティー式(建築、土木、設備) 【防府南基地】 建替施設(建替後の施設) ・プール新設 平屋建 延面積 約1,700m ² ×1棟 ・受電所新設 平屋建 延面積 約140m ² ×1棟 建物附帯一式、解体工事一式、改修工事一式、基地内ユーティリティー式(建築、土木、設備) 上記に係る基本設計及び実施設計 計画通知等手続き一式	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和8年5月	令和8年5月	令和8年8月	「公共工事実績」
21	美保外(8)既設建物解体等建築設計	美保基地 美保通信所 島根県出雲市	11ヶ月	【美保基地】 汚水処理施設解体(RC造2階建 約1,500m ²)ほか3棟解体、燃料タンク、鉄塔に係る設計(建築) 【美保通信所】 外壁び更新に係る設計(建築) 【出雲市】 公共下水接続に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年6月	令和8年7月	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	美保外(8)燃料施設新設等設備設計	美保基地 美保通信所 島根県出雲市	11ヶ月	【美保基地】 污水处理施設解体(RC造2階建 約1,500m ²)ほか3棟解体、燃料タンク、鉄塔に係る設計(設備) 【美保通信所】 外壁の更新に係る設計(設備) 【出雲市】 公共下水接続に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
23	美保(8)燃料施設新設等土木設計	美保基地	11ヶ月	污水处理施設解体(RC造2階建 約1,500m ²)ほか3棟解体 燃料タンク(No.11)新設に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
24	見島(8)隊舎改修土木設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
25	見島(8)隊舎改修設備設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
26	見島(8)隊舎改修建築設計	見島分屯基地	19ヶ月	隊舎改修設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	「公共工事実績」
27	土佐清水(8)構内配電線路等整備設備設計	土佐清水分屯基地	10ヶ月	管路新設等、電源・空調改修、法面保護(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	「公共工事実績」
28	土佐清水(8)法面整備土木設計	土佐清水分屯基地	10ヶ月	法面保護(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	「国内実績」
29	美保(8)飛行場舗装基本検討	美保基地	18ヶ月	分散パッド及び誘導路の新設等(土木、設備)	公募型プロポーザル方式	令和8年5月	令和8年5月	令和8年8月	「公共工事実績」
30	岩国試験場(8)港湾施設土木その他設計	岩国サテライト	15ヶ月	港湾施設に係る設計(土木、電気)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「国内実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	秋月(8)護岸整備土木補備設計	秋月弾薬庫	13ヶ月	護岸整備補備設計	総合評価式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)建築工事監理業務	出雲駐屯地 島根県出雲市	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	「公共工事実績」
2	出雲外(8)土木工事監理業務	出雲駐屯地 高尾山分屯基地 島根県出雲市	37ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年11月	令和8年11月	令和9年1月	「公共工事実績」
3	出雲(8)設備工事監理業務	出雲駐屯地 島根県出雲市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	「公共工事実績」
4	海田市外(8)原村建築工事監理業務	原村演習場 山口県柳井市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	「国内実績」
5	山口外(8)柳井合同庁舎設備工事監理業務	山口県柳井市 原村演習場	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	「国内実績」
6	善通寺外(8)土木工事監理業務	善通寺駐屯地 徳島航空基地	52ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年8月	令和8年8月	令和8年11月	「国内実績」
7	善通寺(8)設備工事監理業務	善通寺駐屯地	52ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月	「国内実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	美保(8)建築工事監理業務	美保基地	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年9月	令和8年10月	令和8年12月	「公共工事実績」
9	美保外(8)土木工事監理業務	美保基地 美保通信所	30ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	「公共工事実績」
10	美保(8)燃料施設土木工事監理業務	美保基地	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年10月	令和8年10月	令和9年1月	「公共工事実績」
11	美保外(8)設備工事監理業務	美保基地 美保通信所	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	「公共工事実績」
12	美保(8)燃料施設設備工事監理業務	美保基地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年11月	令和8年11月	令和9年1月	「公共工事実績」
13	高尾山(8)建築工事監理業務	高尾山分屯基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年12月	令和8年12月	令和9年2月	「国内実績」
14	高尾山(8)設備工事監理業務	高尾山分屯基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	令和8年12月	令和8年12月	令和9年2月	「国内実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	防府北外(8)土木工事監理業務	防府北基地 防府南基地	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	「国内実績」
16	防府北外(8)建築工事監理業務	防府北基地 防府南基地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	「国内実績」
17	防府北(8)設備工事監理業務	防府北基地	30ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	「国内実績」
18	山陽(8)土木工事監理業務	防府北基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年8月	令和8年8月	令和8年11月	「国内実績」
19	防府南(8)設備工事監理業務	防府南基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	「国内実績」
20	見島(8)鉄塔新設等建築工事監理業務	見島分屯基地	29ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	「公共工事実績」
21	見島(8)給水施設等整備土木工事監理業務	見島分屯基地	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	見島(8)給水施設等整備設備工事監理業務	見島分屯基地	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	「公共工事実績」
23	呉(8)からす小島隊舎改修建築工事監理業務	からす小島訓練場	27ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
24	呉(8)からす小島病院改修建築工事監理業務	からす小島訓練場	27ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
25	呉(8)宿舎改修建築工事監理業務	広島県呉市	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	
26	1術校外(8)建築工事監理業務	第1術科学校 切串地区	30ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
27	岩国(8)建築工事監理業務	岩国航空基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
28	徳島(8)建築工事監理業務	徳島航空基地	30ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	呉(8)吉浦土木工事監理業務	係船堀地区 切串地区 吉浦地区	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
30	呉(6)第6突堤土木工事監理業務	警備隊地区 広島県呉市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
31	小月(8)土木工事監理業務	小月航空基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
32	徳島(8)土木工事監理業務	徳島航空基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
33	呉(8)からす小島設備工事監理業務	からす小島訓練場	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
34	呉(8)第6突堤設備工事監理業務	警備隊地区	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
35	呉(8)吉浦設備工事監理業務	吉浦地区 広島県呉市	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

令和8年度発注予定情報（業務）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	1術校(8)設備工事監理業務	第1術科学校	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
37	1術校外(8)設備工事監理業務	第1術科学校 切串地区	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
38	岩国(8)設備工事監理業務	岩国航空基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
39	小月(8)設備工事監理業務	小月航空基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
40	徳島(8)設備工事監理業務	徳島航空基地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
41	呉(8)防衛施設整備監理業務	警備隊地区	12ヶ月	防衛施設整備監理業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。