

## 令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                        | 場所              | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                                    | 種別     | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                        |
|----|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 出雲(8)受電所新設等建築工事             | 出雲駐屯地<br>島根県出雲市 | 14ヵ月 | 令和9年2月～<br>令和10年3月<br>(未定)                        | 建築一式工事 | 【出雲駐屯地】<br>受電所(RC造平屋建 約150m <sup>2</sup> )新<br>設に係る建築工事<br>【島根県出雲市】<br>宿舍環境整備に係る建築工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬        | 2月上旬  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」          |
| 2  | 山口(8)柳井合同庁舎改修建築その他<br>工事    | 山口県柳井市          | 7ヵ月  | 令和8年8月～<br>令和9年2月<br>(令和8年12月<br>～令和9年2月)         | 建築一式工事 | 事務所改修に係る建築工事、電気工<br>事、通信工事及び機械工事<br>上記に係る詳細図等作成業務一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 4月10日 | 4月24日         | 7月10日       | 7月30日 | 工事規模:3千万円以上1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所)」                     |
| 3  | 海田市(8)原村演習場改修等建築その<br>他工事   | 原村演習場           | 10ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和9年6月<br>(令和8年10月<br>～令和9年6月)         | 建築一式工事 | 便所改修等に係る建築工事、電気工<br>事及び機械工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 5月15日 | 5月29日         | 8月7日        | 8月27日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」            |
| 4  | 呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設建<br>築工事   | 広島県呉市           | 28ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和10年12月<br>(令和8年10月<br>～令和10年12<br>月) | 建築一式工事 | 屋根付駐車場(S造平屋建 約1,70<br>0m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約60<br>m <sup>2</sup> )、待機所(RC造平屋建て 約10<br>0m <sup>2</sup> )、倉庫(1)(S造平屋建 約280<br>m <sup>2</sup> )、倉庫(2)(S造平屋建 約6m <sup>2</sup> )<br>上屋(1)(S造平屋建 約79m <sup>2</sup> )、上<br>屋(2)(S造平屋建 約87m <sup>2</sup> )、上屋<br>(3)(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )、哨舎<br>(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎<br>(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )新設に係<br>る建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 4月24日 | 6月15日         | 8月21日       | 9月10日 | 工事規模:9億円以上15億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 5  | 【取りやめ】<br>呉(8)第6突堤倉庫等新設建築工事 | 広島県呉市           | 27ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和10年12月                              | 建築一式工事 | 倉庫(S造平屋建 約280m <sup>2</sup> )、上屋<br>(1)(S造平屋建 約79m <sup>2</sup> )、上屋<br>(2)(S造平屋建 約87m <sup>2</sup> )、哨舎<br>(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎<br>(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )新設に係<br>る建築工事                                                                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月上旬  | 7月中旬          | 9月中旬        | 9月下旬  | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」<br>No.4へ統合 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名              | 場所       | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                               | 種別     | 工事概要                                                                      | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                          |
|----|-------------------|----------|------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 呉(8)からす小島隊舎改修建築工事 | からす小島訓練場 | 28ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和10年12月<br>(令和9年1月～<br>令和10年12月) | 建築一式工事 | 隊舎(SRC造12階建 約16,000m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事                              | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 5月22日 | 6月5日          | 8月7日        | 8月27日  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>Ⅰ期工事分 |
| 7  | 呉(8)からす小島病院改修総合工事 | からす小島訓練場 | 21ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和10年6月<br>(令和8年11月～<br>令和10年6月) | 建築一式工事 | 呉病院(RC造4階／地下1階建 8,600m <sup>2</sup> )改修に係る建築・電気・機械・通信工事                   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 5月29日 | 7月10日         | 9月11日       | 10月1日  | 工事規模:9億円以上15億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の4030%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」     |
| 8  | 呉(8)宿舎改修建築工事(その1) | 広島県呉市    | 30ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 建築一式工事 | 宿舎1(RC4階建 約1,100m <sup>2</sup> ))改修に係る建築工事                                | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 7月10日 | 7月27日         | 9月18日       | 10月7日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 9  | 呉(8)宿舎改修建築工事(その2) | 広島県呉市    | 29ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 建築一式工事 | 宿舎2(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿舎3(RC造3階建て 約420m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 7月17日 | 8月3日          | 10月2日       | 10月15日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 10 | 呉(8)宿舎改修建築工事(その3) | 広島県呉市    | 29ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 建築一式工事 | 宿舎4(RC造3階建 約830m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 7月24日 | 8月7日          | 10月9日       | 10月21日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 11 | 呉(8)宿舎改修建築工事(その4) | 広島県呉市    | 29ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 建築一式工事 | 宿舎5(RC造4階建 約560m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 7月24日 | 8月7日          | 10月9日       | 10月21日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所      | 契約期間 | 工期期間<br>（専任期間）                              | 種別     | 工事概要                                              | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                          |
|----|--------------------|---------|------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 1術校(8)隊舎新設建築工事     | 第1術科学校  | 31力月 | 令和8年12月～<br>令和11年6月<br>(令和9年1月～<br>令和11年6月) | 建築一式工事 | 隊舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )の<br>新設に係る建築工事    | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月上旬  | 9月中旬          | 11月中旬       | 11月下旬 | 工事規模:9億円以上15億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>全体計画(概略規模)全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 13 | 呉(8)切串火薬庫改修建築その他工事 | 切串地区    | 31力月 | 令和8年12月～<br>令和11年6月<br>(未定)                 | 建築一式工事 | 地中式火薬庫改修に係る建築、土木<br>工事                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 8月下旬  | 9月上旬          | 11月上旬       | 11月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                        |
| 14 | 岩国(8)庁舎改修建築工事      | 岩国航空基地  | 17力月 | 令和8年11月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造3階建 約4,900m <sup>2</sup> )改<br>修に係る建築工事     | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型   | 2/四半期 | 2/四半期         | 3/四半期       | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                        |
| 15 | 徳島(8)隊庁舎新設建築工事     | 徳島航空基地  | 30力月 | 令和9年1月～<br>令和11年6月<br>(令和9年2月～<br>令和11年6月)  | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造3階 約2,300m <sup>2</sup> )新<br>設に係る建築工事     | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月下旬  | 10月中旬         | 12月中旬       | 1月上旬  | 工事規模:9億円以上15億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>全体計画(概略規模)全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 16 | 美保(8)補給倉庫新設建築工事    | 美保基地    | 27力月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(令和9年2月～<br>令和11年2月)  | 建築一式工事 | 補給倉庫(S造平屋建 約4,300m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事        | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月下旬  | 10月中旬         | 12月中旬       | 1月上旬  | 工事規模:20億円以上30億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                        |
| 17 | 高尾山(8)車庫新設等建築その他工事 | 高尾山分屯基地 | 25力月 | 令和9年3月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 建築一式工事 | 車庫(S造平屋建約670m <sup>2</sup> )新設に<br>係る建築工事<br>解体工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬        | 2月中旬  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名           | 場所     | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                              | 種別                     | 工事概要                                                                                                                             | 入札方式              | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                               |
|----|----------------|--------|------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 防府北(8)既設建物解体工事 | 防府北基地  | 16ヵ月 | 令和8年12月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 建築一式工事<br>又は解体工事       | 受電所解体(RC造平屋建 約93m <sup>2</sup> )<br>に係る建築工事、電気・通信及び機械<br>工事<br>食厨房解体(S造平屋建 約1,500m <sup>2</sup> )<br>に係る建築工事、電気工事、通信<br>工事及び機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 9月上旬 | 9月中旬          | 11月中旬       | 12月上旬 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 19 | 見島(8)鉄塔新設整備工事  | 見島分屯基地 | 28ヵ月 | 令和8年12月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年2月) | 建築一式工事<br>又は鋼構造物<br>工事 | 鉄塔新設 15m×1基、鉄塔新設 2<br>0m×1基に係る建築工事、土木工<br>事、電気工事及び通信工事                                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 9月上旬 | 9月中旬          | 11月中旬       | 12月上旬 | 工事規模:5億円以上9億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名             | 場所              | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                             | 種別     | 工事概要                                                                      | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                |
|----|------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 出雲(8)宿舍公共下水接続等工事 | 島根県出雲市<br>出雲駐屯地 | 13カ月 | 令和9年3月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 土木一式工事 | 【島根県出雲市】<br>公共下水接続工事に係る土木工事<br>【出雲駐屯地】<br>受電所(RC造平屋建 約150m2)新<br>設に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬        | 2月上旬  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」  |
| 2  | 善通寺(8)隊庁舎新設土木工事  | 善通寺駐屯地          | 54カ月 | 令和8年10月～<br>令和13年3月<br>(未定)                | 土木一式工事 | 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m<br>2)新設に係る土木工事                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月3日  | 7月17日         | 9月18日       | 9月30日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」    |
| 3  | 呉(8)係船堀棧橋改修土木工事  | 係船堀地区           | 29カ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(未定)                | 土木一式工事 | 浮棧橋改修工事                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月31日 | 8月21日         | 10月23日      | 11月4日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所)」  |
| 4  | 呉(8)吉浦燃料施設新設土木工事 | 吉浦地区            | 25カ月 | 令和9年3月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年3月) | 土木一式工事 | 地中式燃料タンク新設2基に係る土木<br>工事                                                   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 10月中旬 | 11月下旬         | 2月中旬        | 2月下旬  | 工事規模:9億円以上15億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                        | 場所    | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                                 | 種別     | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                            |
|----|-----------------------------|-------|------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 呉(8)第6突堤庁舎等新設土木工事           | 広島県呉市 | 26カ月 | 令和8年11月～<br>令和10年12月<br>(令和8年12月～<br>令和10年12月) | 土木一式工事 | 庁舎(RC造7階建 約5,700m <sup>2</sup> )、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )、上屋(1)(S造平屋建 約79m <sup>2</sup> )、上屋(2)(S造平屋建 約87m <sup>2</sup> )、待機所(RC造1階建 約100m <sup>2</sup> )、倉庫(1)(S造平屋建 280m <sup>2</sup> )、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、上屋(3)(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )の污水处理施設新設、に係る附帯土木(環境整備除く)工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 6月26日 | 8月17日         | 10月16日      | 10月28日 | 工事規模:9億円以上15億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」           |
| 6  | 【取りやめ】<br>呉(8)第6突堤庁舎等新設舗装工事 | 広島県呉市 | 26カ月 | 令和10年4月～<br>令和10年12月                           | 土木一式工事 | 舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月上旬  | 7月下旬          | 9月中旬        | 10月上旬  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>No.5へ統合 |
| 7  | 呉(8)第6突堤庁舎等新設外柵整備工事         | 広島県呉市 | 25カ月 | 令和8年12月～<br>令和10年12月<br>(令和10年4月～<br>令和10年12月) | 土木一式工事 | 環境整備(外柵、植生等)工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 8月上旬  | 8月下旬          | 10月下旬       | 11月中旬  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」            |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所     | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                              | 種別     | 工事概要                                                                                                                                                                                           | 入札方式                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                 |
|----|--------------------|--------|------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 呉(8)宿舍改修土木工事       | 広島県呉市  | 29ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年2月) | 土木一式工事 | 宿舍1(RC4階建 約1,100m <sup>2</sup> )、宿<br>舎2(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿<br>舎3(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿<br>舎4(RC造3階建 約830m <sup>2</sup> )、宿<br>舎5(RC造4階建 約560m <sup>2</sup> )、改修に係<br>る土木工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上型                     | 7月17日 | 8月3日          | 10月2日       | 10月15日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」               |
| 9  | 小月(8)火薬庫改修等土木工事    | 小月航空基地 | 20ヵ月 | 令和8年8月～<br>令和10年3月<br>(令和8年8月～<br>令和10年3月)  | 土木一式工事 | 火薬庫(RC造)改修に係る土木工事                                                                                                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型                     | 4月10日 | 4月24日         | 7月10日       | 7月30日  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 10 | 徳島(8)受水槽新設等土木工事    | 徳島航空基地 | 12ヵ月 | 令和9年1月～<br>令和9年12月<br>(令和9年2月～<br>令和9年12月)  | 土木一式工事 | 受水槽更新に係る土木工事                                                                                                                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型                     | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬       | 12月下旬  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 11 | 美保(8)燃料施設新設土木その他工事 | 美保基地   | 27ヵ月 | 令和8年12月～<br>令和11年2月<br>(令和9年1月～<br>令和11年2月) | 土木一式工事 | 地中式燃料タンク、ポンプ室(RC造平<br>屋建 約150m <sup>2</sup> )新設に係る土木工<br>事及び建築工事                                                                                                                               | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)          | 7月3日  | 8月24日         | 10月30日      | 11月11日 | 工事規模:20億円以上30<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 12 | 美保(8)補給倉庫新設土木工事    | 美保基地   | 27ヵ月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 土木一式工事 | 補給倉庫(S造平屋建 約4,300m <sup>2</sup> )<br>新設に係る土木工事                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 10月上旬 | 10月下旬         | 12月中旬       | 1月上旬   | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」     |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所      | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                           | 種別     | 工事概要                                                                                                                               | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                          |
|----|--------------------|---------|------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 高尾山(8)法面整備工事       | 高尾山分屯基地 | 29カ月 | 令和8年9月～<br>令和11年3月<br>(未定)               | 土木一式工事 | 法面保護等<br>上記に係る詳細図作成業務一式                                                                                                            | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工能力評価型 | 5月29日 | 6月12日         | 8月7日        | 8月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>「難工事」 |
| 14 | 高尾山(8)車庫新設土木工事     | 高尾山分屯基地 | 25カ月 | 令和9年3月～<br>令和11年3月<br>(未定)               | 土木一式工事 | 車庫(S造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事                                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬        | 2月中旬  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |
| 15 | 防府北(8)環境整備等土木その他工事 | 防府北基地   | 15カ月 | 令和9年1月～<br>令和10年3月<br>(未定)               | 土木一式工事 | 国旗掲揚塔新設、仮設庁舎解体後の整備、受電所解体に伴う環境整備、食厨等解体に伴う環境整備に係る土木工事、建築工事及び電気工事                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬       | 12月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |
| 16 | 防府北(8)浄化槽等撤去工事     | 防府北基地   | 15カ月 | 令和9年1月～<br>令和10年3月<br>(未定)               | 土木一式工事 | 既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事<br>既設資材庫・薬品庫(RC造平屋建 約12m <sup>2</sup> )解体工事<br>既設監視室・ブロー室(RC平屋建約38m <sup>2</sup> )解体工事<br>既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む) | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 9月上旬  | 9月中旬          | 11月中旬       | 12月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |
| 17 | 山陽(8)法面整備工事        | 防府北基地   | 18カ月 | 令和8年10月～<br>令和10年3月<br>(令和8年11月～令和10年3月) | 土木一式工事 | 法面整備工事                                                                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 6月12日 | 6月26日         | 8月28日       | 9月10日 | 工事規模:5億円以上9億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木工事一式】

| 番号 | 工事件名                   | 場所             | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                             | 種別               | 工事概要                                                                                                            | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                           |
|----|------------------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 防府南外(8)浄化槽等撤去工事        | 防府北基地<br>防府南基地 | 14ヵ月 | 令和9年2月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 土木一式工事           | 【防府北基地】<br>既設受水槽撤去工事、環境整備工事<br>【防府南基地】<br>既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・<br>洗浄を含む)<br>既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 10月上旬 | 10月下旬         | 12月中旬       | 1月上旬   | 工事規模:5億円以上9億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」               |
| 19 | 見島(8)給水施設等整備工事         | 見島分屯基地         | 26ヵ月 | 令和9年2月～<br>令和11年3月<br>(未定)                 | 土木一式工事           | 濾過ポンプ室新設(RC造平屋建 約8<br>3m2)、井戸ポンプ室新設(RC造平屋<br>建 約15m2)、加圧ポンプ室解体<br>(RC造平屋建—約28m2)に係る土木<br>工事、建築工事、電気工事及び機械<br>工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 10月中旬 | 10月下旬         | 12月下旬       | 1月中旬   | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」<br>「見積活用方式」 |
| 20 | 美保通信所(8)雨水排水施設整備工<br>事 | 美保通信所          | 19ヵ月 | 令和8年8月～<br>令和10年2月<br>(令和8年9月～<br>令和10年2月) | 土木一式工事           | 雨水排水施設整備工事                                                                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 4月24日 | 5月15日         | 7月24日       | 8月6日   | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」             |
| 21 | 美保(8)訓練場舗装工事           | 美保基地           | 5ヵ月  | 令和8年11月～<br>令和9年3月<br>(未定)                 | 土木一式工事<br>又は舗装工事 | 訓練場整備 Co舗装 約2,800m2                                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月24日 | 8月7日          | 10月2日       | 10月14日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」             |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所               | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                             | 種別               | 工事概要                                                                                  | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                   |
|----|--------------------|------------------|------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 出雲(8)受電所新設等電気その他工事 | 出雲駐屯地<br>島根県出雲市  | 14カ月 | 令和9年2月～<br>令和10年3月<br>(令和9年3月～<br>令和10年2月) | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 【出雲駐屯地】<br>受電所(RC造1階建 約150m2)新<br>設に係る電気・通信工事<br>LED整備一式<br>【島根県出雲市】<br>宿舍環境整備に係る電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬        | 2月上旬  | 工事規模:5億円以上9億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」     |
| 2  | 日本原外(8)照明改修工事      | 日本原駐屯地<br>三軒屋駐屯地 | 5カ月  | 令和9年1月～<br>令和9年6月<br>(令和9年4月～<br>令和9年6月)   | 電気工事             | 【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】<br>LED整備一式                                                            | 価格競争                       | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬       | 12月下旬 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 3  | 善通寺(8)照明改修工事       | 善通寺駐屯地           | 5カ月  | 令和9年1月～<br>令和9年6月<br>(令和9年4月～<br>令和9年6月)   | 電気工事             | LED整備一式                                                                               | 価格競争                       | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬       | 12月下旬 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 4  | 松山(8)照明改修工事        | 松山駐屯地            | 5カ月  | 令和9年1月～<br>令和9年6月<br>(令和9年4月～<br>令和9年6月)   | 電気工事             | LED整備一式                                                                               | 価格競争                       | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬       | 12月下旬 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 5  | 美保通信所外(8)照明改修等工事   | 美保基地<br>美保通信所    | 7カ月  | 令和8年9月～<br>令和9年3月<br>(令和8年12月<br>～令和9年2月)  | 電気工事             | 【美保基地】<br>LEDランプ交換<br>【美保通信所】<br>電柱及び外灯撤去工事<br>体育館LED化改修工事                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期       | 2/四半期 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所                                                | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                               | 種別               | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                          |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 呉(8)係船堀構内配電設備等工事           | 係船堀地区                                             | 30ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年3月)  | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 浮棧橋改修に係る電気・通信工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 7月31日 | 8月21日         | 10月23日      | 11月4日 | 工事規模:5億円以上9億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」        |
| 7  | 呉(8)第6突堤構内配電設備庁舎等新設電気その他工事 | 広島県呉市                                             | 28ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和10年12月<br>(令和8年9月～<br>令和10年12月) | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 構内配電線路一式、構内通信線路一式、庁舎(RC造7階建 約6,700m <sup>2</sup> )、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )、上屋(1)(S造平屋建 約79m <sup>2</sup> )、上屋(2)(S造平屋建 約87m <sup>2</sup> )、待機所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )、倉庫(1)(S造平屋建 約280m <sup>2</sup> )、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、上屋(3)(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 5月29日 | 6月12日         | 8月7日        | 9月2日  | 工事規模:5億円以上9億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>Ⅱ期工事分 |
| 8  | 呉(8)からす小島隊舎改修電気その他工事       | からす小島訓練場                                          | 31ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和11年3月<br>(令和9年1月～<br>令和11年3月)   | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 隊舎(SRC造12階建 約15,600m <sup>2</sup> )改修に係る電気・通信工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型 | 5月29日 | 6月12日         | 8月7日        | 9月2日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>Ⅰ期工事分 |
| 9  | 呉外(8)照明改修電気工事              | 呉地方総監部<br>警備隊<br>教育隊<br>係船堀地区<br>からす小島訓練場<br>吉浦地区 | 5ヵ月  | 令和8年10月～<br>令和9年3月<br>(令和9年1月～<br>令和9年3月)    | 電気工事             | LED整備一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 価格競争              | 7月10日 | 7月27日         | 9月18日       | 9月30日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所                      | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                              | 種別               | 工事概要                                                                                                                                                                                                                             | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 呉外(8)宿舍改修等電気その他工事  | 広島県呉市<br>海田市駐屯地         | 29ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月<br>(未定)                 | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 【呉市】<br>宿舍1(RC4階建 約1,100m <sup>2</sup> )、宿<br>舎2(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿舍<br>3(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿舍4<br>(RC造3階建 約830m <sup>2</sup> )、宿舍5<br>(RC造4階建 約560m <sup>2</sup> )、改修に係<br>る電気・通信工事<br>【海田市駐屯地】<br>LED整備一式 | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 7月17日 | 8月3日          | 10月2日       | 10月15日 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 11 | 1術校(8)隊舎改修電気その他工事  | 第1術科学校                  | 30ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月<br>(令和9年2月～<br>令和11年3月) | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 隊舎(RC造4階建 約35,400m <sup>2</sup> )<br>改修に係る電気・通信工事                                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 6月12日 | 6月26日         | 8月28日       | 9月16日  | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 12 | 1術校外(8)隊舎新設電気その他工事 | 第1術科学校<br>切串地区          | 33ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和11年6月<br>(令和9年1月～<br>令和11年6月) | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 【第1術科学校】<br>隊舎(RC造5階 約2,200m <sup>2</sup> )新設<br>に係る電気・通信工事<br>【切串地区】<br>地中式火薬庫改修に係る電気・通信<br>工事                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 6月26日 | 7月10日         | 9月11日       | 9月30日  | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 13 | 1術校外(8)照明改修電気工事    | 第1術科学校<br>飛渡瀬地区<br>切串地区 | 5ヵ月  | 令和8年10月～<br>令和9年3月<br>(令和9年1月～<br>令和9年3月)   | 電気工事             | LED整備一式                                                                                                                                                                                                                          | 価格競争                       | 7月10日 | 7月27日         | 9月18日       | 10月2日  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 14 | 岩国(8)庁舎改修電気その他工事   | 岩国航空基地                  | 17ヵ月 | 令和8年11月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 庁舎(RC造3階建 約4,900m <sup>2</sup> )改<br>修に係る電気・通信工事                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 2/四半期 | 2/四半期         | 3/四半期       | 3/四半期  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所                | 契約期間 | 工期期間<br>（専任期間）                               | 種別               | 工事概要                                                       | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                          |
|----|---------------------|-------------------|------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 岩国(8)照明改修電気工事       | 岩国航空基地            | 5カ月  | 令和8年11月～<br>令和9年3月<br>(令和9年1月～<br>令和9年3月)    | 電気工事             | LED整備一式                                                    | 価格競争              | 7月31日 | 8月21日         | 10月9日       | 10月30日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」         |
| 16 | 小月(8)講堂等改修電気その他工事   | 小月航空基地            | 17カ月 | 令和8年11月～<br>令和10年3月<br>(令和8年11月～<br>令和10年3月) | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 講堂(RC造4階建 約2,300m2)、<br>火薬庫改修に係る電気・機械・通信工事<br>詳細図作成業務一式    | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 7月24日 | 8月7日          | 10月9日       | 10月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 17 | 小月外(8)照明改修電気工事      | 小月航空基地<br>下関基地隊   | 5カ月  | 令和8年11月～<br>令和9年3月<br>(令和9年1月～<br>令和9年3月)    | 電気工事             | LED整備一式                                                    | 価格競争              | 7月31日 | 8月21日         | 10月9日       | 10月30日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」         |
| 18 | 徳島(8)隊庁舎新設電気その他工事   | 徳島航空基地            | 31カ月 | 令和8年12月～<br>令和11年6月<br>(令和9年2月～<br>令和11年6月)  | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 隊庁舎(RC造3階建 約2,400m2)<br>新設に係る電気・通信工事                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 8月上旬  | 8月下旬          | 10月下旬       | 11月中旬  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>I期工事分 |
| 19 | 徳島(8)電源局舎改修等電気その他工事 | 徳島航空基地            | 30カ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月<br>(令和8年11月～<br>令和11年3月) | 電気工事             | 電源局舎(RC造平屋建 約290m2)<br>改修に係る電気・通信工事<br>航空灯火整備工事<br>受水槽電源工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 6月26日 | 7月10日         | 9月11日       | 9月30日  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」        |
| 20 | 徳島外(8)照明改修電気工事      | 徳島航空基地<br>小松島航空基地 | 5カ月  | 令和8年11月～<br>令和9年3月<br>(令和9年1月～<br>令和9年3月)    | 電気工事             | LED整備一式                                                    | 価格競争              | 7月31日 | 8月21日         | 10月9日       | 10月30日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                         | 場所                                | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                             | 種別               | 工事概要                                                                                                                                                                          | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 | 美保外(8)補給倉庫新設等電気その他<br>工事     | 美保基地<br>米子駐屯地                     | 27カ月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(未定)                 | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 【美保基地】<br>補給倉庫(S造平屋建 約4,300m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事<br>空調設備更新工事<br>【米子駐屯地】<br>LED整備一式                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 10月上旬 | 10月下旬         | 12月中旬       | 1月上旬  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」  |
| 22 | 高尾山(8)車庫新設電気その他工事            | 高尾山分屯基地                           | 25カ月 | 令和9年2月～<br>令和11年3月<br>(未定)                 | 電気工事又は<br>電気通信工事 | 車庫(S造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事                                                                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬        | 2月上旬  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」    |
| 23 | 防府北外(8)体育館改修等電気その他<br>照明改修工事 | 防府北基地<br>防府南基地<br>小月航空基地<br>山口駐屯地 | 19カ月 | 令和8年9月～<br>令和11年3月<br>(令和9年1月～<br>令和10年2月) | 電気工事             | 【防府北基地】<br>空調設備新設工事、詳細図等作成業務一式<br>LEDランプ交換<br>【防府南基地】<br>LEDランプ交換<br>【小月航空基地】<br>講堂(RC造4階建 約2,300m <sup>2</sup> )、<br>火薬庫改修に係る電気・通信工事<br>上記に係る詳細図作成業務一式<br>【山口駐屯地】<br>LED整備一式 | 価格競争                       | 5月29日 | 6月12日         | 7月31日       | 8月19日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所            | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                            | 種別  | 工事概要       | 入札方式 | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                     |
|----|-----------------|---------------|------|-------------------------------------------|-----|------------|------|-------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 出雲(8)宿舍空調機設置工事  | 島根県出雲市        | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日        | 9月16日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 2  | 日本原(8)宿舍空調機設置工事 | 岡山県勝田郡奈義<br>町 | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日        | 9月16日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 3  | 海田市(8)宿舍空調機設置工事 | 広島県安芸郡海田<br>町 | 9カ月  | 令和8年8月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月)  | 管工事 | 空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 4月17日 | 5月11日         | 7月17日       | 8月5日  | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 4  | 山口(8)宿舍空調機設置工事  | 山口県山口市        | 9カ月  | 令和8年9月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月)  | 管工事 | 空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 5月15日 | 5月29日         | 7月31日       | 8月19日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所                 | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                            | 種別  | 工事概要                         | 入札方式 | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                     |
|----|-----------------|--------------------|------|-------------------------------------------|-----|------------------------------|------|-------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 善通寺(8)宿舍空調機設置工事 | 香川県善通寺市            | 7カ月  | 令和8年12月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事                   | 価格競争 | 8月下旬  | 9月上旬          | 10月下旬       | 11月中旬 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 6  | 松山(8)宿舍空調機設置工事  | 愛媛県松山市             | 9カ月  | 令和8年9月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月)  | 管工事 | 空調機整備の機械工事                   | 価格競争 | 5月15日 | 5月29日         | 7月31日       | 8月19日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 7  | 高知外(8)宿舍空調機設置工事 | 高知県高知市<br>高知県土佐清水市 | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 【高知県高知市、土佐清水市】<br>空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日        | 9月17日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 8  | 1術校(8)宿舍空調機設置工事 | 広島県江田島市            | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事                   | 価格競争 | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日        | 9月17日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所                   | 契約期間 | 工期期間<br>（専任期間）                            | 種別  | 工事概要                                  | 入札方式 | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                     |
|----|-----------------|----------------------|------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 岩国(8)宿舍空調機設置工事  | 山口県岩国市               | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事                            | 価格競争 | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日        | 9月17日 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 10 | 小月外(8)宿舍空調機設置工事 | 山口県下関市               | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 空調機整備の機械工事                            | 価格競争 | 6月26日 | 7月10日         | 9月4日        | 9月17日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」           |
| 11 | 徳島外(8)宿舍空調機設置工事 | 徳島県板野郡松茂町<br>徳島県小松島市 | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 【徳島県板野郡松茂町、徳島県小松<br>島市】<br>空調機整備の機械工事 | 価格競争 | 6月26日 | 7月10日         | 9月4日        | 9月18日 | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 12 | 美保外(8)宿舍空調機設置工事 | 鳥取県境港市<br>鳥取県米子市     | 8カ月  | 令和8年10月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月) | 管工事 | 【鳥取県境港市、鳥取県米子市】<br>空調機整備の機械工事         | 価格競争 | 7月10日 | 7月27日         | 9月18日       | 10月1日 | 工事規模:5千万円以上1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所              | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                                   | 種別  | 工事概要                                                                    | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                               |
|----|-----------------|-----------------|------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 防府南(8)宿舍空調機設置工事 | 山口県防府市          | 7カ月  | 令和8年12月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月)        | 管工事 | 空調機整備の機械工事                                                              | 価格競争              | 8月下旬  | 9月上旬          | 10月下旬       | 11月中旬 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」                     |
| 14 | 見島(8)宿舍空調機設置工事  | 山口県萩市           | 9カ月  | 令和8年9月～<br>令和9年5月<br>(令和9年2月～<br>令和9年5月)         | 管工事 | 空調機整備の機械工事                                                              | 価格競争              | 5月15日 | 5月29日         | 7月31日       | 8月19日 | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」                     |
| 15 | 出雲(8)受電所新設等機械工事 | 出雲駐屯地<br>島根県出雲市 | 12カ月 | 令和9年3月～<br>令和11年3月<br>(令和9年3月～<br>令和11年2月)       | 管工事 | 【出雲駐屯地】<br>受電所新設(RC造1階建 約150m<br>2)の機械工事<br>【島根県出雲市】<br>公共下水接続工事に係る機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬        | 2月中旬  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 16 | 善通寺(8)隊庁舎新設機械工事 | 善通寺駐屯地          | 53カ月 | 令和8年10月～<br>令和13年3月<br>(令和8年10月<br>～令和13年2<br>月) | 管工事 | 隊庁舎(RC造5階建 約13,000m<br>2)新設に係る機械工事                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 7月10日 | 7月27日         | 9月18日       | 10月7日 | 工事規模:5億円以上9億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                               | 場所              | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                                 | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                      |
|----|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 呉(8)係船堀給汽設備等機械工事                   | 係船堀地区、<br>広島県呉市 | 25ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和10年12月<br>(令和8年10月～<br>令和10年12月) | 管工事 | 浮桟橋改修に係る給汽設備工事、<br>屋根付駐車場(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約68m <sup>2</sup> )、待機所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )、倉庫(1)(S造平屋建 約290m <sup>2</sup> )、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、上屋(3)(S造平屋建 約19m <sup>2</sup> )、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )、給油施設及びごみ置場新設に係る機械工事                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 7月3日  | 7月17日         | 9月18日       | 10月1日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 18 | 呉(8)吉浦燃料施設新設機械その他工事                | 吉浦地区            | 26ヵ月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年3月)     | 管工事 | 地中式燃料タンク2基新設に係る機械・電気工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 10月上旬 | 10月下旬         | 12月中旬       | 1月上旬  | 工事規模:5億円以上9億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 19 | 【取りやめ】<br>呉(8)第6突堤屋根付駐車場等庁舎新設等機械工事 | 広島県呉市           | 28ヵ月 | 令和8年10月～<br>令和10年12月                           | 管工事 | 庁舎(RC造7階建 約5,700m <sup>2</sup> )、<br>屋根付駐車場(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約68m <sup>2</sup> )、上屋(1)(S造平屋建 約79m <sup>2</sup> )、上屋(2)(S造平屋建 約87m <sup>2</sup> )、待機所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )、倉庫(1)(S造平屋建 約290m <sup>2</sup> )、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、上屋(3)(S造平屋建 約19m <sup>2</sup> )、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )、給油施設及びごみ置場新設に係る機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 5月15日 | 5月29日         | 8月7日        | 9月2日  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>Ⅱ期工事分<br>No.17へ統合 |
| 20 | 呉(8)からす小島隊舎改修機械工事                  | からす小島訓練場        | 31ヵ月 | 令和8年9月～<br>令和11年3月<br>(令和9年1月～<br>令和11年3月)     | 管工事 | 隊舎(SRC造12階建 約16,000m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>競争参加向上型 | 5月22日 | 6月5日          | 8月7日        | 9月3日  | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>Ⅰ期工事分             |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                        | 場所       | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                             | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                       | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                    |
|----|-----------------------------|----------|------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 【取りやめ】<br>呉(8)からす小島病院改修機械工事 | からす小島訓練場 | 31カ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月                        | 管工事 | 呉病院(RC造4階地下1階建 約8,600m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事                                                                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 5月22日 | 6月5日          | 8月7日        | 9月3日   | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>建設一式工事No.7へ統合 |
| 22 | 呉(8)宿舍改修機械工事                | 広島県呉市    | 29カ月 | 令和8年10月～<br>令和11年3月<br>(未定)                | 管工事 | 宿舍1(RC4階建 約1,100m <sup>2</sup> )、宿舍2(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿舍3(RC造3階建 約420m <sup>2</sup> )、宿舍4(RC造3階建 約830m <sup>2</sup> )、宿舍5(RC造4階建 約560m <sup>2</sup> )、改修に係る機械工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上型 | 7月17日 | 8月3日          | 10月2日       | 10月15日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「完全週休二日制工事(土日)」                              |
| 23 | 1術校(8)隊舎改修機械工事              | 第1術科学校   | 26カ月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(令和9年2月～<br>令和11年2月) | 管工事 | 隊舎(RC造4階建 約35,400m <sup>2</sup> )空調改修に係る機械工事                                                                                                                               | 総合評価方式<br>競争参加向上型 | 10月上旬 | 10月下旬         | 12月中旬       | 1月上旬   | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」                    |
| 24 | 1術校(8)隊舎新設機械工事              | 第1術科学校   | 29カ月 | 令和9年2月～<br>令和11年6月<br>(未定)                 | 管工事 | 隊舎(RC造5階 約2,200m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事                                                                                                                                   | 総合評価方式<br>競争参加向上型 | 10月中旬 | 10月下旬         | 12月下旬       | 1月中旬   | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>I期工事分         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所     | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                              | 種別  | 工事概要                                                                 | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                            |
|----|--------------------|--------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 岩国(8)庁舎改修機械工事      | 岩国航空基地 | 17カ月 | 令和8年11月～<br>令和10年3月<br>(未定)                 | 管工事 | 庁舎(RC造3階建 約4,900m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型   | 2/四半期 | 2/四半期         | 3/四半期       | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |
| 26 | 徳島(8)隊庁舎新設機械工事     | 徳島航空基地 | 31カ月 | 令和8年12月～<br>令和11年6月<br>(令和9年2月～<br>令和11年6月) | 管工事 | 隊庁舎(RC造3階建 約2,400m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事                           | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月上旬  | 9月中旬          | 11月中旬       | 11月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」<br>1期工事分 |
| 27 | 美保(8)燃料施設新設機械その他工事 | 美保基地   | 27カ月 | 令和9年1月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 管工事 | 地中式燃料タンク 3,500KL、<br>払出ポンプ室(RC造1階建 約150m <sup>2</sup> )の機械工事及び電気通信工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月下旬  | 10月中旬         | 12月中旬       | 1月上旬  | 工事規模:9億円以上15億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」         |
| 28 | 美保(8)補給倉庫新設等機械工事   | 美保基地   | 27カ月 | 令和9年2月～<br>令和11年3月<br>(未定)                  | 管工事 | 補給倉庫(S造1階建 4,300m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事<br>空調設備更新に係る機械工事           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型   | 10月中旬 | 10月下旬         | 12月下旬       | 1月中旬  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土日)」          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年5月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所              | 契約期間 | 工期期間<br>(専任期間)                               | 種別  | 工事概要                                                                                                                        | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  |                                                                                  |
|----|--------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 美保(8)庁舎改修機械その他工事         | 美保基地            | 29カ月 | 令和8年12月～<br>令和11年3月<br>(令和8年12月～<br>令和11年2月) | 管工事 | 空調設備更新に係る機械工事、電気<br>通信工事及び建築工事                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 8月上旬  | 8月下旬          | 10月下旬       | 11月中旬  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」 |
| 30 | 高尾山(8)車庫新設機械工事           | 高尾山分屯基地         | 37カ月 | 令和9年3月～<br>令和12年3月<br>(未定)                   | 管工事 | 車庫(S造1階建 約670m2)新設に<br>係る機械工事                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬        | 2月中旬   | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 31 | 防府北外(8)体育館改修等機械その他<br>工事 | 防府北基地<br>小月航空基地 | 31カ月 | 令和8年9月～<br>令和11年3月<br>(令和9年4月～<br>令和11年2月)   | 管工事 | 【防府北基地】<br>空調設備新設に係る機械工事、電気<br>工事及び建築工事<br>詳細図等作成業務一式<br>【小月航空基地】<br>総合講堂(RC造4階建—約2,300m<br>2)空調改修に係る機械工事<br>上記に係る詳細図作成業務一式 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 6月5日  | 6月19日         | 8月21日       | 9月3日   | 工事規模:5億円以上9億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |
| 32 | 防府南(8)武道場改修機械工事          | 防府南基地           | 18カ月 | 令和8年10月～<br>令和10年3月<br>(令和8年12月～<br>令和10年2月) | 管工事 | 空調設備新設に係る機械工事                                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 7月17日 | 8月3日          | 10月2日       | 10月14日 | 工事規模:3億円以上5億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「完全週休二日制工事(土<br>日)」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。