

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名                      | 場所     | 期間  | 業務概要                                                    | 入札方法等                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|--------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 出雲(8)射撃場測量等調査            | 出雲射撃場  | 6ヶ月 | 現地測量 約21,000m2<br>機械ボーリング 約10m×2本<br>各種土質試験 一式          | 価格競争<br>第三者履行確認        | 4月3日  | 4月17日         | 7月1日  | 「国内実績」   |
| 2  | 日本原(8)土質等調査              | 日本原駐屯地 | 6ヶ月 | 機械ボーリング 約10m×2本<br>各種土質試験 一式                            | 価格競争<br>第三者履行確認        | 4月3日  | 4月17日         | 7月1日  | 「公共工事実績」 |
| 3  | 【取りやめ】<br>海田市(8)土質調査     | 海田市駐屯地 | 6ヶ月 | 機械ボーリング 約15m×6本<br>各種土質試験 一式                            | 価格競争<br>第三者履行確認        | 4月3日  | 4月17日         | 7月1日  | 「公共工事実績」 |
| 4  | 【取りやめ】<br>海田市(8)測量調査     | 海田市駐屯地 | 6ヶ月 | 測量調査一式                                                  | 価格競争<br>第三者履行確認        | 4月10日 | 4月24日         | 7月8日  | 「公共工事実績」 |
| 5  | 海田市(8)原村土質調査             | 原村演習場  | 6ヶ月 | 土質調査一式                                                  | 価格競争<br>第三者履行確認        | 2/四半期 | 2/四半期         | 3/四半期 | 「国内実績」   |
| 6  | 呉(8)切串土質等調査              | 切串地区   | 3ヶ月 | 機械ボーリング約12m×3本、約15m<br>×2本<br>各種土質試験等<br>地形測量約30,000m2等 | 価格競争<br>第三者履行確認        | 3月27日 | 4月10日         | 7月2日  | 「公共工事実績」 |
| 7  | 【取りやめ】<br>呉(8)切串給水施設現況調査 | 切串地区   | 3ヶ月 | 給水管老朽度調査一式                                              | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 8  | 小月(8)土質調査                | 小月航空基地 | 5ヶ月 | 機械ボーリング約10m×18本<br>各種土質試験等                              | 価格競争<br>第三者履行確認        | 5月29日 | 6月12日         | 8月21日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名             | 場所     | 期間  | 業務概要                                                                                                       | 入札方法等                            | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                 |
|----|-----------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|-------|--------------------|
| 9  | 呉(8)宿舍土質等調査     | 広島県呉市  | 3ヶ月 | 【呉市1】<br>地形測量 約2,400m2<br>機械ボーリング約10m×4本<br>各種土質試験等<br>【呉市2】<br>地形測量 約1,800m2<br>機械ボーリング約10m×2本<br>各種土質試験等 | 価格競争<br>第三者履行確認                  | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日  |                    |
| 10 | 1術校(8)大原測量等調査   | 大原訓練場  | 7ヶ月 | 地形測量 約5,000m2<br>航空測量 図化作業<br>各種土質試験等                                                                      | 価格競争<br>第三者履行確認                  | 7月3日  | 7月17日         | 9月11日 | 「公共工事实績」<br>「国内実績」 |
| 11 | 1術校(8)大原土質調査    | 大原訓練場  | 5ヶ月 | 機械ボーリング約36m×30本<br>機械ボーリング約25m×2本<br>各種土質試験等                                                               | 価格競争<br>総合評価方式<br>簡易型<br>第三者履行確認 | 7月10日 | 7月27日         | 9月24日 | 「公共工事实績」           |
| 12 | 徳島(8)土質調査       | 徳島航空基地 | 5ヶ月 | 機械ボーリング約50m×2本<br>各種土質試験等                                                                                  | 価格競争<br>第三者履行確認                  | 7月17日 | 8月3日          | 10月9日 | 「公共工事实績」           |
| 13 | 下関(8)宿舍測量調査     | 山口県下関市 | 3ヶ月 | 【下関市1】<br>地形測量 約2,100m2<br>【下関市2】<br>地形測量 約800m2                                                           | 価格競争<br>第三者履行確認<br>一括審査方式6       | 8月28日 | 9月11日         | 11月5日 |                    |
| 14 | 防府北(8)土質調査(その1) | 防府北基地  | 6ヶ月 | 機械ボーリング約30m×4本<br>各種土質試験等                                                                                  | 価格競争<br>第三者履行確認                  | 4月17日 | 5月11日         | 7月29日 | 「国内実績」             |
| 15 | 防府北(8)土質調査(その2) | 防府北基地  | 6ヶ月 | 機械ボーリング 約30m×4本<br>各種土質調査一式                                                                                | 価格競争<br>第三者履行確認                  | 4月24日 | 5月18日         | 7月22日 | 「公共工事实績」           |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名                 | 場所        | 期間   | 業務概要                                                  | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                   |
|----|---------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------|----------------------|
| 16 | 防府北(8)土質調査(その3)     | 防府北基地     | 12ヶ月 | 機械ボーリング 約30m×5本<br>各種土質調査一式                           | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 4月24日 | 5月18日         | 7月22日  | 「公共工事实績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 17 | 呉(8)土質等調査           | 呉地方総監部    | 5ヶ月  | 機械ボーリング約7m×3本、13m×1本、8m×1本<br>地形測量約8,000m2<br>各種土質試験等 | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 7月24日 | 8月7日          | 10月14日 | 「公共工事实績」             |
| 18 | 防府南(8)土質調査          | 防府南基地     | 6ヶ月  | 機械ボーリング約30m×4本<br>各種土質試験等                             | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 4月17日 | 5月11日         | 7月23日  | 「公共工事实績」             |
| 19 | 防府南(8)測量等調査         | 防府南基地     | 6ヶ月  | 現地測量 約10,000m2<br>機械ボーリング 約10m×2本<br>各種土質試験 一式        | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 4月3日  | 4月17日         | 7月2日   | 「公共工事实績」             |
| 20 | 岩国試験所(8)海洋環境調査      | 岩国試験場     | 12ヶ月 | 海洋現況調査一式                                              | 総合評価方式<br>標準型(1:3)<br>履行確実性            | 3／四半期 | 3／四半期         | 4／四半期  | 「公共工事实績」             |
| 21 | 岩国飛行場(8)計測管理業務      | 岩国飛行場     | 15ヶ月 | 沈下計測等調査                                               | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 7月10日 | 8月18日         | 10月16日 | 「公共工事实績」<br>「国内実績」   |
| 22 | 中国四国地区(8)建設副産物処理場調査 | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 建設副産物処理場調査                                            | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 5月29日 | 6月12日         | 7月30日  |                      |
| 23 | 中国四国地区(8)資材価格調査     | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 資材価格調査                                                | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 5月29日 | 6月12日         | 7月30日  |                      |
| 24 | 中国四国地区(8)労務費調査      | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 労務費調査                                                 | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 5月29日 | 6月12日         | 7月15日  |                      |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名        | 場所    | 期間   | 業務概要    | 入札方法等                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|------------|-------|------|---------|----------------------------|-------|---------------|--------|--------|
| 25 | 秋月(8)土質調査  | 秋月弾薬庫 | 17ヶ月 | 土質調査一式  | 価格競争<br>第三者履行確認            | 7月31日 | 8月21日         | 10月15日 | 「国内実績」 |
| 26 | 秋月(8)測量等調査 | 秋月弾薬庫 | 16ヶ月 | 測量等調査一式 | 価格競争<br>第三者履行確認<br>一括審査方式6 | 8月28日 | 9月11日         | 11月5日  | 「国内実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                        | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 入札方法等                                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 山陰地区(8)隊庁舎新設等総合設計 | 出雲駐屯地<br>米子訓練場<br>高尾山分屯基地 | 19ヶ月 | 主な施設<br>【出雲駐屯地】<br>建替施設(建替後の施設)<br>・隊庁舎新設 9階建 延面積 約6,100m <sup>2</sup> ×1棟<br>建物附帯一式、解体工事一式、駐屯地内ユーティリティー式(建築、土木、設備)<br>【米子訓練場】<br>建替施設(建替後の施設)<br>・便所新設 平屋建 延面積 約20m <sup>2</sup> ×1棟<br>解体工事一式、基地内ユーティリティー式(建築、土木、設備)<br>【高尾山分屯基地】<br>・渡り廊下改修 延面積 約30m <sup>2</sup> ×1棟(建築、設備)<br><br>上記に係る基本設計及び実施設計<br>計画通知等手続き一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>(単体又はJV) | 4月10日 | 6月1日          | 7月29日 | 「公共工事実績」 |
| 2  | 出雲(8)射撃場等整備土木設計   | 出雲射撃場<br>島根県出雲市           | 7ヶ月  | 【出雲射撃場】<br>出雲射撃場雨水浸透防止覆等整備(土木)<br>【出雲市】<br>公共下水接続の設計(土木)                                                                                                                                                                                                                                                             | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                  | 5月22日 | 6月5日          | 8月20日 | 「国内実績」   |
| 3  | 日本原(8)隊舎新設等総合設計   | 日本原駐屯地<br>日本原演習場          | 19ヶ月 | 【日本原駐屯地】<br>保管庫新設(S造平屋建 約820m <sup>2</sup> )<br>隊舎新設(11階建 約20,000m <sup>2</sup> )、<br>解体建物4棟(建築、土木、設備)<br>【日本原演習場】<br>廠舎新設(3階建 約3,000m <sup>2</sup> )、<br>解体建物25棟(建築、土木、設備)                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>(単体又はJV) | 4月10日 | 6月1日          | 7月29日 | 「公共工事実績」 |
| 4  | 三軒屋(8)火薬庫基本検討     | 三軒屋駐屯地                    | 7ヶ月  | 基本検討一式(土木)<br>測量調査一式<br>ボーリング調査 約10m×32本<br>各種土質試験 一式                                                                                                                                                                                                                                                                | 公募型プロポーザル方式                             | 4月24日 | 5月18日         | 8月26日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所              | 期間   | 業務概要                                                                                                                             | 入札方法等                                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 5  | 海田市(8)原村廠舎新設等総合設計 | 原村演習場<br>海田市駐屯地 | 19ヶ月 | 【海田市駐屯地】<br>保管庫新設(S造平屋建 約490m<br>2)、<br>油脂庫新設(RC造平屋建 約12m2)<br>(建築、土木、設備)<br>【原村演習場】<br>廠舎新設(3階建 約2, 400m2)、解<br>体建物5棟(建築、土木、設備) | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>(単体又はJV) | 4月10日 | 6月1日          | 7月29日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名              | 場所              | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 入札方法等                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 6  | 善通寺外(8)施設最適化総合設計 | 善通寺駐屯地<br>小野演習場 | 41ヶ月 | <p>【善通寺駐屯地】</p> <p>1. 総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木)</p> <p>(1)基本設計<br/>倉庫(S-3 約6,700㎡)ほか14棟、計約14,200㎡</p> <p>(2)実施設計(新設)<br/>倉庫(S-3 約6,700㎡)ほか9棟、計約11,600㎡</p> <p>(3)実施設計(改修)<br/>隊舎(RC-8 約8,200㎡)ほか21棟、計 約16,700㎡</p> <p>(4)解体設計<br/>外来宿舎(RC-2 約700㎡)ほか5棟、計 約1,100㎡</p> <p>(5)基地内幹線ユーティリティ 一式</p> <p>(6)総合設計調整業務<br/>・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整<br/>・別途発注の関連業務との設計調整 等</p> <p>2. 交渉等技術資料作成業務</p> <p>【小野演習場】</p> <p>総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木)</p> <p>(1)基本設計<br/>便所(平屋建 約10㎡)ほか1棟、計約20㎡</p> <p>(2)実施設計(新設)<br/>便所(平屋建 約10㎡)ほか1棟、計約20㎡</p> <p>(3)解体設計<br/>便所(W-1 約10㎡)ほか1棟、計 約20㎡</p> <p>上記に係る計画通知等手続き一式</p> <p>注)善通寺駐屯地について、防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。<br/>掲載場所<br/>調達機関:防衛省<br/>部局:整備計画局</p> | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 6月19日 | 7月3日          | 11月4日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                          | 場所                 | 期間   | 業務概要                                                                                                                         | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 7  | 呉(8)切串整備場新設等建築設計             | 切串地区<br>からす小島係留所地区 | 7ヶ月  | 【切串地区】<br>整備場(RC造平屋建 約1,000m <sup>2</sup> )<br>新設等に係る設計(建築)<br>【からす小島係留所地区】<br>倉庫(RC造2階建 約970m <sup>2</sup> )新設に<br>係る設計(建築) | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 5月22日 | 6月5日          | 8月20日 | 「公共工事实績」             |
| 8  | 【取りやめ】<br>1術校(8)大原訓練施設改修建築設計 | 大原地区               | 17ヶ月 | 訓練棟(RC造2階建 約1,200m <sup>2</sup> )<br>改修等に係る設計(建築)<br>※特段の情報保全の措置を必要とする<br>施設                                                 | 企画競争                                   | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事实績」<br>No.19へ統合 |
| 9  | 呉(8)警備隊港湾施設改修土木設計            | 警備隊地区              | 7ヶ月  | 防波堤新設及び既設防波堤改修に係<br>る実施設計                                                                                                    | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 6月19日 | 7月21日         | 9月24日 | 「公共工事实績」             |
| 10 | 呉(8)切串整備場新設等土木設計             | 切串地区<br>からす小島係留所地区 | 7ヶ月  | 【切串地区】<br>整備場(RC造平屋建 約1,000m <sup>2</sup> )新<br>設等に係る設計(土木)<br>【からす小島係留所地区】<br>倉庫(RC造2階建 約970m <sup>2</sup> )新設に<br>係る設計(土木) | 総合評価式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認       | 5月22日 | 6月5日          | 8月20日 | 「公共工事实績」             |
| 11 | 【取りやめ】<br>呉(8)局舎新設建築設計       | 呉地方総監部             | 18ヶ月 | 局舎(RC造平屋建 約570m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設計(建築)                                                                                | 総合評価式<br>簡易型<br>第三者履行確認                | 5月29日 | 6月12日         | 8月21日 | 「国内実績」               |
| 12 | 呉(8)外柵整備土木設計                 | 呉地方総監部             | 3ヶ月  | 外柵整備に係る設計(土木)                                                                                                                | 総合評価式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認       | 5月29日 | 6月12日         | 8月7日  | 「公共工事实績」             |
| 13 | 1術校(8)法面対策土木設計               | 第1術科学校             | 6ヶ月  | 【第1術科学校】<br>法面設計一式                                                                                                           | 総合評価式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認       | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日  | 「国内実績」               |



令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所         | 期間   | 業務概要                                            | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|-------------------|------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 14 | 小月(8)宿舍排水管撤去土木設計  | 山口県山陽小野田市  | 5ヶ月  | 排水管撤去に係る設計                                      | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月21日 | 9月25日         | 11月18日 |          |
| 15 | 徳島(8)排水対策土木設計     | 徳島航空基地     | 6ヶ月  | 造成設計一式                                          | 総合評価式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認       | 6月26日 | 7月10日         | 9月9日   | 「国内実績」   |
| 16 | 小松島(8)栈橋整備土木設計    | 小松島航空基地    | 7ヶ月  | 渡橋設計一式                                          | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 5月15日 | 5月29日         | 8月5日   | 「公共工事実績」 |
| 17 | 呉(8)警備隊港湾施設設備設計   | 警備隊地区      | 6ヶ月  | 既設栈橋改修等に係る設計(電気)                                | 総合評価方式<br>簡易型<br>第三者履行確認               | 6月19日 | 7月3日          | 9月4日   | 「公共工事実績」 |
| 18 | 呉(8)切串整備場新設設備設計   | 切串地区       | 7ヶ月  | 【切串地区】<br>整備場(RC造平屋建 約1,000㎡)新<br>設等に係る設計(設備)   | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 5月22日 | 6月5日          | 8月7日   | 「公共工事実績」 |
| 19 | 呉(8)からす小島倉庫新設設備設計 | からす小島係留所地区 | 7ヶ月  | 【からす小島係留所地区】<br>倉庫(RC造2階建 約970㎡)新設に<br>係る設計(設備) | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 5月22日 | 6月5日          | 8月7日   | 「公共工事実績」 |
| 20 | 呉(8)切串給水施設現況調査検討  | 切串地区       | 12ヶ月 | 給水管老朽度調査・検討一式                                   | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 5月29日 | 6月12日         | 8月27日  | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                   | 場所                       | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|-----------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 21 | 1術校(8)大原訓練棟等改修設備その他設計 | 大原地区                     | 17ヶ月 | 【大原地区】<br>訓練棟(RC造2階建 約1,200m <sup>2</sup> 、<br>RC造平屋建 約870m <sup>2</sup> 、RC造平屋<br>建 約670m <sup>2</sup> )改修等に係る設計(設<br>備、建築)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 5月22日 | 6月5日          | 8月6日   | 「公共工事実績」 |
| 22 | 呉(8)史料館アドバイザー業務       | 広島県呉市                    | 15ヶ月 | PFIアドバイザー業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 7月10日 | 8月18日         | 10月16日 |          |
| 23 | 1術校(8)宿舎導入可能性調査       | 広島県江田島市                  | 8ヶ月  | PFI導入可能性調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 5月15日 | 6月15日         | 8月6日   |          |
| 24 | 防府地区外(8)施設最適化総合設計     | 防府北基地<br>防府南基地<br>見島分屯基地 | 22ヶ月 | 【防府北基地】<br>1. 総合設計業務(建築、電気、機械、通<br>信、土木)<br>(1)基本設計<br>庁舎(RC-3 約4,600m <sup>2</sup> )ほか21棟、<br>計 約14,500m <sup>2</sup><br>(2)実施設計(新設)<br>隊舎(RC-3 約7,000m <sup>2</sup> )ほか18棟、<br>計 約17,700m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装 約4,200m <sup>2</sup><br>(3)実施設計(改修)<br>庁舎(RC-4 約4,100m <sup>2</sup> )ほか1棟、計<br>約5,300m <sup>2</sup><br>(4)解体設計<br>庁舎(RC-3 約3,500m <sup>2</sup> )ほか17棟、<br>計 約5,500m <sup>2</sup><br>(5)仮設建物<br>仮設隊舎(S-1 約3,200m <sup>2</sup> )ほか1棟、<br>計 約5,700m <sup>2</sup><br>(6)基地内幹線ユーティリティ 一式<br>(7)総合設計調整業務<br>・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施<br>設計業務へ設計調整<br>・別途発注の関連業務との設計調整 等<br>2. 交渉等技術資料作成業務 | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV)                | 5月15日 | 5月29日         | 10月1日  | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                       | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 入札方法等                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 24 | 防府地区外(8)施設最適化総合設計 | 防府北基地<br>防府南基地<br>見島分屯基地 | 22ヶ月 | 【防府南基地】<br>1. 総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木)<br>(1)基本設計<br>体育館(S-1 約2,500㎡)ほか8棟、計約11,500㎡<br>(2)実施設計(新設)<br>体育館(S-1 約2,500㎡)ほか8棟、計約3,100㎡<br>(3)実施設計(改修)<br>隊舎(RC-5 約8,700㎡)ほか3棟、計約12,300㎡<br>(4)解体設計<br>体育館(S-1 約2,500㎡)ほか10棟、計約2,900㎡<br>(5)仮設建物<br>仮設隊舎(S-2 約8,700㎡)、約8,700㎡<br>(6)基地内幹線ユーティリティ一式<br>(7)総合設計調整業務<br>・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整<br>・別途発注の関連業務との設計調整 等<br>2. 交渉等技術資料作成業務<br><br>【見島分屯基地】<br>隊舎改修(RC-2 約1,700㎡)に係る改修設計(建築、土木、設備)<br><br>注)防府北基地及び防府南基地について、防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。<br>掲載場所<br>調達機関:防衛省<br>部局:整備計画局 | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 5月15日 | 5月29日         | 10月1日 | 「公共工事実績」 |
| 25 | 美保外(8)既設建物解体等建築設計 | 美保基地<br>美保通信所<br>島根県出雲市  | 11ヶ月 | 【美保基地】<br>污水处理施設解体(RC造2階建 約1,490㎡)ほか3棟解体<br>燃料タンク新設<br>【出雲市】<br>ゴミ置場新設 RC造 一式<br>東屋新設 RC造 一式<br>ゴミ置場解体 RC造 一式<br>【美保通信所】<br>外柵の更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性  | 5月15日 | 5月29日         | 8月5日  | 「公共工事実績」 |

## 令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                        | 場所                      | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                  | 入札方法等                             | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                   |
|----|----------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|
| 26 | 【不成立】<br>美保外(8)燃料施設新設等設備設計 | 美保基地<br>美保通信所<br>島根県出雲市 | 11ヶ月 | 【美保基地】<br>污水处理施設解体(RC造2階建 約1,490m <sup>2</sup> )ほか3棟解体<br>燃料タンク(No.11)新設<br>鉄塔解体<br>【美保通信所】<br>外周塀更新に係る構内配電線路及び<br>構内通信線路<br>【出雲市】<br>公共下水接続に係る構内配電線路 | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月24日  | 5月18日         | 7月23日  | 「公共工事実績」             |
| 27 | 【再公告】<br>美保(8)燃料施設新設等設備設計  | 美保基地                    | 13ヶ月 | 燃料タンク(No.11、No.12)新設<br>污水处理施設解体(RC造2階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか3棟解体                                                                                  | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月19日  | 7月3日          | 9月2日   | 「公共工事実績」             |
| 28 | 美保通信所外(8)構内配電線路等設備設計       | 美保通信所<br>美保基地<br>島根県出雲市 | 9ヶ月  | 【美保通信所】<br>外周塀更新に係る構内配電線路及び<br>構内通信線路<br>【美保基地】<br>鉄塔解体<br>【出雲市】<br>公共下水接続に係る構内配電線路                                                                   | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月3日   | 7月17日         | 9月17日  | 「公共工事実績」             |
| 29 | 【再公告】<br>美保(8)燃料施設新設等土木設計  | 美保基地                    | 13ヶ月 | 污水处理施設解体(RC造2階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか3棟解体<br>燃料タンク(No.11、12)新設に係る設計(土木)                                                                            | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 6月19日  | 7月3日          | 9月2日   | 「公共工事実績」             |
| 30 | 【取りやめ】<br>見島(8)隊舎改修土木設計    | 見島分屯基地                  | 19ヶ月 | 隊舎改修設計(土木)                                                                                                                                            | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 令和8年4月 | 令和8年5月        | 令和8年7月 | 「公共工事実績」<br>No.21へ統合 |
| 31 | 【取りやめ】<br>見島(8)隊舎改修設備設計    | 見島分屯基地                  | 19ヶ月 | 隊舎改修設計(設備)                                                                                                                                            | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 令和8年4月 | 令和8年5月        | 令和8年7月 | 「公共工事実績」<br>No.21へ統合 |

## 令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                     | 場所       | 期間   | 業務概要                                             | 入札方法等                                  | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考                   |
|----|-------------------------|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|
| 32 | 【取りやめ】<br>見島(8)隊舎改修建築設計 | 見島分屯基地   | 19ヶ月 | 隊舎改修設計(建築)                                       | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 令和8年4月 | 令和8年5月        | 令和8年7月 | 「公共工事実績」<br>No.21へ統合 |
| 33 | 土佐清水(8)構内配電線路等整備設備設計    | 土佐清水分屯基地 | 10ヶ月 | 管路新設等、電源・空調改修、法面保護(設備)                           | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 6月26日  | 7月10日         | 9月9日   | 「公共工事実績」             |
| 34 | 土佐清水(8)法面整備土木設計         | 土佐清水分屯基地 | 10ヶ月 | 法面保護(土木)                                         | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 6月26日  | 7月10日         | 9月9日   | 「国内実績」               |
| 35 | 美保(8)飛行場舗装基本設計          | 美保基地     | 18ヶ月 | 分散パッド及び誘導路の新設等(土木、設備)                            | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 5月15日  | 6月15日         | 8月6日   | 「公共工事実績」             |
| 36 | 岩国試験場(8)港湾施設土木その他設計     | 岩国サテライト  | 15ヶ月 | 港湾施設に係る設計(土木、電気)                                 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 10月中旬  | 11月中旬         | 1月中旬   | 「国内実績」               |
| 37 | 秋月(8)護岸整備土木補備設計         | 秋月弾薬庫    | 13ヶ月 | 護岸整備補備設計                                         | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 7月24日  | 8月7日          | 10月16日 | 「国内実績」               |
| 38 | 秋月(8)管理棟新設等建築設計         | 秋月弾薬庫    | 12ヶ月 | 管理棟(RC造平屋建 630m <sup>2</sup> )新設等に係る設計(建築)       | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 9月14日  | 10月9日         | 12月3日  | 「国内実績」               |
| 39 | 秋月(8)管理棟新設等設備設計         | 秋月弾薬庫    | 12ヶ月 | 管理棟(RC造平屋建 630m <sup>2</sup> )新設等に係る設計(電気・通信・機械) | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 9月14日  | 10月9日         | 12月3日  | 「国内実績」               |
| 40 | 秋月(8)管理棟施設等土木設計         | 秋月弾薬庫    | 12ヶ月 | 管理棟(RC造平屋建 630m <sup>2</sup> )新設等に係る設計(土木)       | 総合評価方式<br>簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認      | 9月14日  | 10月9日         | 12月3日  | 「国内実績」               |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名                       | 場所                         | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|---------------------------|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 1  | 出雲(8)建築工事監理業務             | 出雲駐屯地<br>島根県出雲市            | 13ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬   | 「公共工事実績」 |
| 2  | 出雲外(8)土木工事監理業務            | 出雲駐屯地<br>高尾山分屯基地<br>島根県出雲市 | 25ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬   | 「公共工事実績」 |
| 3  | 出雲(8)設備工事監理業務             | 出雲駐屯地<br>島根県出雲市            | 13ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬   | 「公共工事実績」 |
| 4  | 海田市外(8)原村建築工事監理業務         | 原村演習場<br>山口県柳井市            | 5ヶ月  | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 7月3日  | 7月17日         | 10月2日  | 「国内実績」   |
| 5  | 山口外(8)柳井合同庁舎設備工事監理業務      | 山口県柳井市<br>原村演習場            | 4ヶ月  | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型                     | 7月3日  | 7月17日         | 10月2日  | 「国内実績」   |
| 6  | 【取りやめ】<br>善通寺外(8)土木工事監理業務 | 善通寺駐屯地<br>徳島航空基地           | 52ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月上旬  | 8月下旬          | 11月上旬  | 「国内実績」   |
| 7  | 善通寺(8)設備工事監理業務            | 善通寺駐屯地                     | 52ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 8月7日  | 8月28日         | 11月5日  | 「国内実績」   |
| 8  | 美保(8)建築工事監理業務             | 美保基地                       | 26ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 9月4日  | 9月18日         | 11月26日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名               | 場所             | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-------------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 9  | 美保外(8)土木工事監理業務    | 美保基地<br>美保通信所  | 29ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 6月26日 | 7月10日         | 9月18日 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 美保(8)燃料施設土木工事監理業務 | 美保基地           | 26ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬 | 「公共工事実績」 |
| 11 | 美保外(8)設備工事監理業務    | 美保基地<br>美保通信所  | 29ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 6月26日 | 7月10日         | 9月18日 | 「公共工事実績」 |
| 12 | 美保(8)燃料施設設備工事監理業務 | 美保基地           | 26ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬  | 「公共工事実績」 |
| 13 | 高尾山(8)建築工事監理業務    | 高尾山分屯基地        | 12ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 12月上旬 | 12月中旬         | 2月下旬  | 「国内実績」   |
| 14 | 高尾山(8)設備工事監理業務    | 高尾山分屯基地        | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型                     | 12月上旬 | 12月中旬         | 2月下旬  | 「国内実績」   |
| 15 | 防府北外(8)土木工事監理業務   | 防府北基地<br>防府南基地 | 14ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬 | 「国内実績」   |
| 16 | 防府北外(8)建築工事監理業務   | 防府北基地<br>防府南基地 | 18ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬 | 「国内実績」   |

## 令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                   | 場所       | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|-----------------------|----------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 17 | 防府北(8)設備工事監理業務        | 防府北基地    | 26ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬  | 「国内実績」   |
| 18 | 山陽(8)土木工事監理業務         | 防府北基地    | 15ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月7日  | 8月28日         | 11月5日  | 「国内実績」   |
| 19 | 防府南(8)設備工事監理業務        | 防府南基地    | 20ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 7月17日 | 8月3日          | 10月23日 | 「国内実績」   |
| 20 | 見島(8)鉄塔新設等建築工事監理業務    | 見島分屯基地   | 25ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬   | 「公共工事实績」 |
| 21 | 見島(8)給水施設等整備土木工事監理業務  | 見島分屯基地   | 25ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 11月中旬 | 11月下旬         | 2月上旬   | 「公共工事实績」 |
| 22 | 見島(8)給水施設等整備設備工事監理業務  | 見島分屯基地   | 25ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月上旬 | 11月中旬         | 1月下旬   | 「公共工事实績」 |
| 23 | 呉(8)第6突堤建築工事監理業務      | 広島県呉市    | 26ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 7月31日 | 8月21日         | 10月28日 | 「公共工事实績」 |
| 24 | 呉(8)からす小島隊舎改修建築工事監理業務 | からす小島訓練場 | 12ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 10月中旬 | 11月上旬         | 1月中旬   | 「国内実績」   |



令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名                   | 場所                    | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考         |
|----|-----------------------|-----------------------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------|------------|
| 25 | 呉(8)からす小島病院改修建築工事監理業務 | からす小島訓練場              | 20ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 7月31日 | 8月21日         | 10月29日 | 「公共工事国内実績」 |
| 26 | 呉(8)宿舍改修建築工事監理業務      | 広島県呉市                 | 12ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 7月31日 | 8月21日         | 10月29日 | 「国内実績」     |
| 27 | 1術校外(8)建築工事監理業務       | 第1術科学校<br>切串地区        | 30ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 11月下旬 | 12月中旬         | 2月中旬   | 「公共工事実績」   |
| 28 | 岩国(8)建築工事監理業務         | 岩国航空基地                | 15ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 8月21日 | 9月4日          | 11月19日 | 「公共工事実績」   |
| 29 | 徳島(8)建築工事監理業務         | 徳島航空基地                | 30ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 12月上旬 | 12月中旬         | 2月中旬   | 「国内実績」     |
| 30 | 呉(8)吉浦土木工事監理業務        | 係船堀地区<br>切串地区<br>吉浦地区 | 27ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 9月25日 | 10月9日         | 12月10日 | 「公共工事実績」   |
| 31 | 呉(6)第6突堤土木工事監理業務      | 警備隊地区<br>広島県呉市        | 24ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 7月31日 | 8月21日         | 10月29日 | 「国内実績」     |
| 32 | 小月(8)土木工事監理業務         | 小月航空基地                | 15ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月21日 | 9月4日          | 11月19日 | 「公共工事実績」   |

## 令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名               | 場所                | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 33 | 徳島(8)土木工事監理業務     | 徳島航空基地            | 15ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 8月28日 | 9月11日         | 11月25日 | 「公共工事実績」 |
| 34 | 呉(8)からす小島設備工事監理業務 | からす小島訓練場<br>係船堀地区 | 27ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 7月24日 | 8月7日          | 10月21日 | 「国内実績」   |
| 35 | 呉(8)第6突堤設備工事監理業務  | 警備隊地区             | 24ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 7月24日 | 8月7日          | 10月21日 | 「国内実績」   |
| 36 | 呉(8)吉浦設備工事監理業務    | 吉浦地区<br>広島県呉市     | 27ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 7月24日 | 8月7日          | 10月21日 | 「公共工事実績」 |
| 37 | 1術校(8)設備工事監理業務    | 第1術科学校            | 26ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 7月31日 | 8月21日         | 10月29日 | 「国内実績」   |
| 38 | 1術校外(8)設備工事監理業務   | 第1術科学校<br>切串地区    | 27ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 11月下旬 | 12月中旬         | 2月中旬   | 「公共工事実績」 |
| 39 | 岩国(8)設備工事監理業務     | 岩国航空基地            | 15ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 8月7日  | 8月28日         | 11月4日  | 「公共工事実績」 |
| 40 | 小月(8)設備工事監理業務     | 小月航空基地            | 15ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性   | 8月21日 | 9月4日          | 11月19日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定表（業務）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年7月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名                    | 場所        | 期間   | 業務概要       | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|------------------------|-----------|------|------------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| 41 | 徳島(8)設備工事監理業務          | 徳島航空基地    | 18ヶ月 | 設備工事監理業務   | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性            | 12月上旬 | 12月中旬         | 2月下旬   | 「公共工事実績」 |
| 42 | 呉(8)防衛施設整備監理業務         | 警備隊地区     | 12ヶ月 | 防衛施設整備監理業務 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認     | 7月10日 | 8月18日         | 10月16日 | 「国内実績」   |
| 43 | 中国四国防衛局(8)防衛施設技術審査支援業務 | 中国四国防衛局管内 | 8ヶ月  | 技術審査支援業務   | 総合評価方式<br>標準型(1:3)<br>履行確実性<br>第三者履行確認     | 4月10日 | 6月1日          | 8月6日   |          |
| 44 | 中国四国防衛局(8)建築工事積算支援業務   | 中国四国防衛局管内 | 12ヶ月 | 建築工事積算補助業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月28日 | 9月11日         | 11月25日 |          |
| 45 | 中国四国防衛局(8)土木工事積算支援業務   | 中国四国防衛局管内 | 12ヶ月 | 土木工事積算補助業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月28日 | 9月11日         | 11月25日 |          |
| 46 | 中国四国防衛局(8)設備工事積算支援業務   | 中国四国防衛局管内 | 12ヶ月 | 設備工事積算補助業務 | 総合評価方式<br>簡易型<br>同時提出型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 8月28日 | 9月11日         | 11月25日 |          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。