別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	【取りやめ】 出雲(8)受電所新設等建築工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	14カ月	令和9年2月～ 令和10年3月 （未定）	建築一式工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建　約150m2)新設に係る建築工事 【島根県出雲市】 宿舎環境整備に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.17へ統合
2	山口(8)柳井合同庁舎改修建築その他工事	山口県柳井市	7カ月	令和8年8月～ 令和9年2月 （令和8年12月 ～令和9年2月）	建築一式工事	事務所改修に係る建築工事、電気工事、通信工事及び機械工事 上記に係る詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	4月10日	4月24日	7月10日	7月30日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所)」 標準図活用(A)方式
3	海田市(8)原村演習場改修等建築その他工事	原村演習場	10カ月	令和8年9月～ 令和9年6月 （令和8年10月 ～令和9年6月）	建築一式工事	便所改修等に係る建築工事、電気工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	8月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
4	呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設建築工事	広島県呉市	28カ月	令和8年9月～ 令和10年12月 （令和8年10月 ～令和10年12月）	建築一式工事	屋根付駐車場(S造平屋建　約1，800m2)、警衛所(RC造平屋建　約60m2)、待機所(RC造平屋建て　約100m2)、倉庫(1)(S造平屋建　約280m2)、倉庫(2)(S造平屋建　約6m2)上屋(1)(S造平屋建　約79m2)、上屋(2)(S造平屋建　約87m2)、上屋(3)(S造平屋建　約10m2)、哨舎(1)(RC造平屋建　約5m2)、哨舎(2)(RC造平屋建　約3m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	4月24日	6月15日	8月21日	9月10日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
5	【取りやめ】 呉(8)第6突堤倉庫等新設建築工事	広島県呉市	27カ月	令和8年10月～ 令和10年12月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建　約280m2)、上屋(1)(S造平屋建　約79m2)、上屋(2)(S造平屋建　約87m2)、哨舎(1)(RC造平屋建　約5m2)、哨舎(2)(RC造平屋建　約3m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月中旬	9月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.4へ統合

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	【再公告】 呉(8)からす小島隊舎改修建築工事	からす小島訓練場	19カ月	令和8年11月～ 令和10年5月 （令和9年4月～ 令和10年5月）	建築一式工事	隊舎（SRC造12階建　約16，000m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月7日	8月28日	10月30日	11月11日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 Ⅰ期工事分
7	【再公告】 呉(8)からす小島病院改修総合工事	からす小島訓練場	16カ月	令和9年3月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年6月）	建築一式工事	呉病院（RC造4階／地下1階建　8，600m2）改修に係る建築・電気・機械・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月7日	2月5日	2月17日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
8	呉(8)宿舎改修建築工事（その1）	広島県呉市	20カ月	令和8年11月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	建築一式工事	宿舎1（RC4階建　約1，100m2））改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
9	呉(8)宿舎改修建築工事（その2）	広島県呉市	20カ月	令和8年11月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	建築一式工事	宿舎2（RC造3階建　約420m2）、宿舎3（RC造3階建て　約420m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
10	呉(8)宿舎改修建築工事（その3）	広島県呉市	20カ月	令和8年11月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	建築一式工事	宿舎4（RC造3階建　約830m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
11	呉(8)宿舎改修建築工事（その4）	広島県呉市	20カ月	令和8年11月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	建築一式工事	宿舎5（RC造4階建　約560m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 一括審査方式1	7月17日	8月3日	10月2日	10月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	1術校(8)隊舎新設建築工事	第1術科学校	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 (令和9年5月～ 令和11年6月)	建築一式工事	隊舎(RC造5階建　約2，300m2)の新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月23日	11月20日	1月22日	2月3日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 全体計画(概略規模) 全Ⅱ期中のⅠ 期目
13	呉(8)切串火薬庫改修建築その他工事	切串地区	19カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 (令和9年4月～ 令和10年1月)	建築一式工事	地中式火薬庫改修に係る建築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月4日	11月6日	11月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	【取りやめ】 岩国(8)庁舎改修建築工事	岩国航空基地	15カ月	令和9年1月～ 令和10年3月 (未定)	建築一式工事	庁舎(RC造3階建　約4，900m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土
15	徳島(8)隊庁舎新設建築工事	徳島航空基地	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 (令和9年5月～ 令和11年6月)	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階　約2，400m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月30日	11月30日	1月29日	2月10日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 全体計画(概略規模) 全Ⅱ期中のⅠ 期目
16	美保(8)補給倉庫新設建築工事	美保基地	27カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年8月～ 令和11年2月)	建築一式工事	補給倉庫(S造平屋建　約4，300m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	9月28日	11月20日	12月2日	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	高尾山外(8)車庫新設等建築その他工事	高尾山分屯基地 出雲駐屯地 島根県出雲市	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 (令和9年3月～ 令和11年3月)	建築一式工事	【高尾山分屯基地】 車庫(S造平屋建約760m2)新設に係る建築工事 解体工事 【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建　約170m2)新設に係る建築、土木工事 【島根県出雲市】 宿舎環境整備に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月27日	12月11日	2月12日	2月25日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B-3)方式(高尾山地区)

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	防府北(8)既設建物解体工事	防府北基地	13カ月	令和8年12月～ 令和9年12月 （令和9年4月～ 令和9年12月）	建築一式工事 又は解体工事	受電所解体(RC造平屋建　約93m2)に係る建築工事、電気・通信及び機械工事 食厨房解体(S造平屋建　約1，500m2)に係る建築工事、電気工事、通信工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月18日	11月20日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
19	見島(8)鉄塔新設整備工事	見島分屯基地	31カ月	令和8年12月～ 令和11年6月 （令和9年4月～ 令和10年12月）	建築一式工事 又は鋼構造物工事	鉄塔新設　15m×1基、鉄塔新設　20m×1基に係る建築工事、電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月18日	11月20日	12月2日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	【取りやめ】 出雲(8)宿舎公共下水接続等工事	島根県出雲市 出雲駐屯地	13カ月	令和9年3月～ 令和10年3月 （未定）	土木一式工事	【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
2	【取りやめ】 善通寺(8)隊庁舎新設土木工事	善通寺駐屯地	54カ月	令和8年10月～ 令和13年3月 （未定）	土木一式工事	隊庁舎（RC造5階建　約12，300m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月17日	9月18日	9月30日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
3	呉(8)係船堀桟橋改修土木工事	係船堀地区	29カ月	令和8年11月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	土木一式工事 又は鋼構造物工事	浮桟橋改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	10月23日	11月4日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所）」 標準図活用（B－3）方式
4	呉(8)吉浦燃料施設新設土木工事	吉浦地区	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	土木一式工事	地中式燃料タンク新設2基に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	11月6日	12月8日	2月5日	2月18日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 全体計画（ 概略規模） 全Ⅱ期中のⅠ 期目
5	呉(8)第6突堤庁舎等新設土木工事	広島県呉市	26カ月	令和8年11月～ 令和10年12月 （令和8年12月 ～令和10年12月）	土木一式工事	庁舎（RC造7階建 約5，700m2）、屋根付駐車場（S造平屋建 約1，800m2）、警衛所（RC造平屋建 約60m2）、上屋（1）（S造平屋建　約79m2）、上屋（2）（S造平屋建　約87m2）、待機所（RC造1階建　約100m2）、倉庫（1）（S造平屋建　280m2）、哨舎（1）（RC造平屋建　約5m2）、哨舎（2）（RC造平屋建　約3m2）、上屋（3）（S造平屋建　約10m2）、倉庫（2）（RC造平屋建　約6m2）の汚水処理施設新設、に係る附帯土木（環境整備除く）工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月26日	8月17日	10月16日	10月28日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	【取りやめ】 呉(8)第6突堤庁舎等新設舗装工事	広島県呉市	26カ月	令和10年4月～ 令和10年12月	土木一式工事	舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 No.5へ統合
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設外柵整備工事	広島県呉市	25カ月	令和8年12月～ 令和10年12月 （令和9年10月～令和10年12月）	土木一式工事	環境整備（外柵、スライドゲート、コンクリート塀等）工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月7日	8月28日	10月30日	11月11日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
8	【再公告】 呉(8)宿舎改修土木工事	広島県呉市	18カ月	令和9年1月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	土木一式工事	宿舎1（RC4階建　約1，100m2）、宿舎2（RC造3階建　約420m2）、宿舎3（RC造3階建　約420m2）、宿舎4（RC造3階建　約830m2）、宿舎5（RC造4階建　約560m2）、改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月2日	10月19日	12月11日	12月23日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
9	【再公告】 小月(8)火薬庫改修等土木工事	小月航空基地	15カ月	令和9年1月～ 令和10年3月 （令和9年1月～ 令和10年3月）	土木一式工事	火薬庫（RC造）改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月2日	11月27日	12月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	【取りやめ】 徳島(8)受水槽新設等土木工事	徳島航空基地	12カ月	令和9年1月～ 令和9年12月 （令和9年4月～ 令和9年12月）	土木一式工事	受水槽更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
11	美保(8)燃料施設新設土木その他工事	美保基地	27カ月	令和8年12月～ 令和11年2月 （令和9年1月～ 令和11年2月）	土木一式工事	地中式燃料タンク、ポンプ室（RC造平屋建　約150m2）新設に係る土木工事及び建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月3日	8月24日	10月30日	11月11日	工事規模：20億円以上30億円未満 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
12	【取りやめ】 美保(8)補給倉庫新設土木工事	美保基地	27カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 （未定）	土木一式工事	補給倉庫（S造平屋建　約4，300m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 No.20へ統合
13	~~高尾山外(8)法面整備等工事~~ 高尾山(8)法面整備等工事	高尾山分屯基地	27カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （令和9年10月 ～令和11年3月）	土木一式工事	法面保護等 上記に係る詳細図作成業務一式（A方式） 車庫（S造平屋建　約760m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月27日	12月11日	2月12日	2月25日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 「難工事」 標準図活用（B-3）方式（車庫）
14	【取りやめ】 高尾山(8)車庫新設土木工事	高尾山分屯基地	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （未定）	土木一式工事	車庫（S造平屋建　約670m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土
15	防府北(8)環境整備等土木その他工事	防府北基地	15カ月	令和9年1月～ 令和10年3月 （令和9年4月～ 令和10年3月）	土木一式工事	国旗掲揚塔新設、仮設庁舎解体後の整備、受電所解体に伴う環境整備、食厨等解体に伴う環境整備、既設浄化槽撤去、既設受水槽等撤去及び環境整備に係る土木工事、建築工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月16日	10月30日	12月25日	1月13日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間（専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	入札書提出期限	開札予定日	備考
16	【取りやめ】 防府北(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地	15カ月	令和9年1月～ 令和10年3月 （未定）	土木一式工事	既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事 既設資材庫・薬品庫(RC造平屋建　約12m2)解体工事 既設監視室・ブロア室(RC平屋建約38m2)解体工事 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む)	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月18日	11月20日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.15へ統合
17	山陽(8)法面整備工事	防府北基地	18カ月	令和8年10月～ 令和10年3月 （令和8年11月～令和10年3月）	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月10日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
18	防府南(8)浄化槽等撤去工事	防府南基地	14カ月	令和9年2月～ 令和10年3月 （令和9年4月～令和10年3月）	土木一式工事 又は建築一式工事又は解体工事	既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む) 既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月16日	10月30日	12月25日	1月13日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(A)方式(設備工事分のみ)
19	【取りやめ】 見島(8)給水施設等整備工事	見島分屯基地	26カ月	令和9年2月～ 令和11年3月 （未定）	土木一式工事	濾過ポンプ室新設(RC造平屋建　約83m2)、井戸ポンプ室新設(RC造平屋建　約15m2)、に係る土木工事、建築工事、電気工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 「見積活用方式」
20	【再公告】 美保通信所外(8)雨水排水施設整備等工事	美保通信所	28カ月	令和8年12月～ 令和11年3月 （令和9年4月～令和11年3月）	土木一式工事	【美保通信所】 雨水排水施設整備工事 【美保基地】 補給倉庫(S造平屋建　約4，300m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月18日	10月9日	11月27日	12月4日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
21	【不成立】 美保(8)訓練場舗装工事	美保基地	17カ月	令和8年11月～ 令和10年3月 （令和8年11月～令和10年3月）	土木一式工事 又は舗装工事	訓練場整備　Co舗装　約2，800m2	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月24日	8月7日	10月2日	10月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	【取りやめ】 出雲外(8)受電所等新設電気その他工事	出雲駐屯地 高尾山分屯基地	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 （令和9年4月～ 令和11年2月）	電気工事又は 電気通信工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造1階建　約150m2)新設に係る電気・通信工事 LED整備一式 【高尾山分屯基地】 車庫(S造平屋建　約670m2)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4／四半期	4／四半期	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No22に統合
2	日本原外(8)照明改修工事	日本原駐屯地 三軒屋駐屯地	19カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 （令和9年11月 ～令和10年2月）	電気工事	【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】 LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
3	善通寺(8)照明改修工事	善通寺駐屯地	19カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 （令和9年11月 ～令和10年2月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
4	松山(8)照明改修工事	松山駐屯地	19カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 （令和9年11月 ～令和10年2月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
5	美保通信所外(8)照明改修等工事	美保基地 美保通信所	5カ月	令和9年1月～ 令和9年6月 （令和9年1月～ 令和9年2月）	電気工事	【美保基地】 LEDランプ交換 【美保通信所】 電柱及び外灯撤去工事 体育館LED化整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月20日	12月7日	1月29日	2月4日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
6	呉(8)係船堀構内配電設備等工事	係船堀地区	29カ月	令和8年11月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	電気工事	浮桟橋改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	10月23日	11月4日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
7	【再公告】 呉(8)第6突堤構内配電線路等工事	広島県呉市	23カ月	令和9年2月～ 令和10年12月 （令和9年4月～ 令和10年12 月）	電気工事又は 電気通信工事	構内配電線路　一式、構内通信線路　一式、屋根付駐車場(S造平屋建　約1，800m2)、警衛所(RC造平屋建　約60m2)、待機所(RC造平屋建　約100m2)、倉庫(1)(S造平屋建　約280m2)、哨舎(1)(RC造平屋建　約5m2)、哨舎(2)(RC造平屋建　約3m2)、上屋(3)(S造平屋建　約10m2)、倉庫(2)(RC造平屋建　約6m2)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月9日	1月8日	1月21日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 Ⅱ期工事分
8	【再公告】 呉外(8)からす小島隊舎改修等電気その他工事	からす小島訓練場 広島県呉市 海田市駐屯地	28カ月	令和8年12月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和10年6月）	電気工事又は 電気通信工事	【からす小島訓練場】 隊舎(SRC造12階建　約15,600m2)改修に係る電気・通信工事 【広島県呉市】 宿舎1(RC4階建　約1，100m2)、宿舎2(RC造3階建　約420m2)、宿舎3(RC造3階建　約420m2)、宿舎4(RC造3階建　約830m2)、宿舎5(RC造4階建　約560m2)、改修に係る電気・通信工事 【海田市駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	9月4日	9月18日	11月20日	12月4日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 Ⅰ期工事分
9	呉外(8)照明改修工事	呉地方総監部 警備隊 教育隊 係船堀地区 からす小島訓練場 吉浦地区	5カ月	令和8年11月～ 令和9年6月 （令和9年1月～ 令和9年3月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式5	8月28日	9月11日	11月6日	11月18日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
10	【取りやめ】 呉外(8)宿舎改修等電気その他工事	広島県呉市 海田市駐屯地	20カ月	令和8年10月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	電気工事又は 電気通信工事	【呉市】 宿舎1(RC4階建　約1，100m2)、宿舎2(RC造3階建　約420m2)、宿舎3(RC造3階建　約420m2)、宿舎4(RC造3階建　約830m2)、宿舎5(RC造4階建　約560m2)、改修に係る電気・通信工事 【海田市駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月3日	10月2日	10月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 No.8へ統合
11	1術校(8)隊舎改修電気その他工事	第1術科学校	30カ月	令和8年10月～ 令和11年3月 （令和9年2月～ 令和11年3月）	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(RC造4階建　約35，400m2)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月12日	6月26日	8月28日	9月16日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	1術校外(8)隊舎新設電気その他工事	第1術科学校 切串地区	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 （令和9年4月～ 令和11年6月）	電気工事又は 電気通信工事	【第1術科学校】 隊舎(RC造5階　約2，300m2)新設に係る電気・通信工事 【切串地区】 地中式火薬庫改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月16日	1月15日	1月27日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
13	1術校外(8)照明改修工事	第1術科学校 飛渡瀬地区 切串地区	8カ月	令和8年10月～ 令和9年6月 （令和9年1月～ 令和9年3月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式5	8月28日	9月11日	11月6日	11月18日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	【取りやめ】 岩国(8)庁舎改修電気その他工事	岩国航空基地	17カ月	令和8年11月～ 令和10年3月 （未定）	電気工事又は 電気通信工事	庁舎(RC造3階建　約4，900m2)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 管工事No.25へ統合
15	【不成立】 岩国(8)照明改修工事	岩国航空基地	8カ月	令和8年11月～ 令和9年6月 （令和9年1月～ 令和9年3月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	【再公告】 小月外(8)講堂等改修電気その他工事	小月航空基地 防府北基地 防府南基地 下関基地隊 山口駐屯地	19カ月	令和8年12月～ 令和10年6月 （令和9年7月～ 令和10年3月）	電気工事又は 電気通信工事	【小月航空基地】 講堂(RC造4階建　約2，300m2)、火薬庫改修に係る電気・機械・通信工事 詳細図作成業務一式 LED整備一式 【下関基地隊、山口駐屯地】 LED整備一式 【防府北基地、防府南基地】 LEDランプ交換	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月18日	11月20日	12月2日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(A)方式
17	【不成立】 小月外(8)照明改修工事	小月航空基地 下関基地隊	8カ月	令和8年11月～ 令和9年6月 （令和8年12月 ～令和9年3月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.16へ統合

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	徳島（8）隊庁舎新設電気その他工事	徳島航空基地	17カ月	令和9年2月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年6月）	電気工事又は 電気通信工事	隊庁舎（RC造3階建　約2，500m2） 新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月16日	1月13日	1月27日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 Ｉ期工事分
19	【再公告】 徳島（8）電源局舎改修等電気その他工事	徳島航空基地	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	電気工事又は 電気通信工事	電源局舎（RC造平屋建　約290m2） 改修に係る電気・通信工事 航空灯火整備工事 高架水槽改修	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月13日	11月30日	2月5日	2月17日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
20	徳島外（8）照明改修工事	徳島航空基地 小松島航空基地	8カ月	令和8年11月～ 令和9年6月 （令和9年1月～ 令和9年3月）	電気工事	LED整備一式	価格競争 一括審査方式6	8月21日	9月4日	10月30日	11月12日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
21	【取りやめ】 美保外（8）補給倉庫新設等電気その他工事	美保基地 米子駐屯地	27カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 （未定）	電気工事又は 電気通信工事	【美保基地】 補給倉庫（S造平屋建　約4，300m2）新設に係る電気・通信工事 空調設備更新工事 【米子駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
22	~~高尾山外（8）車庫等新設電気その他工事~~ 出雲外（8）受電所等新設電気その他工事	高尾山分屯基地 出雲駐屯地	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （令和9年5月～ 令和11年3月）	電気工事又は 電気通信工事	【出雲駐屯地】 受電所（RC造1階建　約170m2）新設に係る電気・通信工事 【高尾山分屯基地】 車庫（S造平屋建　約760m2）新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月27日	12月11日	2月12日	2月25日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 標準図活用（B－3）方式（受電所新設、車庫新設）
23	【不成立】 防府北外（8）照明改修工事	防府北基地 防府南基地 山口駐屯地	19カ月	令和8年11月～ 令和10年6月 （令和9年1月～ 令和10年2月）	電気工事	【防府北基地】 LEDランプ交換 【防府南基地】 LEDランプ交換 【山口駐屯地】 LED整備一式	価格競争 一括審査方式4	7月31日	8月21日	10月9日	10月22日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舎空調機設置工事	島根県出雲市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月8日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
2	日本原(8)宿舎空調機設置工事	岡山県勝田郡奈義町	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
3	海田市(8)宿舎空調機設置工事	広島県安芸郡海田町	9カ月	令和8年8月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	4月17日	5月11日	7月17日	8月5日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「完全週休二日制工事（土日）」
4	山口(8)宿舎空調機設置工事	山口県山口市	9カ月	令和8年9月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	善通寺(8)宿舎空調機設置工事	香川県善通寺市	7カ月	令和8年12月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月18日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
6	松山(8)宿舎空調機設置工事	愛媛県松山市	9カ月	令和8年9月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
7	高知外(8)宿舎空調機設置工事	高知県高知市 高知県土佐清水市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	【高知県高知市、土佐清水市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月18日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
8	1術校(8)宿舎空調機設置工事	広島県江田島市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 （令和9年2月～ 令和9年5月）	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	岩国(8)宿舎空調機設置工事	山口県岩国市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	小月外(8)宿舎空調機設置工事	山口県下関市 山口県山陽小野田市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	【山口県下関市、山口県山陽小野田市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	徳島外(8)宿舎空調機設置工事	徳島県板野郡松茂町 徳島県小松島市	8カ月	令和8年10月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	【徳島県板野郡松茂町、徳島県小松島市】 空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式3	6月26日	7月10日	9月4日	9月16日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
12	【再公告】 美保外(8)宿舎空調機設置工事	鳥取県境港市 鳥取県米子市	5カ月	令和9年1月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	【鳥取県境港市、鳥取県米子市】 空調機整備の機械工事	価格競争	10月2日	10月19日	12月11日	12月23日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	防府南(8)宿舎空調機設置工事	山口県防府市	7カ月	令和8年12月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争 一括審査方式2	7月10日	7月27日	9月18日	10月7日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	見島(8)宿舎空調機設置工事	山口県萩市	9カ月	令和8年9月～ 令和9年5月 (令和9年2月～ 令和9年5月)	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
15	高尾山外(8)車庫等新設機械工事	高尾山分屯基地 出雲駐屯地	28カ月	令和9年3月～ 令和11年6月 (令和9年9月～ 令和11年2月	管工事	【高尾山分屯基地】 車庫(S造1階建　約760m2)新設に係る機械工事 【出雲駐屯地】 受電所新設(RC造1階建　約170m2)の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月27日	12月11日	2月12日	2月25日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B－3)方式
16	善通寺(8)隊庁舎新設機械工事	善通寺駐屯地	42カ月	令和9年1月～ 令和12年6月 (令和9年8月～ 令和12年6月)	管工事	隊庁舎(RC造5階建　約13，000m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	9月28日	11月20日	12月3日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	【再公告】 呉(8)係船堀給汽設備等機械工事	係船堀地区、 広島県呉市	25カ月	令和9年3月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	管工事	浮桟橋改修に係る給汽設備工事、屋根付駐車場(S造平屋建　約1，800m2)、警衛所(RC造平屋建　約68m2)、待機所(RC造平屋建　約100m2)、倉庫(1)(S造平屋建　約290m2)、哨舎(1)(RC造平屋建　約5m2)、哨舎(2)(RC造平屋建　約3m2)、上屋(3)(S造平屋建　約19m2)、倉庫(2)(RC造平屋建　約6m2)、給油施設及びごみ置場新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月30日	2月5日	2月17日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B－3)方式
18	呉(8)吉浦燃料施設新設機械その他工事	吉浦地区	26カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 （令和9年4月～ 令和11年3月）	管工事	地中式燃料タンク2基新設に係る機械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月26日	12月18日	1月7日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B－3)方式
19	【取りやめ】 呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設等機械工事	広島県呉市	28カ月	令和8年10月～ 令和10年12月	管工事	屋根付駐車場(S造平屋建　約1，700m2)、警衛所(RC造平屋建　約68m2)、待機所(RC造平屋建　約100m2)、倉庫(1)(S造平屋建　約290m2)、哨舎(1)(RC造平屋建　約5m2)、哨舎(2)(RC造平屋建　約3m2)、上屋(3)(S造平屋建　約19m2)、倉庫(2)(RC造平屋建　約6m2)、給油施設及びごみ置場新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	9月2日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅱ期工事分 No.17へ統合
20	呉(8)からす小島隊舎改修機械工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年9月～ 令和11年3月 （令和9年1月～ 令和11年3月）	管工事	隊舎(SRC造12階建　約16，000m2)改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	【取りやめ】 呉(8)からす小島病院改修機械工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年10月～ 令和11年3月	管工事	呉病院(RC造4階地下1階建　約8，600m2)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 建設一式工事No.7へ統合
22	呉(8)宿舎改修機械工事	広島県呉市	20カ月	令和8年10月～ 令和10年6月 (令和9年4月～ 令和10年2月)	管工事	宿舎1(RC4階建　約1，100m2)、宿舎2(RC造3階建　約420m2)、宿舎3(RC造3階建　約420m2)、宿舎4(RC造3階建　約830m2)、宿舎5(RC造4階建　約560m2)、改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月3日	10月2日	10月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
23	1術校(8)隊舎改修機械その他工事	第1術科学校	30カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 (令和9年4月～ 令和11年2月)	管工事	隊舎(RC造4階建　約35，400m2)空調改修に係る機械、建築工事 隊舎(RC造5階　約2，300m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	11月20日	12月21日	2月12日	2月24日	工事規模：9億円以上14億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B－3)方式(隊舎改修)
24	【取りやめ】 1術校(8)隊舎新設機械工事	第1術科学校	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 （未定）	管工事	隊舎(RC造5階　約2，200m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月下旬	11月上旬	1月上旬	1月下旬	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ｉ期工事分 No.23へ統合

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
25	岩国(8)庁舎改修機械その他工事	岩国航空基地	14カ月	令和9年2月～ 令和10年3月 (令和9年6月～ 令和10年3月)	管工事	庁舎(RC造3階建　約4，900m2)改修に係る機械、建築及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月23日	11月9日	1月8日	1月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
26	徳島(8)隊庁舎新設機械工事	徳島航空基地	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月 (令和9年4月～ 令和11年6月)	管工事	隊庁舎(RC造3階建　約2，500m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月16日	1月15日	1月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
27	【取りやめ】 美保(8)燃料施設新設機械その他工事	美保基地	27カ月	令和9年1月～ 令和11年3月 (令和9年4月～ 令和11年3月)	管工事	地中式燃料タンク　3，500KL、 払出ポンプ室(RC造1階建　約150m2)の機械工事及び電気通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	8月28日	10月16日	12月18日	1月7日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 標準図活用(B－3)方式
28	【取りやめ】 美保(8)補給倉庫新設等機械工事	美保基地	27カ月	令和9年2月～ 令和11年3月 （未定）	管工事	補給倉庫(S造1階建　4，300m2)新設に係る機械工事 空調設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月２０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	
29	美保（8）庁舎改修機械その他追加工事	美保基地 米子駐屯地	26カ月	令和9年2月～ 令和11年3月 （令和9年7月～ 令和11年3月）	管工事	【美保基地】 空調設備更新に係る機械工事、電気通信工事及び建築工事 【米子駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月23日	11月9日	1月8日	1月20日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事（土日）」
30	【取りやめ】 高尾山（8）車庫新設機械工事	高尾山分屯基地	37カ月	令和9年3月～ 令和12年3月 （未定）	管工事	車庫（S造1階建　約670m2）新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 No.15へ統合
31	【再公告】 防府北（8）体育館改修機械その他工事	防府北基地	26カ月	令和9年2月～ 令和11年3月 （令和9年8月～ 令和11年2月	管工事	空調設備新設に係る機械工事、電気工事及び建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月9日	1月8日	1月20日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」 標準図活用（A）方式
32	~~防府南（8）武道場改修機械その他追加工事~~ 防府南（8）武道場改修機械追加工事	防府南基地	16カ月	令和9年3月～ 令和10年6月 （令和9年4月～ 令和10年2月）	管工事	空調設備新設に係る機械工事、~~電気工事及び建築工事~~	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	12月4日	12月18日	2月19日	3月3日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休二日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。