

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広防衛支局(4)処分場調査	支局管内	3ヵ月	帯広防衛支局管内における副産物処分場調査	価格競争	4月22日	5月16日	6月14日	
2									
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(4)東基地局舎解体等建築設計	根室分屯基地	5ヵ月	既設建物13棟解体、鉄塔2基解体及び正門新設に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月7日	4月21日	5月27日	「公共工事実績」
2	根室(4)東基地局舎整備等設備設計	根室分屯基地	5ヵ月	既設建物13棟解体、鉄塔2基解体及び正門新設に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月7日	4月21日	5月27日	「公共工事実績」
3	根室(4)東基地局舎道路等整備土木設計	根室分屯基地	5ヵ月	構内道路整備及び排水管路整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月7日	4月21日	5月27日	「公共工事実績」
4	網走(4)火薬庫新設建築設計	網走分屯基地	8ヵ月	火薬庫(RC造平屋建 約20m2)新設に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型	4月22日	5月16日	6月13日	「公共工事実績」
5	網走(4)火薬庫新設設備設計	網走分屯基地	8ヵ月	火薬庫(RC造平屋建 約20m2)新設に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型	4月22日	5月16日	6月13日	「公共工事実績」
6	網走(4)火薬庫新設土木設計	網走分屯基地	8ヵ月	火薬庫(RC造平屋建 約20m2)新設に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月22日	5月16日	6月13日	「公共工事実績」
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(4)保管庫新設設備工事監理業務	帯広駐屯地	12ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月10日	7月7日	「公共工事実績」
2	帯広(4)保管庫新設土木工事監理業務	帯広駐屯地	12ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月27日	6月10日	7月7日	「公共工事実績」
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。