

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	長沼外(3補)火薬庫等新設測量調査	長沼分屯基地 千歳基地	3か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月15日	6月2日	「公共工事実績」
2	千歳外(3補)整備場等新設地質調査	千歳基地 長沼分屯基地	3か月	地質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月15日	6月2日	「公共工事実績」
3	北恵庭外(4)燃料施設等新設測量調査	北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	3か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	5月6日	6月15日	「公共工事実績」
4	東千歳外(4)保管庫等新設地質調査	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地 当別分屯基地 襟裳分屯基地	3か月	地質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	5月6日	6月15日	「公共工事実績」
5	東千歳(4)構内道路整備等測量調査	東千歳駐屯地	3か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月15日	5月6日	6月15日	「公共工事実績」
6	北海道大演習場(4)橋梁調査	北海道大演習場	9か月	橋梁点検調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月1日	4月15日	6月3日	「国内実績」
7	八雲(4)燃料施設新設測量調査	八雲分屯基地	3か月	測量調査一式	価格競争	5月13日	5月27日	7月6日	「公共工事実績」
8	北海道防衛局(4)処理場調査	北海道防衛局(本局)管内	2か月	北海道防衛局(本局)管内の処理場調査業務一式	価格競争	5月27日	6月10日	7月22日	

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	北海道防衛局(4)資材価格調査	北海道防衛局(本局)管内	8か月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	価格競争 第三者履行確認	5月27日	6月10日	7月22日	
10	当別(4)道路整備等調査検討	当別分屯基地	8か月	・道路概略設計業務一式 ・測量調査一式 ・弾性波探査一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月3日	6月17日	7月27日	「公共工事実績」
11	稚内(4)法面整備等測量調査	稚内分屯基地	3か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月3日	6月17日	7月27日	「公共工事実績」
12	稚内(4)法面整備等地質調査	稚内分屯基地	3か月	地質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月3日	6月17日	7月27日	「公共工事実績」
13	長沼(4)給水施設整備等測量調査	長沼分屯基地	3か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月10日	6月24日	8月5日	「公共工事実績」
14	長沼(4)構内道路整備地質調査	長沼分屯基地	3か月	地質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月10日	6月24日	8月5日	「公共工事実績」
15	千歳(4)滑走路路面性状等調査	千歳基地	7か月	舗装路面性状調査 (路面性状の評価、地形測量等含む)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月17日	7月1日	8月10日	「公共工事実績」
16	千歳(4)滑走路整備地質等調査	千歳基地	7か月	地質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月17日	7月1日	8月10日	「公共工事実績」
17	北海道大演習場(4)環境モニタリング業務	北海道大演習場	16か月	橋梁新設に伴うモニタリング業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	10月7日	10月24日	11月30日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	千歳(3補)庁舎整備基本検討	千歳基地	8か月	庁舎整備に係る基本検討(建築・電気・機械及び通信)一式	公募型プロポーザル方式	4月8日	4月22日	7月14日	「公共工事実績」
2	東千歳外(4)保管庫新設等建築設計	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	9か月	【東千歳駐屯地】 ・保管庫新設に係る設計(建築)一式 ・庁舎一部改修に係る設計(建築)一式 ・隊庁舎改修に係る設計(建築)一式 ・ボイラー更新に係る設計(建築)一式 【北恵庭駐屯地】 ・燃料施設新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月1日	4月15日	5月27日	「公共工事実績」
3	北恵庭外(4)燃料施設等新設土木設計	北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	9か月	【北恵庭駐屯地】 ・燃料施設新設に係る設計(土木)一式 【東千歳駐屯地】 ・保管庫新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	4月1日	4月15日	5月27日	「公共工事実績」
4	東千歳外(4)保管庫新設等設備設計	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	9か月	【東千歳駐屯地】 ・保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式 ・庁舎一部改修に係る設計(電気・機械・通信)一式 【北恵庭駐屯地】 ・燃料施設新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月1日	4月15日	5月27日	「公共工事実績」
5	千歳外(4)隊舎解体等建築設計	千歳基地 当別分屯基地 長沼分屯基地	8か月	【千歳基地】 ・隊舎解体に係る設計(建築)一式 ・格納庫改修に係る設計(建築)一式 【当別分屯基地】 ・鉄塔解体に係る設計(建築)一式 【長沼分屯基地】 ・鉄塔解体等に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月7日	7月13日	「公共工事実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	千歳外(4)格納庫改修等設備設計	千歳基地 東千歳駐屯地 当別分屯基地 長沼分屯基地	8か月	【千歳基地】 ・格納庫改修に係る設計(電気・機械・通信)一式 ・隊舎解体に係る設計(電気・機械・通信)一式 【東千歳駐屯地】 ・隊庁舎改修に係る設計(電気・機械・通信)一式 ・ポイラー更新に係る設計(電気・機械)一式 【当別分屯基地】 ・鉄塔解体に係る設計(通信)一式 【長沼分屯基地】 ・鉄塔解体等に係る設計(通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月7日	7月13日	「公共工事実績」
7	東千歳外(4)構内道路整備等土木設計	東千歳駐屯地 千歳基地	8か月	【東千歳駐屯地】 ・構内道路整備等に係る設計(土木)一式 【千歳基地】 ・隊舎解体に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月7日	7月13日	「公共工事実績」
8	宗谷(4)局舎新設等建築追加設計	宗谷通信所	7か月	局舎新設に係る追加設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2)	6月17日	7月1日	8月10日	「公共工事実績」
9	宗谷(4)局舎新設等設備追加設計	宗谷通信所	7か月	局舎新設に係る追加設計(設備)一式	随意契約	(対象外)	(対象外)	7月25日	「公共工事実績」 (Ⅱ期設計)

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(3補)建築その他工事監理業務	東千歳駐屯地	6か月	建築及び設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	3月25日	4月8日	6月8日	「公共工事実績」 ※R4.3.17付にて公表済
2	東千歳(4)建築工事監理業務(その1)	千歳市	21か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月15日	5月6日	6月16日	
3	宗谷外(4)設備工事監理業務 (再公告)	宗谷通信所 名寄駐屯地	23か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 同時提出型	10月21日	11月8日	12月20日	「公共工事実績」
4	東千歳(4)建築工事監理業務(その2) (再公告)	東千歳駐屯地	18か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	7月1日	7月15日	8月29日	「公共工事実績」
5	東千歳(4)設備工事監理業務(その1)	東千歳駐屯地 千歳市	21か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月23日	「公共工事実績」
6	旭川(4)設備工事監理業務	旭川駐屯地	16か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	6月3日	6月17日	7月28日	「国内実績」
7	名寄(4)土木工事監理業務	名寄駐屯地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	9月9日	9月27日	11月2日	「公共工事実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

8	北恵庭外(4)土木工事監理業務	北恵庭駐屯地 北千歳駐屯地 東千歳駐屯地 千歳市	15か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月1日	7月15日	8月29日	「公共工事実績」
9	宗谷外(4)土木工事監理業務	宗谷通信所 稚内分屯基地	26か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月19日	9月29日	「公共工事実績」
10	稚内外(4)建築工事監理業務	稚内分屯基地 旭川駐屯地	18か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月19日	9月29日	「国内実績」
11	千歳試験場(4)建築工事監理業務	千歳試験場	14か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	8月5日	8月26日	10月7日	「公共工事実績」
12	東千歳外(4)設備工事監理業務	東千歳駐屯地 千歳試験場	18か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型	8月5日	8月26日	10月7日	「公共工事実績」
13	松前(4)建築工事監理業務	松前警備所	26か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月10日	9月2日	10月20日	「公共工事実績」
14	松前(4)土木工事監理業務	松前警備所	26か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	8月10日	9月2日	10月20日	「公共工事実績」
15	松前(4)設備工事監理業務	松前警備所	26か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月26日	9月9日	10月28日	「公共工事実績」
16	東千歳外(4)建築工事監理業務	東千歳駐屯地 名寄駐屯地	22か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	9月9日	9月27日	11月2日	「公共工事実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和4年度の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年10月14日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

17	千歳外(4)建築工事監理業務	千歳基地 当別分屯基地 北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	15か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 同時提出型	10月14日	10月31日	11月30日	「公共工事実績」
18	千歳外(4)設備工事監理業務	千歳基地 当別分屯基地 北恵庭駐屯地	11か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	11月4日	11月21日	12月21日	「公共工事実績」
19	東千歳(4)土木工事監理業務	東千歳駐屯地	18か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 同時提出型	11月4日	11月21日	12月21日	「国内実績」
20	東千歳(4)設備工事監理業務(その2)	東千歳駐屯地	18か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 同時提出型	11月4日	11月21日	12月20日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 北海道大演習場(4)土木工事監理業務は、発注を取止めといたしました。