

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 東千歳(6)保管庫新設等建築その他工事 | 東千歳駐屯地 東千歳通信所 | 10か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 【東千歳駐屯地】 保管庫(S造一部RC造 平屋建 約750m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) 【東千歳通信所】 ボイラー室(S造 平屋建 約190m ²)改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 2 | 東千歳(6)庁舎等新設建築その他工事 | 東千歳駐屯地 | 26か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造 4階建 約7,800m ²)ほか1棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 3 | 真駒内(6)保管庫新設建築その他工事 | 真駒内駐屯地 | 14か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 保管庫(S造 平屋建 約900m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 4 | 真駒内(6)隊庁舎等新設建築その他工事 | 真駒内駐屯地 | 26か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造 4階建 約5,400m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 5 | 真駒内(6)庁舎新設等建築その他工事 | 真駒内駐屯地 | 20か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 庁舎(RC造 3階建 約5,800m ²)ほか1棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 6 | 宗谷(6)局舎等新設建築その他工事 | 宗谷通信所 | 16か月 | 令和7年5月 | 建築一式工事 | 局舎(RC造 2階建 約640m ²)ほか1棟新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 7 | 丘珠(6)倉庫新設等建築その他工事 | 丘珠駐屯地 | 17か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造 3階建 約2,600m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(機械) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 8 | 旭川(6)倉庫新設建築その他工事 | 旭川駐屯地 | 17か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造 平屋建 約4,200m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 9 | 札幌(6)宿舎改修建築その他工事(その1) | 札幌市 | 14か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造 4階建 約2,700m ²)改修に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月3日 | 7月16日 | 9月17日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】の内9・10番 |
| 10 | 札幌(6)宿舎改修建築その他工事(その2) | 札幌市 | 14か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造 4階建 約2,500m ²)ほか1棟改修に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月3日 | 7月16日 | 9月17日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】の内9・10番 |
| 11 | 留萌(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | 留萌駐屯地 | 32か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約6,000m ²)ほか3棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|------|---------|--------|--|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 12 | 静内(6)器材庫新設建築その他工事 | 静内駐屯地 | 14か月 | 令和7年10月 | 建築一式工事 | 器材庫(S造 平屋建 約380m ²)新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 13 | 上富良野(6)整備場新設等建築その他工事 | 上富良野駐屯地 | 20か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約1,800m ²)ほか2棟に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上5億円未満)全II期中のI期目 |
| 14 | 上富良野(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | 上富良野駐屯地 | 27か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m ²)新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上)全II期中のI期目 |
| 15 | 島松(6)庁舎新設等建築その他工事 | 島松駐屯地 | 28か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造 5階建 約9,200m ²)ほか2棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・部品庫(S造 平屋建 約150m ²)ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上)全II期中のI期目 |
| 16 | 苗穂(6)整備場新設等建築その他工事 | 苗穂分屯地 | 20か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,100m ²)新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全II期中のI期目 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------|------|--------|--------|---|------------------------------|-------|-------|--------|--|
| 17 | 倶知安(6)保管庫新設建築その他工事 | 倶知安駐屯地 | 19か月 | 令和7年5月 | 建築一式工事 | 保管庫(S造一部RC造 平屋建 約660m ²)新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上5億円未満)Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 18 | 倶知安(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | 倶知安駐屯地 | 20か月 | 令和7年5月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約5,700m ²)ほか3棟新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 19 | 名寄(6)隊庁舎新設等建築その他工事 | 名寄駐屯地 | 32か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m ²)新設に係る建築工事及び土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 20 | 名寄(6)宿舍等新設建築その他工事(2工区) | 名寄市 | 23か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造 6階建 約5,700m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 7月11日 | 8月7日 | 10月16日 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 21 | 日高(6)宿舍外壁改修建築その他工事 | 沙流郡日高町 | 7か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造 3階建 約1,900m ²)外壁改修に係る建築工事及び設備工事(電気、機械) | 総合評価方式 競争参加向上型 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 22 | 千歳(6)作業所新設等建築その他工事 | 千歳基地 | 21か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 作業所(RC造 平屋建 約770m ²)新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------|------|--------|----------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|---|
| 23 | 千歳外(6)仮設建物設置工事 (再公告) | 千歳基地 襟裳分屯基地 | 48か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 【千歳基地】 ・仮設建物(S造 平屋建 約50m ²) 設置工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) 【襟裳分屯基地】 ・仮設建物(S造 平屋建 約30m ²) 設置工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月9日 | 7月22日 | 9月9日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 24 | 千歳(6)倉庫等新設建築その他工事 | 千歳基地 | 32か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造 平屋建一部RC造 2階建 約6,100m ²)に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・倉庫(RC造 2階建 約6,700m ²) 解体に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 7月17日 | 8月20日 | 10月21日 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(20億円以上30億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 25 | 当別(6)既設建物解体等工事 | 当別分屯基地 | 9か月 | 令和7年4月 | 解体工事 又は 建築一式工事 | ・隊庁舎解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・火薬庫改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 26 | 稚内(6)既設建物解体等工事 | 稚内分屯基地 | 19か月 | 令和6年9月 | 解体工事 又は 建築一式工事 | ・整備場(CB造 平屋建 約820m ²) ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・局舎改修に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月14日 | 8月2日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 27 | 千歳試験場(6)排気棟等外壁改修建築その他工事 | 千歳試験場 | 9か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 排気棟(SRC造 7階建 約3,500m ²)ほか1棟改修に係る建築工事及び設備工事(電気、機械) | 総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------|------|--------|--------|--|------|-------|-------|---|
| 28 | 千歳(6)隊舎等新設建築その他追加工事 | 千歳基地 | 21か月 | 令和6年9月 | 建築一式工事 | 隊舎(RC造 4階建 約7,200m ²) 新設に係る建築工事 | 随意契約 | (対象外) | (対象外) | (随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9~ R6.8.9 |
|----|---------------------|------|------|--------|--------|--|------|-------|-------|---|

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------|-------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 北海道大演習場(6)道路等整備工事 (5工区) | 恵庭市 | 21か月 | 令和6年11月 | 舗装工事 | ・橋梁取付道路新設に係る土木工事 ・コンクリート舗装改修に係る土木工事 ・測量・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 7月9日 | 8月6日 | 10月11日 | 工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 |
| 2 | 松前(6)法面整備工事 | 松前警備所 | 9か月 | 令和7年4月 | 土木一式工事 | 崖地整備に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 |
| 3 | 千歳(6)飛行場舗装整備等工事 | 千歳基地 | 32か月 | 令和7年4月 | 舗装工事 | ・滑走路等整備に係る舗装工事 ・隊舎(RC造 4階建 約7,200m ²) 新設に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 |
| 4 | 函館(6)宿舎環境整備工事 | 函館市 | 2か月 | 令和6年9月 | 土木一式工事 | 埋設物調査・撤去、格子フェンス新設 等 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 7月9日 | 7月22日 | 9月24日 | 工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|----------------|------|---------|----------------------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 東千歳(6)構内線路等整備工事 | 東千歳駐屯地 | 15か月 | 令和6年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月14日 | 8月6日 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 2 | 真駒内(6)構内線路等整備工事 | 真駒内駐屯地 | 15か月 | 令和6年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月29日 | 6月17日 | 8月6日 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 3 | 宗谷外(6)局舎新設等通信工事 | 宗谷通信所 稚内分屯地 | 16か月 | 令和7年5月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【宗谷通信所】 ・局舎(RC造 2階建 約640m ²)ほか1棟新設に係る通信及び電気設備工事 【宗谷通信所、稚内分屯地】 ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 4 | 丘珠(6)倉庫新設等電気工事 | 丘珠駐屯地 | 17か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | ・気象観測器材就役に係る設備工事(電気、通信) ・倉庫(S造 3階建 約2,600m ²)新設に係る電気設備及び通信工事 ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 5 | 旭川(6)構内線路等整備工事 | 旭川駐屯地 | 15か月 | 令和6年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月29日 | 6月17日 | 8月7日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 6 | 札幌(6)構内線路等整備工事 | 札幌駐屯地 | 15か月 | 令和6年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月29日 | 6月17日 | 8月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|------|---------|----------------------|--|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 7 | 札幌(6)宿舎改修電気工事 | 札幌市 | 14か月 | 令和7年1月 | 電気工事 | 宿舎(RC造 4階建 約2,700m ²) ほか2棟改修に係る電気設備及び通信工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月2日 | 7月22日 | 9月17日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 8 | 静内(6)器材庫新設通信工事 | 静内駐屯地 | 14か月 | 令和7年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 器材庫(S造 平屋建 約380m ²) 新設に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 9 | 上富良野(6)隊庁舎等新設電気工事 | 上富良野駐屯地 | 27か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m ²) ほか3棟新設に係る電気設備及び通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 10 | 苗穂(6)整備場新設等電気工事 | 苗穂分屯地 | 20か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m ²) 新設に係る電気設備及び通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目 |
| 11 | 倶知安(6)隊庁舎等新設通信工事 | 倶知安駐屯地 | 20か月 | 令和7年5月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約5,700m ²) ほか4棟新設に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------|------|---------|----------------------|--|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 12 | 名寄(6)隊庁舎新設等電気工事 | 名寄駐屯地 | 32か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | 隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m ²)新設に係る電気設備及び通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 13 | 沼田(6)照明器具更新電気工事 | 沼田分屯地 | 6か月 | 令和6年10月 | 電気工事 | ・照明器具更新に係る電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月29日 | 6月10日 | 7月25日 | 工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 14 | 苗穂(6)照明器具更新電気工事 | 苗穂分屯地 | 6か月 | 令和6年10月 | 電気工事 | ・照明器具更新に係る電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月7日 | 7月25日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 15 | 岩見沢(6)照明器具更新電気工事 | 岩見沢駐屯地 | 6か月 | 令和6年10月 | 電気工事 | ・照明器具更新に係る電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月29日 | 6月10日 | 7月25日 | 工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 16 | 千歳(6)飛行場施設整備電気工事 | 千歳基地 | 21か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | ・飛行場施設整備に係る電気設備工事 ・隊舎(RC造 4階建 約7,200m ²)新設に係る電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 17 | 襟裳(6)構内線路等整備工事 (不成立) | 襟裳分屯基地 | 16か月 | 令和6年9月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月17日 | 8月5日 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|------|---------|----------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|--|
| 18 | 襟裳(6)空調設備整備電気その他工事 | 襟裳分屯基地 | 14か月 | 令和7年2月 | 電気工事 | ・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 19 | 奥尻(6)空調設備整備等電気その他工事 | 奥尻島分屯基地 | 19か月 | 令和6年9月 | 電気工事 | ・隊庁舎ほか1棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・構内線路等整備に係る電気設備及び通信工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月14日 | 8月2日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 20 | 奥尻(6)電力監視装置更新工事 | 奥尻島分屯基地 | 17か月 | 令和6年12月 | 電気工事 | 電力監視装置更新に係る電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月9日 | 8月20日 | 10月16日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 設計・施工一括発注方式 総額契約単価合意方式 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 21 | 当別(6)空調設備整備等電気その他工事 | 当別分屯基地 | 14か月 | 令和7年1月 | 電気工事 | ・隊舎ほか1棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・受配電施設整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 22 | 稚内(6)構内線路整備工事 (不成立) | 稚内分屯基地 | 4か月 | 令和6年9月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月14日 | 8月2日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 23 | 東千歳(6)ボイラー室等改修電気工事 | 東千歳通信所 | 7か月 | 令和7年4月 | 電気工事 | ボイラー室(S造 平屋建 190m ²) 改修に係る電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|------|--------|------|---|------|-------|-------|---|
| 24 | 千歳(6)隊舎新設電気その他追加工事 | 千歳基地 | 21か月 | 令和6年9月 | 電気工事 | 隊舎(RC造 4階建 約7,200m ²) 新設に係る電気設備、通信工事 | 随意契約 | (対象外) | (対象外) | (随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9～ R6.8.9 |
|----|--------------------|------|------|--------|------|---|------|-------|-------|---|

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|---------|------|---------|-----|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 宗谷(6)局舎新設等機械工事 | 宗谷通信所 | 23か月 | 令和6年10月 | 管工事 | 局舎(RC造 2階建 約640m ²)ほか1棟新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 2 | 札幌(6)空調設備整備機械その他工事 | 札幌駐屯地 | 13か月 | 令和7年3月 | 管工事 | 局舎の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 3 | 札幌(6)宿舎改修機械工事 | 札幌市 | 14か月 | 令和7年1月 | 管工事 | 宿舎(RC造 4階建 約2,700m ²)ほか2棟改修に係る機械設備工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月2日 | 7月22日 | 9月18日 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 4 | 静内(6)器材庫新設機械工事 | 静内駐屯地 | 8か月 | 令和8年4月 | 管工事 | 器材庫(S造 平屋建 約380m ²)新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 5 | 上富良野(6)隊庁舎等新設機械工事 | 上富良野駐屯地 | 27か月 | 令和7年4月 | 管工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m ²)ほか3棟新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(8.1億円以上10億円未満)全II期中のI期目 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|------|--------|-----|---|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 6 | 島松(6)屋外給汽管整備工事 | 島松駐屯地 | 4か月 | 令和6年9月 | 管工事 | ・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,800m ²)新設に係る屋外給汽管整備機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 5月27日 | 6月14日 | 8月5日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 7 | 苗穂(6)整備場新設等機械工事 | 苗穂分屯地 | 20か月 | 令和7年4月 | 管工事 | ・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,100m ²)新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(1億円以上3億円未満)全II期中のI期目 |
| 8 | 倶知安(6)隊庁舎等新設機械工事 | 倶知安駐屯地 | 20か月 | 令和7年5月 | 管工事 | 隊庁舎(RC造 4階建 約5,700m ²)ほか4棟新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全II期中のI期目 |
| 9 | 名寄(6)隊庁舎新設等機械工事 | 名寄駐屯地 | 32か月 | 令和7年4月 | 管工事 | 隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m ²)新設に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 10 | 千歳(6)空調設備整備等機械その他工事 | 千歳基地 | 14か月 | 令和7年2月 | 管工事 | ・庁舎ほか5棟の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 11 | 稚内(6)空調設備整備等機械その他工事 | 稚内分屯基地 | 14か月 | 令和7年2月 | 管工事 | ・隊舎の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 ・局舎改修に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------|------|--------|-----|--|------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 12 | 東千歳(6)ボイラー室改修機械工事 | 東千歳通信所 | 7か月 | 令和7年4月 | 管工事 | ボイラー室(S造 平屋建 190m ²) 改修に係る機械設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 |
| 13 | 千歳(6)隊舎新設機械追加工事 | 千歳基地 | 21か月 | 令和6年9月 | 管工事 | 隊舎(RC造 4階建 約7,200m ²) 新設に係る設備工事(機械) | 随意契約 | (対象外) | (対象外) | | (随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今 回分)とで、一貫した施工 が技術的に必要とされる 工事のため 「II期工事分」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9~ R6.8.9 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。