

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

| 番号 | 業務名                  | 場所       | 期間   | 業務概要          | 入札方法等                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|----------------------|----------|------|---------------|--|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 北海道防衛局(6)資材価格調査      | 北海道防衛局管内 | 7か月  | 資材価格調査業務一式    | 価格競争                                       | 4月26日 | 5月16日         | 7月4日  |          |
| 2  | 北海道防衛局(6)処理場調査       | 北海道防衛局管内 | 3か月  | 建設副産物処理調査業務一式 | 価格競争                                       | 4月26日 | 5月16日         | 7月4日  |          |
| 3  | 北海道防衛局(6)防衛施設技術審査業務  | 北海道防衛局内  | 6か月  | 技術資料審査支援業務一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:3)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 7月24日 | 8月5日          | 9月25日 | 「公共工事実績」 |
| 4  | 北海道防衛局(6)土木積算等技術支援業務 | 北海道防衛局管内 | 15か月 | 土木積算等支援業務一式   | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』      | 7月24日 | 8月5日          | 9月25日 | 「公共工事実績」 |
| 5  | 北海道防衛局(6)建築積算等技術支援業務 | 北海道防衛局管内 | 15か月 | 建築積算等支援業務一式   | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』      | 7月24日 | 8月5日          | 9月25日 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                     | 場所                       | 期間  | 業務概要   | 入札方法等                         | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------------------|------|---------------|-------|----------|
| 1  | 苗穂(6)整備場新設等建築設計<br>(不調) | 苗穂分屯地<br>札幌市             | 9か月 | 【苗穂分屯地】<br>整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階<br>建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、整備<br>場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>改修に係る設計(建築・土木)一式<br>【札幌市】<br>宿舎(RC造 4階建 約2,100m <sup>2</sup> )改<br>修に係る設計(建築・土木)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』 | 4月9日 | 4月19日         | 6月27日 | 「公共工事实績」 |
| 2  | 丘珠(6)倉庫新設等建築設計          | 丘珠駐屯地                    | 9か月 | 【丘珠駐屯地】<br>倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほ<br>か1棟新設に係る設計(建築・土木)一<br>式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』 | 4月9日 | 4月19日         | 7月10日 | 「公共工事实績」 |
| 3  | 名寄外(6)隊庁舎新設等建築設計        | 名寄駐屯地<br>旭川駐屯地<br>近文台分屯地 | 9か月 | 【名寄駐屯地】<br>隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m <sup>2</sup> )<br>ほか1棟新設、隊舎(RC造 3階建<br>約5,100m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設<br>計(建築・土木)一式<br>【旭川駐屯地】<br>倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )新<br>設に係る設計(建築・土木)一式<br>【近文台分屯地】<br>電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )<br>新設に係る設計(建築・土木)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』 | 4月9日 | 4月19日         | 6月28日 | 「公共工事实績」 |
| 4  | 留萌外(6)庁舎新設等建築設計         | 留萌駐屯地<br>沼田分屯地           | 9か月 | 【留萌駐屯地】<br>庁舎(RC造 4階建 約6,000m <sup>2</sup> )ほ<br>か3棟新設、隊舎(RC造 4階建 約<br>4,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(R<br>C造 3階建 約5,200m <sup>2</sup> )ほか2棟<br>解体に係る設計(建築・土木)一式<br>【沼田分屯地】<br>電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )<br>新設に係る設計(建築・土木)一式                         | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』 | 4月9日 | 4月19日         | 7月1日  | 「公共工事实績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                         |                                |     |   |  |       |       |       |          |
|----|-------------------------|--------------------------------|-----|---|--|-------|-------|-------|----------|
| 5  | 島松外(6)庁舎新設等建築設計         | 島松駐屯地<br>恵庭市<br>千歳基地<br>当別分屯基地 | 9か月 | 【島松駐屯地】<br>庁舎(RC造 5階建 約9,200m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、庁舎(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る設計(建築・土木)一式<br>【恵庭市】<br>宿舍(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)一式<br>【千歳基地】<br>車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式<br>【当別分屯基地】<br>火薬庫建具更新に係る設計設計(建築)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』              | 4月9日  | 4月19日 | 7月2日  | 「公共工事実績」 |
| 6  | 上富良野外(6)整備場新設等建築設計(再公告) | 上富良野駐屯地<br>多田分屯地               | 6か月 | 【上富良野駐屯地】<br>整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る設計(建築)一式<br>【多田分屯地】<br>電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』              | 7月24日 | 8月5日  | 9月26日 | 「公共工事実績」 |
| 7  | 千歳試験場外(6)試験棟新設等土木設計     | 千歳試験場<br>恵庭市<br>東千歳通信所         | 9か月 | 【千歳試験場】<br>特別高圧受電所新設ほか3棟に係る設計(土木)一式<br>【恵庭市】<br>コンクリート舗装改修に係る設計(土木)一式<br>【東千歳通信所】<br>道路整備に係る設計(土木)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日  | 4月19日 | 7月3日  | 「公共工事実績」 |
| 8  | 東千歳(6)庁舎新設等設備設計         | 東千歳駐屯地                         | 9か月 | 庁舎(RC造 4階建 約7,800m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、庁舎(RC造 2階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修、隊舎(CB造 平屋建 約920m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日  | 4月19日 | 6月27日 | 「公共工事実績」 |
| 9  | 丘珠(6)倉庫新設等設備設計          | 丘珠駐屯地                          | 9か月 | 倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設、構内線路等整備に係る設計(電気、機械、通信)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日  | 4月19日 | 6月27日 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 旭川(6)倉庫新設設備設計           | 旭川駐屯地                          | 9か月 | 倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日  | 4月19日 | 6月28日 | 「国内実績」   |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                          |                                   |     |   |  |      |       |       |          |
|----|--------------------------|-----------------------------------|-----|---|--|------|-------|-------|----------|
| 11 | 留萌(6)隊庁舎新設等設備設計<br>(不成立) | 留萌駐屯地                             | 9か月 | 庁舎(RC造 4階建 約6,000m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、隊舎(RC造 4階建 約4,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約5,200m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 12 | 島松(6)庁舎新設等設備設計<br>(不成立)  | 島松駐屯地                             | 9か月 | 庁舎(RC造 5階建 約9,200m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、庁舎(RC造 3階建 約4,400m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 7月1日  | 「公共工事実績」 |
| 13 | 苗穂(6)整備場新設等設備設計          | 苗穂分屯地                             | 9か月 | 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式                                  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 7月1日  | 「公共工事実績」 |
| 14 | 名寄(6)隊庁舎新設等設備設計          | 名寄駐屯地                             | 9か月 | 隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )の一部内部改修、隊舎(RC造 3階建 約5,100m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式     | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 7月2日  | 「公共工事実績」 |
| 15 | 千歳(6)車庫新設等設備設計           | 千歳基地                              | 9か月 | 車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(電気、機械、通信)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 7月2日  | 「国内実績」   |
| 16 | 千歳試験場外(6)照明設備更新設備設計      | 千歳試験場<br>苗穂分屯地<br>沼田分屯地<br>岩見沢駐屯地 | 9か月 | 【千歳試験場、苗穂分屯地、沼田分屯地、岩見沢駐屯地】<br>照明器具更新に係る設計(電気)一式   | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』      | 4月9日 | 4月19日 | 6月26日 | 「公共工事実績」 |
| 17 | 上富良野(6)整備場新設等設備設計        | 上富良野駐屯地                           | 9か月 | 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る設計(電気、機械、通信)一式、倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る設計(電気、機械、通信)一式                      | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月9日 | 4月19日 | 7月3日  | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                              |  |     |  |  |       |       |       |          |
|----|------------------------------|--|-----|--|--|-------|-------|-------|----------|
| 18 | 襟裳外(6)車庫新設等建築設計<br>(不成立)     | 襟裳分屯基地<br>二世郡八雲町<br>奥尻島分屯基地<br>静内駐屯地<br>沙流郡日高町<br>白神支所 | 9か月 | 【襟裳分屯基地】<br>車庫(RC造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式、敷地造成、建物解体(28棟)設計、展開地整備設計<br>【二世郡八雲町】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る設計(土木)一式<br>【奥尻島分屯基地】<br>車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式<br>【静内駐屯地】<br>器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式<br>【沙流郡日高町】<br>宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )外壁改修に係る設計(建築)一式<br>【白神支所】<br>用地廃止に伴う解体設計 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』              | 4月26日 | 5月16日 | 7月4日  | 「公共工事実績」 |
| 19 | 千歳(6)訓練施設新設等建築設計<br>(再公告)    | 千歳基地   | 9か月 | 訓練施設(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、庁舎(RC造 2階建 約630m <sup>2</sup> )改修、作業所(RC造 平屋建 約520m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築・土木)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』              | 7月24日 | 8月5日  | 9月26日 | 「公共工事実績」 |
| 20 | 稚内(6)車庫新設等建築設計               | 稚内分屯基地   | 9か月 | 車庫(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に係る設計(建築・土木)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』              | 4月26日 | 5月16日 | 7月8日  | 「公共工事実績」 |
| 21 | 千歳外(6)火薬庫新設等土木その他設計<br>(不成立) | 千歳基地<br>襟裳分屯基地<br>八雲分屯基地                               | 9か月 | 【千歳基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(土木、建築)一式<br>【襟裳分屯基地】<br>敷地造成、建物解体(28棟)に係る設計(土木)一式<br>【八雲分屯基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木・建築)   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月8日  | 「公共工事実績」 |
| 22 | 丘珠外(6)電源施設新設等設備設計            | 丘珠駐屯地<br>苗穂分屯地<br>多田分屯地<br>沼田分屯地<br>近文台分屯地             | 9か月 | 【丘珠駐屯地、苗穂分屯地、多田分屯地、沼田分屯地、近文台分屯地】<br>電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月9日  | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                             |                                    |     |  |  |       |       |      |          |
|----|-----------------------------|------------------------------------|-----|--|--|-------|-------|------|----------|
| 23 | 千歳外(6) 宿舎改修等設備設計            | 千歳市<br>二海郡八雲町<br>沙流郡日高町<br>恵庭市     | 9か月 | 【千歳市】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(機械、電気、通信)一式<br>【二海郡八雲町】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る設計(機械、電気、通信)一式<br>【沙流郡日高町】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,900m <sup>2</sup> )外壁改修に係る設計(機械、電気、通信)一式<br>【恵庭市】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修に係る設計(機械、電気)一式              | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』  | 4月26日 | 5月16日 | 7月9日 |          |
| 24 | 千歳(6) 訓練施設新設等設備設計           | 千歳基地                               | 9か月 | 訓練施設(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、指揮所(RC造 2階建 約630m <sup>2</sup> )改修、作業所(RC造 平屋建 約520m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月5日 | 「公共工事実績」 |
| 25 | 千歳外(6) 火薬庫新設等設備設計           | 千歳基地<br>八雲分屯基地                     | 9か月 | 【千歳基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 160m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>【八雲分屯基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )に係る設計(電気、機械、通信)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月8日 | 「公共工事実績」 |
| 26 | 稚内外(6) 構内線路整備等設備設計<br>(不成立) | 稚内分屯基地<br>千歳基地<br>当別分屯基地<br>東千歳通信所 | 9か月 | 【稚内分屯基地】<br>構内通信線路、構内配電線路、車庫(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>【千歳基地】<br>構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式<br>【当別分屯基地】<br>局舎空調設備更新に係る設計(電気、機械)一式<br>【東千歳通信所】<br>構内通信線路、構内配電線路、ボイラ一室(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月5日 | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                    |                 |     |   |  |       |       |       |   |
|----|--------------------|-----------------|-----|---|--|-------|-------|-------|---|
| 27 | 襟裳外(6)車庫新設等設備設計    | 襟裳分屯基地<br>静内駐屯地 | 9か月 | 【襟裳分屯基地】<br>車庫(S造 平屋建 約26m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>建物解体(28棟)、仮設建物(35m <sup>2</sup> )設置に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>構内通信線路に係る設計(電気・通信)一式<br>【静内駐屯地】<br>器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 4月26日 | 5月16日 | 7月9日  | 「公共工事実績」  |
| 28 | 上富良野(6)宿舍改修等建築設計   | 空知郡上富良野町        | 6か月 | ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、宿舍(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月10日 |   |
| 29 | 苗穂(6)宿舍改修建築設計      | 札幌市             | 6か月 | 宿舍(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月11日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |
| 30 | 滝川(6)宿舍改修等建築設計     | 滝川市             | 6か月 | 自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、宿舍(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月10日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |
| 31 | 美唄(6)宿舍改修等建築設計     | 美唄市             | 6か月 | 自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、宿舍(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月11日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |
| 32 | 南恵庭(6)宿舍改修等建築設計    | 恵庭市             | 6か月 | 自転車置場(S造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、宿舍(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )解体に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月10日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |
| 33 | 千歳(6)宿舍改修建築設計(その1) | 千歳市             | 6か月 | 宿舍(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月11日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |
| 34 | 千歳(6)宿舍改修建築設計(その2) | 千歳市             | 6か月 | 宿舍(RC造 4階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月12日 | 「※一括審査方式」<br>※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |   |                               |      |  |  |       |       |       |  |
|----|---|-------------------------------|------|--|--|-------|-------|-------|--|
| 35 | 八雲(6)宿舎改修等建築設計  | 二世郡八雲町                        | 6か月  | 宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(建築)一式   | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 7月2日  | 7月12日 | 9月12日 |  |
| 36 | 日高(6)宿舎外壁改修建築設計   | 沙流郡日高町                        | 4か月  | 宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式   | 総合評価方式<br>競争参加向上型                          | 第1四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 |  |
| 37 | 稚内外(6)法面整備基本検討  | 留萌駐屯地<br>稚内分屯基地               | 9か月  | 【留萌駐屯地】<br>崖地対策に係る基本検討<br>【稚内分屯基地】<br>法面保護に係る基本検討及び設計(土木)一式  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 7月9日  | 7月22日 | 9月13日 | 「公共工事実績」   |
| 38 | 千歳(6)飛行場施設整備基本検討  | 千歳基地                          | 18か月 | えん体群整備に係る基本検討  | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 7月9日  | 7月22日 | 9月13日 | 「公共工事実績」   |
| 39 | 苗穂外(6)宿舎改修等設備設計   | 空知郡上富良野町<br>札幌市<br>滝川市<br>美唄市 | 6か月  | 【空知郡上富良野町】<br>ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、宿舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>【札幌市】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>【滝川市】<br>宿舎(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式<br>【美唄市】<br>宿舎(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』  | 7月2日  | 7月12日 | 9月12日 |  |
| 40 | 白神外(6)既設建物解体等設備設計   | 白神支所<br>松前警備所                 | 12か月 | 【白神支所】<br>用地廃止に伴う解体(14棟)設計<br>【松前警備所】<br>照明器具整備設計  | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』      | 7月9日  | 7月22日 | 9月13日 | 「公共工事実績」   |
| 41 | 松前(6)隊庁舎施設等建築その他設計<br>※本業務は、別途「令和6年度発注予定業務(最適化)」においても公表しています。 | 松前警備所                         | 9か月  | 隊庁舎(RC造 6階建 約4,500m <sup>2</sup> )新設、仮設建物(S造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )ほか1棟設置、倉庫(S造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式<br>構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>(単体又はJV)  | 4月26日 | 5月16日 | 7月10日 | 【単体又は共同体の代表者】<br>「公共工事実績」<br>【共同体の代表者以外の構成員】<br>「公共工事実績」又は「国内実績」 |



## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                    |  |      |   |  |      |       |       |          |
|----|--------------------|--|------|---|--|------|-------|-------|----------|
| 42 | 白神(6)既設建物解体建築設計    | 白神支所   | 12か月 | 【白神支所】<br>用地廃止に伴う解体(14棟)設計  | 総合評価方式<br>簡易型                              | 7月9日 | 7月22日 | 9月18日 | 「公共工事実績」 |
| 43 | 襟裳(6)車庫新設等建築設計     | 襟裳分屯基地   | 6か月  | 【襟裳分屯基地】<br>車庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設計(建築)一式、建物解体(4<br>棟)設計  | 総合評価方式<br>簡易型                              | 7月9日 | 7月22日 | 9月18日 | 「公共工事実績」 |
| 44 | 奥尻(6)車庫新設建築設計      | 奥尻分屯基地   | 6か月  | 【奥尻分屯基地】<br>車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設計(建築)一式  | 総合評価方式<br>簡易型                              | 7月9日 | 7月22日 | 9月20日 | 「公共工事実績」 |
| 45 | 襟裳(6)車庫新設等土木設計     | 襟裳分屯基地<br>奥尻分屯基地<br>二世郡八雲町   | 6か月  | 【襟裳分屯基地】<br>車庫(RC造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設計(土木)一式、展開地整備設<br>計<br>【奥尻分屯基地】<br>車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設計(土木)一式<br>【二世郡八雲町】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改<br>修に係る設計(土木)一式   | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 7月9日 | 7月22日 | 9月20日 | 「公共工事実績」 |
| 46 | 北海道防衛局(6)火薬庫整備基本検討 | 日高分屯地<br>沼田分屯地<br>多田分屯地<br>白老駐屯地<br>近文台分屯地<br>千歳基地<br>襟裳分屯基地<br>八雲分屯基地 | 6か月  | 【日高分屯地、沼田分屯地、多田分屯<br>地、白老駐屯地、近文台分屯地】<br>火薬庫整備に係る基本検討<br>【千歳基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほ<br>か2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 1<br>60m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(電<br>気、機械、通信)一式<br>【襟裳分屯基地】<br>敷地造成、建物解体(28棟)に係る設<br>計(土木)一式<br>【八雲分屯基地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )に<br>係る設計(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 7月9日 | 7月22日 | 9月20日 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 日高(6)宿舎外壁改修建築設計は、今年度の発注を取止めといたしました。

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名             | 場所                                 | 期間   | 業務概要       | 入札方法等                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-----------------|------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------|---------------|-------|----------|
| 1  | 東千歳外(6)建築工事監理業務 | 東千歳駐屯地<br>静内駐屯地<br>東千歳通信所<br>千歳試験場 | 20か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第3四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 2  | 真駒内(6)建築工事監理業務  | 真駒内駐屯地                             | 20か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第3四半期 | 第3四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 3  | 旭川外(6)建築工事監理業務  | 宗谷通信所<br>旭川駐屯地<br>稚内分屯基地           | 24か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第2四半期         | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 4  | 倶知安外(6)建築工事監理業務 | 丘珠駐屯地<br>札幌市<br>苗穂分屯地<br>倶知安駐屯地    | 25か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第2四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 5  | 留萌外(6)建築工事監理業務  | 留萌駐屯地<br>上富良野駐屯地                   | 20か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第3四半期 | 第3四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 6  | 千歳外(6)建築工事監理業務  | 島松駐屯地<br>千歳基地<br>当別分屯基地            | 23か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第3四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 7  | 名寄(6)建築工事監理業務   | 名寄駐屯地<br>名寄市                       | 38か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第2四半期         | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 8  | 千歳(6)建築工事監理業務   | 千歳基地                               | 16か月 | 建築工事監理業務一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』 | 第2四半期 | 第2四半期         | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                     |                                 |      |                          |                                       |       |       |       |          |
|----|---------------------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 9  | 東千歳外(6)土木工事監理業務     | 東千歳駐屯地<br>当別分屯基地                | 20か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 島松外(6)土木工事監理業務      | 恵庭市<br>島松駐屯地                    | 27か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 11 | 真駒内外(6)土木工事監理業務     | 真駒内駐屯地<br>静内駐屯地<br>俱知安駐屯地       | 21か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 12 | 名寄外(6)土木工事監理業務      | 宗谷通信所<br>名寄駐屯地<br>名寄市<br>稚内分屯基地 | 38か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 13 | 丘珠外(6)土木工事監理業務      | 丘珠駐屯地<br>札幌市<br>苗穂分屯地<br>松前警備所  | 24か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 14 | 留萌外(6)土木工事監理業務      | 旭川駐屯地<br>留萌駐屯地<br>上富良野駐屯地       | 20か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 15 | 千歳(6)土木工事監理業務       | 千歳基地                            | 32か月 | 土木工事監理業務一式               | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 16 | 東千歳(6)設備工事監理業務      | 東千歳駐屯地                          | 26か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)<br>一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 17 | 真駒内(6)設備工事監理業務(その1) | 真駒内駐屯地                          | 26か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)<br>一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                     |  |      |                      |                                       |       |       |       |          |
|----|---------------------|--|------|----------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 18 | 真駒内(6)設備工事監理業務(その2) | 真駒内駐屯地                                   | 20か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 19 | 稚内外(6)設備工事監理業務      | 宗谷通信所<br>稚内分屯基地                          | 27か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 20 | 札幌外(6)設備工事監理業務      | 丘珠駐屯地<br>札幌駐屯地<br>札幌市<br>苗穂分屯地<br>岩見沢駐屯地 | 26か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 21 | 留萌外(6)設備工事監理業務      | 留萌駐屯地<br>沼田分屯地                           | 26か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 22 | 襟裳外(6)設備工事監理業務      | 静内駐屯地<br>沙流郡日高町<br>襟裳分屯基地<br>奥尻島分屯基地     | 27か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 23 | 名寄外(6)設備工事監理業務      | 旭川駐屯地<br>名寄市                             | 26か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 24 | 島松外(6)設備工事監理業務      | 島松駐屯地<br>当別分屯基地                          | 27か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第2四半期 | 第2四半期 | 「公共工事実績」 |
| 25 | 倶知安(6)設備工事監理業務      | 倶知安駐屯地                                   | 20か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 26 | 名寄(6)設備工事監理業務       | 名寄駐屯地                                    | 32か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

|    |                 |               |      |                          |                                       |       |       |       |          |
|----|-----------------|---------------|------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 27 | 千歳外(6)設備工事監理業務  | 千歳基地<br>千歳試験場 | 25か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)<br>一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |
| 28 | 上富良野(6)設備工事監理業務 | 上富良野駐屯地       | 20か月 | 設備工事監理業務(電気、機械、通信)<br>一式 | 総合評価方式<br>簡易型<br>『履行確実性』<br>『第三者履行確認』 | 第3四半期 | 第3四半期 | 第3四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。