

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北海道防衛局(6)資材価格調査	北海道防衛局管内	7か月	資材価格調査業務一式	価格競争	4月26日	5月16日	7月4日	
2	北海道防衛局(6)処理場調査	北海道防衛局管内	3か月	建設副産物処理調査業務一式	価格競争	4月26日	5月16日	7月4日	
3	北海道防衛局(6)防衛施設技術審査業務	北海道防衛局内	6か月	技術資料審査支援業務一式	総合評価方式 標準型(1:3) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月24日	8月5日	9月25日	「公共工事実績」
4	北海道防衛局(6)土木積算等技術支援業務	北海道防衛局管内	15か月	土木積算等支援業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月24日	8月5日	9月25日	「公共工事実績」
5	北海道防衛局(6)建築積算等技術支援業務	北海道防衛局管内	15か月	建築積算等支援業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月24日	8月5日	9月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	苗穂外(6)整備場新設等建築設計 (再公告)	苗穂分屯地 丘珠駐屯地	5か月	【苗穂分屯地】 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(建築・土木)一式 【丘珠駐屯地】 倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	8月9日	8月30日	10月18日	「公共工事实績」
2	丘珠(6)倉庫新設等建築設計 (不調)	丘珠駐屯地	9か月	【丘珠駐屯地】 倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月9日	4月19日	7月10日	「公共工事实績」
3	名寄外(6)隊庁舎新設等建築設計	名寄駐屯地 旭川駐屯地 近文台分屯地	9か月	【名寄駐屯地】 隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、隊舎(RC造 3階建 約5,100m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(建築・土木)一式 【旭川駐屯地】 倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式 【近文台分屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月9日	4月19日	6月28日	「公共工事实績」
4	留萌外(6)庁舎新設等建築設計	留萌駐屯地 沼田分屯地	9か月	【留萌駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約6,000m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、隊舎(RC造 4階建 約4,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約5,200m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築・土木)一式 【沼田分屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月9日	4月19日	7月1日	「公共工事实績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	島松外(6)庁舎新設等建築設計	島松駐屯地 恵庭市 千歳基地 当別分屯基地	9か月	【島松駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約9,200m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、庁舎(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る設計(建築・土木)一式 【恵庭市】 宿舎(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)一式 【千歳基地】 車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式 【当別分屯基地】 火薬庫建具更新に係る設計設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月9日	4月19日	7月2日	「公共工事実績」
6	上富良野外(6)整備場新設等建築設計 (再公告)	上富良野駐屯地 多田分屯地	6か月	【上富良野駐屯地】 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る設計(建築)一式 【多田分屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	7月24日	8月5日	9月26日	「公共工事実績」
7	千歳試験場外(6)試験棟新設等土木設計	千歳試験場 恵庭市 東千歳通信所	9か月	【千歳試験場】 特別高圧受電所新設ほか3棟に係る設計(土木)一式 【恵庭市】 コンクリート舗装改修に係る設計(土木)一式 【東千歳通信所】 道路整備に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月3日	「公共工事実績」
8	東千歳(6)庁舎新設等設備設計	東千歳駐屯地	9か月	庁舎(RC造 4階建 約7,800m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、庁舎(RC造 2階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修、隊舎(CB造 平屋建 約920m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	6月27日	「公共工事実績」
9	丘珠(6)倉庫新設等設備設計	丘珠駐屯地	9か月	倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設、構内線路等整備に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	6月27日	「公共工事実績」
10	旭川(6)倉庫新設設備設計	旭川駐屯地	9か月	倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	6月28日	「国内実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

11	留萌(6)隊庁舎新設等設備設計 (不成立)	留萌駐屯地	9か月	庁舎(RC造 4階建 約6,000m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、隊舎(RC造 4階建 約4,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約5,200m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	6月28日	「公共工事実績」
12	島松(6)庁舎新設等設備設計 (不成立)	島松駐屯地	9か月	庁舎(RC造 5階建 約9,200m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、庁舎(RC造 3階建 約4,400m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月1日	「公共工事実績」
13	苗穂(6)整備場新設等設備設計	苗穂分屯地	9か月	整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月1日	「公共工事実績」
14	名寄(6)隊庁舎新設等設備設計	名寄駐屯地	9か月	隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )の一部内部改修、隊舎(RC造 3階建 約5,100m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月2日	「公共工事実績」
15	千歳(6)車庫新設等設備設計	千歳基地	9か月	車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月2日	「国内実績」
16	千歳試験場外(6)照明設備更新設備設計	千歳試験場 苗穂分屯地 沼田分屯地 岩見沢駐屯地	9か月	【千歳試験場、苗穂分屯地、沼田分屯地、岩見沢駐屯地】 照明器具更新に係る設計(電気)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	6月26日	「公共工事実績」
17	上富良野(6)整備場新設等設備設計	上富良野駐屯地	9か月	整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る設計(電気、機械、通信)一式、倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月9日	4月19日	7月3日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

18	襟裳外(6)車庫新設等建築設計 (不成立)	襟裳分屯基地 二世郡八雲町 奥尻島分屯基地 静内駐屯地 沙流郡日高町 白神支所	9か月	【襟裳分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式、敷地造成、建物解体(28棟)設計、展開地整備設計 【二世郡八雲町】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る設計(土木)一式 【奥尻島分屯基地】 車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式 【静内駐屯地】 器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築・土木)一式 【沙流郡日高町】 宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )外壁改修に係る設計(建築)一式 【白神支所】 用地廃止に伴う解体設計	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月26日	5月16日	7月4日	「公共工事実績」
19	千歳(6)訓練施設新設等建築設計 (再々公告)	千歳基地	15か月	訓練施設(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、庁舎(RC造 2階建 約630m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	10月2日	10月15日	11月26日	「公共工事実績」
20	稚内(6)車庫新設等建築設計	稚内分屯基地	9か月	車庫(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月26日	5月16日	7月8日	「公共工事実績」
21	千歳外(6)火薬庫新設等土木その他設計 (不成立)	千歳基地 襟裳分屯基地 八雲分屯基地	9か月	【千歳基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(土木、建築)一式 【襟裳分屯基地】 敷地造成、建物解体(28棟)に係る設計(土木)一式 【八雲分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木・建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月8日	「公共工事実績」
22	丘珠外(6)電源施設新設等設備設計	丘珠駐屯地 苗穂分屯地 多田分屯地 沼田分屯地 近文台分屯地	9か月	【丘珠駐屯地、苗穂分屯地、多田分屯地、沼田分屯地、近文台分屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月9日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

23	千歳外(6) 宿舎改修等設備設計	千歳市 二海郡八雲町 沙流郡日高町 恵庭市	9か月	【千歳市】 宿舎(RC造 4階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(機械、電気、通信)一式 【二海郡八雲町】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る設計(機械、電気、通信)一式 【沙流郡日高町】 宿舎(RC造 4階建 約1,900m <sup>2</sup> )外壁改修に係る設計(機械、電気、通信)一式 【恵庭市】 宿舎(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修に係る設計(機械、電気)一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月9日	
24	千歳(6) 訓練施設新設等設備設計	千歳基地	9か月	訓練施設(RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、指揮所(RC造 2階建 約630m <sup>2</sup> )改修、作業所(RC造 平屋建 約520m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月5日	「公共工事实績」
25	千歳外(6) 火薬庫新設等設備設計	千歳基地 八雲分屯基地	9か月	【千歳基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 160m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 【八雲分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月8日	「公共工事实績」
26	稚内外(6) 構内線路整備等設備設計 (不成立)	稚内分屯基地 千歳基地 当別分屯基地 東千歳通信所	9か月	【稚内分屯基地】 構内通信線路、構内配電線路、車庫(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【千歳基地】 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式 【当別分屯基地】 局舎空調設備更新に係る設計(電気、機械)一式 【東千歳通信所】 構内通信線路、構内配電線路、ボイラ一室(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月5日	「公共工事实績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

27	襟裳外(6)車庫新設等設備設計	襟裳分屯基地 静内駐屯地	9か月	【襟裳分屯基地】 車庫(S造 平屋建 約26m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 建物解体(28棟)、仮設建物(35m <sup>2</sup> )設置に係る設計(電気、機械、通信)一式 構内通信線路に係る設計(電気・通信)一式 【静内駐屯地】 器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月26日	5月16日	7月9日	「公共工事实績」
28	上富良野(6)宿舍改修等建築設計 (不調)	空知郡上富良野町	6か月	ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、宿舍(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月10日	
29	苗穂(6)宿舍改修建築設計	札幌市	6か月	宿舍(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月11日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番
30	滝川(6)宿舍改修等建築設計 (不調)	滝川市	6か月	自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、宿舍(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月10日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番
31	美唄(6)宿舍改修等建築設計 (不調)	美唄市	6か月	自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、宿舍(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月11日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番
32	南恵庭(6)宿舍改修等建築設計	恵庭市	6か月	自転車置場(S造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、宿舍(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月10日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番
33	千歳(6)宿舍改修建築設計(その1) (不調)	千歳市	6か月	宿舍(RC造 4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月11日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番
34	千歳(6)宿舍改修建築設計(その2) (不調)	千歳市	6か月	宿舍(RC造 4階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月12日	「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる業務は【設計(検討含む)】の内29～34番

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

35	八雲(6)宿舎改修等建築設計	二世郡八雲町	6か月	宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月2日	7月12日	9月12日	
36	日高(6)宿舎外壁改修建築設計	沙流郡日高町	4か月	宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	第1四半期	第1四半期	第2四半期	
37	稚内外(6)法面整備基本検討	留萌駐屯地 稚内分屯基地	9か月	【留萌駐屯地】 崖地対策に係る基本検討 【稚内分屯基地】 法面保護に係る基本検討及び設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月9日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」
38	千歳(6)飛行場施設整備基本検討(不成立)	千歳基地	18か月	えん体群整備に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月9日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」
39	苗穂外(6)宿舎改修等設備設計	空知郡上富良野町 札幌市 滝川市 美唄市	6か月	【空知郡上富良野町】 ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、宿舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【札幌市】 宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【滝川市】 宿舎(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【美唄市】 宿舎(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月2日	7月12日	9月12日	
40	白神外(6)既設建物解体等設備設計	白神支所 松前警備所	12か月	【白神支所】 用地廃止に伴う解体(14棟)設計 【松前警備所】 照明器具整備設計	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月9日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」
41	松前(6)隊庁舎施設等建築その他設計 ※本業務は、別途「令和6年度発注予定業務(最適化)」においても公表しています。	松前警備所	9か月	隊庁舎(RC造 6階建 約4,500m <sup>2</sup> )新設、仮設建物(S造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )ほか1棟設置、倉庫(S造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月26日	5月16日	7月10日	【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」



## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

42	白神(6)既設建物解体建築設計	白神支所	12か月	【白神支所】 用地廃止に伴う解体(14棟)設計	総合評価方式 簡易型	7月9日	7月22日	9月18日	「公共工事実績」
43	襟裳(6)車庫新設等建築設計 (不成立)	襟裳分屯基地	6か月	【襟裳分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(建築)一式、建物解体(4 棟)設計	総合評価方式 簡易型	7月9日	7月22日	9月18日	「公共工事実績」
44	奥尻(6)車庫新設建築設計	奥尻分屯基地	6か月	【奥尻島分屯基地】 車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(建築)一式	総合評価方式 簡易型	7月9日	7月22日	9月20日	「公共工事実績」
45	襟裳外(6)車庫新設等土木設計 (再公告)	襟裳分屯基地 奥尻分屯基地 二世郡八雲町	15か月	【襟裳分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(土木)一式、展開地整備設 計 【奥尻島分屯基地】 車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(土木)一式 【二世郡八雲町】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m <sup>2</sup> )改 修に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	10月8日	10月21日	12月2日	「公共工事実績」
46	北海道防衛局(6)火薬庫整備基本検討	日高分屯地 沼田分屯地 多田分屯地 白老駐屯地 近文台分屯地 千歳基地 襟裳分屯基地 八雲分屯基地	6か月	【日高分屯地、沼田分屯地、多田分屯 地、白老駐屯地、近文台分屯地】 火薬庫整備に係る基本検討 【千歳基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )ほ か2棟新設、火薬庫(RC造 平屋建 1 60m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(電 気、機械、通信)一式 【襟裳分屯基地】 敷地造成、建物解体(28棟)に係る設 計(土木)一式 【八雲分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )に 係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	7月5日	7月22日	8月20日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

47	上富良野外(6)整備場新設等土木設計	上富良野駐屯地 空知郡上富良野町 多田分屯地 静内駐屯地	5か月	【上富良野駐屯地】 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る設計(土木)一式 【空知郡上富良野町】 宿舎(RC造 5階建 約3,400m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計 【多田分屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)一式 【静内駐屯地】 器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	8月9日	8月30日	10月18日	「公共工事実績」
48	丘珠外(6)倉庫新設等土木設計	丘珠駐屯地 苗穂分屯地 札幌市	5か月	【丘珠駐屯地】 倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(土木)一式 【苗穂分屯地】 整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(土木)一式 【札幌市】 宿舎(RC造 4階建 約2,100m <sup>2</sup> )改修に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	8月9日	8月30日	10月18日	「公共工事実績」
49	北海道防衛局(6)基地防災施設整備基本検討	奥尻島分屯基地 当別分屯基地 稚内分屯基地 八雲分屯基地	17か月	防雪柵等整備に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	9月3日	9月13日	10月25日	「公共工事実績」
50	千歳(6)飛行場施設整備土木基本検討	千歳基地	16か月	飛行場施設整備に係る土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	9月18日	10月1日	11月14日	「公共工事実績」
51	千歳(6)飛行場施設整備建築基本検討 (不成立)	千歳基地	16か月	飛行場施設整備に係る建築基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	9月18日	10月1日	11月14日	「公共工事実績」
52	千歳(6)飛行場施設整備設備基本検討	千歳基地	16か月	飛行場施設整備に係る設備基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	9月18日	10月1日	11月14日	「公共工事実績」
53	留萌(6)隊庁舎新設等設備設計	留萌駐屯地	9か月	庁舎(RC造 5階建 約6,500m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、隊舎(RC造 4階建 約4,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約5,200m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	10月3日	10月16日	11月27日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

54	島松(6)庁舎新設等設備設計	島松駐屯地	9か月	庁舎(RC造 5階建 約9,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(RC造 3階建 約4,400m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	10月3日	10月16日	11月27日	「公共工事実績」
55	千歳試験場(6)構内線路整備設備設計	千歳試験場	7か月	構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式	総合評価方式 標準型(簡易型)	10月23日	11月5日	12月18日	「公共工事実績」
56	上富良野外(6)宿舎改修等建築設計	空知郡上富良野町 滝川市 美唄市	3か月	【空知郡上富良野町】 ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、宿舎(RC造 5階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式 【滝川市】 自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟新設、宿舎(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築)一式 【美唄市】 自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、宿舎(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』	10月23日	11月5日	12月19日	
57	千歳(6)宿舎改修建築設計	千歳市	3か月	宿舎(RC造 4階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月23日	11月5日	12月19日	
58	千歳(6)飛行場施設整備設備設計	千歳基地	7か月	飛行場施設整備に係る設計(電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2)	11月6日	11月18日	1月14日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 日高(6)宿舎外壁改修建築設計は、今年度の発注を取止めといたしました。

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳外(6)建築工事監理業務	東千歳駐屯地 静内駐屯地 東千歳通信所 千歳試験場 沙流郡日高町	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月15日	「公共工事実績」
2	真駒内(6)建築工事監理業務	真駒内駐屯地	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月16日	「公共工事実績」
3	旭川外(6)建築工事監理業務 (不成立)	宗谷通信所 旭川駐屯地 稚内分屯基地	22か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	9月26日	10月7日	11月18日	「公共工事実績」
4	倶知安外(6)建築工事監理業務	丘珠駐屯地 札幌市 苗穂分屯地 倶知安駐屯地	23か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	10月23日	11月5日	12月13日	「公共工事実績」
5	留萌外(6)建築工事監理業務	留萌駐屯地 上富良野駐屯地	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	11月20日	12月2日	1月28日	「公共工事実績」
6	千歳外(6)建築工事監理業務	島松駐屯地 千歳基地 当別分屯基地	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	11月20日	12月2日	1月27日	「公共工事実績」
7	名寄(6)建築工事監理業務	名寄駐屯地 名寄市	40か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	11月6日	11月18日	1月9日	「公共工事実績」
8	千歳(6)建築工事監理業務	千歳基地	12か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	9月18日	9月30日	11月11日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	東千歳外(6)土木工事監理業務	東千歳駐屯地 当別分屯基地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月15日	「公共工事実績」
10	島松外(6)土木工事監理業務	恵庭市 島松駐屯地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月6日	11月18日	1月8日	「公共工事実績」
11	真駒内外(6)土木工事監理業務	真駒内駐屯地 静内駐屯地 俱知安駐屯地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月16日	「公共工事実績」
12	名寄外(6)土木工事監理業務	宗谷通信所 名寄駐屯地 名寄市 稚内分屯基地	40か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月6日	11月18日	1月9日	「公共工事実績」
13	松前外(6)土木工事監理業務	丘珠駐屯地 札幌市 苗穂分屯地 松前警備所	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月17日	「公共工事実績」
14	留萌外(6)土木工事監理業務	旭川駐屯地 留萌駐屯地 上富良野駐屯地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月20日	12月2日	1月28日	「公共工事実績」
15	千歳(6)土木工事監理業務	千歳基地	32か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月20日	12月2日	1月27日	「公共工事実績」
16	東千歳(6)設備工事監理業務	東千歳駐屯地 東千歳通信所	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月23日	11月5日	12月13日	「公共工事実績」
17	真駒内(6)設備工事監理業務(その1)	真駒内駐屯地	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月23日	11月5日	12月13日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

18	真駒内(6)設備工事監理業務(その2)	真駒内駐屯地	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月16日	「公共工事実績」
19	稚内外(6)設備工事監理業務	宗谷通信所 稚内分屯基地	22か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	9月26日	10月7日	11月18日	「公共工事実績」
20	札幌外(6)設備工事監理業務	丘珠駐屯地 札幌駐屯地 札幌市 苗穂分屯地 岩見沢駐屯地	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月8日	10月21日	11月29日	「公共工事実績」
21	留萌外(6)設備工事監理業務	留萌駐屯地 沼田分屯地	28か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月8日	10月21日	11月29日	「公共工事実績」
22	襟裳外(6)設備工事監理業務	静内駐屯地 沙流郡日高町 襟裳分屯基地 奥尻島分屯基地	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	9月18日	9月30日	11月11日	「公共工事実績」
23	名寄外(6)設備工事監理業務	旭川駐屯地 名寄市	22か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月23日	11月5日	12月16日	「公共工事実績」
24	島松外(6)設備工事監理業務	島松駐屯地 当別分屯基地	29か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	9月18日	9月30日	11月11日	「公共工事実績」
25	倶知安(6)設備工事監理業務	倶知安駐屯地	23か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月13日	11月25日	1月15日	「公共工事実績」
26	名寄(6)設備工事監理業務	名寄駐屯地	40か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月6日	11月18日	1月9日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

27	千歳外(6)設備工事監理業務	千歳基地 千歳試験場	36か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月23日	11月5日	12月16日	「公共工事実績」
28	上富良野(6)設備工事監理業務	上富良野駐屯地	24か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	11月20日	12月2日	1月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。