

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(6)保管庫新設等建築その他工事	東千歳駐屯地 東千歳通信所	10か月	令和7年4月	建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・保管庫(S造一部RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) 【東千歳通信所】 ボイラー室(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月10日	9月30日	11月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	東千歳(6)庁舎等新設建築その他工事 (再公告)	東千歳駐屯地	24か月	令和7年4月	建築一式工事	・庁舎(RC造 4階建 約7,800m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月26日	1月15日	3月3日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目
3	真駒内(6)保管庫新設建築その他工事	真駒内駐屯地	14か月	令和7年4月	建築一式工事	・保管庫(S造 平屋建 約900m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・油脂庫(W造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月10日	9月30日	11月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	真駒内(6)隊庁舎等新設建築その他工事 (再公告)	真駒内駐屯地	24か月	令和7年4月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造 5階建 約5,800m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月26日	1月15日	3月3日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目
5	真駒内(6)庁舎新設等建築その他工事	真駒内駐屯地	20か月	令和7年4月	建築一式工事	・庁舎(RC造 3階建 約5,800m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月18日	10月21日	12月11日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	宗谷(6)局舎等新設建築その他工事	宗谷通信所	16か月	令和7年5月	建築一式工事	局舎(RC造 2階建 約640m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月26日	8月23日	10月9日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	丘珠(6)倉庫新設等建築その他工事	丘珠駐屯地	17か月	令和7年4月	建築一式工事	・倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(機械) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月18日	10月21日	12月11日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	旭川(6)倉庫新設建築その他工事	旭川駐屯地	17か月	令和7年4月	建築一式工事	・倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月18日	10月21日	12月11日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	札幌(6)宿舎改修建築その他工事(その1)	札幌市	14か月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	7月3日	7月16日	9月17日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】の内9・10番
10	札幌(6)宿舎改修建築その他工事(その2)	札幌市	14か月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	7月3日	7月16日	9月17日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】の内9・10番
11	留萌(6)隊庁舎新設等建築その他工事	留萌駐屯地	24か月	令和7年9月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造 5階建 約6,500m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	12月25日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上) 全Ⅱ期中のⅠ期目

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

12	静内(6)器材庫新設建築その他工事	静内駐屯地	14か月	令和7年10月	建築一式工事	・器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事及び土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月10日	9月30日	11月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	上富良野(6)整備場新設等建築その他工事	上富良野駐屯地	12か月	令和7年4月	建築一式工事	・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか2棟に係る建築工事及び土木工事 ・倉庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月18日	10月1日	11月15日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	上富良野(6)隊庁舎新設等建築その他工事	上富良野駐屯地	24か月	令和7年4月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月21日	12月10日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目
15	島松(6)庁舎新設等建築その他工事	島松駐屯地	13か月	令和8年3月	建築一式工事	・庁舎(RC造 5階建 約9,000m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月28日	12月17日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上)全Ⅱ期中のⅠ期目
16	苗穂(6)整備場新設等建築その他工事	苗穂分屯地	12か月	令和7年4月	建築一式工事	・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事 ・整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事及び土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月21日	12月10日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

17	倶知安(6)保管庫新設建築その他工事	倶知安駐屯地	11か月	令和7年5月	建築一式工事	・保管庫(S造一部RC造 平屋建 約660m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月18日	10月1日	11月15日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
18	倶知安(6)隊庁舎新設等建築その他工事	倶知安駐屯地	23か月	令和7年5月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造 5階建 約6,300m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る建築工事及び土木工事 ・渡廊下(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	10月28日	1月10日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目
19	名寄(6)隊庁舎新設等建築その他工事	名寄駐屯地	40か月	令和7年4月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造 8階建 約15,100m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事 ・教場(W造 2階建 約420m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・給水施設整備に係る土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	10月28日	1月10日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(30億円以上)全Ⅱ期中のⅠ期目
20	名寄(6)宿舎等新設建築その他工事 (2工区) (再公告)	名寄市	23か月	令和7年4月	建築一式工事	宿舎(RC造 6階建 約5,700m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月10日	1月10日	2月27日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
21	日高(6)宿舎外壁改修建築その他工事	沙流郡日高町	7か月	令和7年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造 3階建 約1,900m <sup>2</sup> )外壁改修に係る建築工事及び設備工事(電気、機械) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	9月10日	9月30日	11月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
22	千歳(6)作業所新設等建築その他工事	千歳基地	21か月	令和7年4月	建築一式工事	・作業所(RC造 平屋建 約770m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・作業所(RC造 平屋建 約520m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月28日	12月18日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

23	千歳外(6)仮設建物設置工事 (再々公告)	千歳基地 標袋分屯基地	48か月	令和7年4月	建築一式工事	【千歳基地】 ・仮設建物(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> ) 設置工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式) 【標袋分屯基地】 ・仮設建物(S造 平屋建 約30m <sup>2</sup> ) 設置工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月5日	12月16日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
24	千歳(6)倉庫等新設建築その他工事 (再公告)	千歳基地	21か月	令和7年4月	建築一式工事	倉庫(S造 平屋建一部RC造 2階建約6,100m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月20日	12月18日	2月18日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目
25	当別(6)既設建物解体等工事	当別分屯基地	9か月	令和7年4月	解体工事 又は 建築一式工事	・隊庁舎(S造 平屋建 約930m <sup>2</sup> ) ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・火薬庫改修に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月24日	8月5日	9月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
26	稚内(6)既設建物解体等工事	稚内分屯基地	19か月	令和6年9月	解体工事 又は 建築一式工事	・整備場(CB造 平屋建 約820m <sup>2</sup> ) ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信) ・局舎改修に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月27日	6月14日	8月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
27	千歳試験場(6)排気棟等外壁改修建築その他工事	千歳試験場	8か月	令和7年4月	建築一式工事	排気棟(SRC造 7階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築工事及び設備工事(電気、機械)	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	7月29日	8月9日	10月3日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
28	千歳(6)隊舎等新設建築その他追加工事	千歳基地	21か月	令和6年9月	建築一式工事	隊舎(RC造 4階建 約7,200m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	8月9日	(随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9~R6.8.9

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

29	島松(6)整備場新設等建築その他工事 (再公告)	島松駐屯地	12か月	令和7年4月	建築一式工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,800m<sup>2</sup>)ほか1棟新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信)</li> <li>・部品庫(S造 平屋建 約150m<sup>2</sup>)ほか1棟解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気、機械、通信)</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月3日	1月23日	3月7日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全II期中のI期目
----	-----------------------------	-------	------	--------	--------	---	------------------------------	-------	-------	------	--

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北海道大演習場(6)道路等整備工事 (5工区)	恵庭市	21か月	令和6年11月	舗装工事	・橋梁取付道路新設に係る土木工事 ・コンクリート舗装改修に係る土木工事 ・測量・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月9日	8月6日	10月11日	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
2	松前(6)法面整備工事	松前警備所	9か月	令和7年4月	土木一式工事	崖地整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月26日	8月23日	10月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
3	千歳(6)飛行場舗装整備等工事	千歳基地	32か月	令和7年4月	舗装工事	・滑走路等整備に係る舗装工事 ・隊舎(RC造 4階建 約7,200m <sup>2</sup> ) 新設に係る土木工事 ・飛行場施設整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月13日	12月9日	2月10日	工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
4	函館(6)宿舎環境整備工事	函館市	2か月	令和6年9月	土木一式工事	埋設物調査・撤去、格子フェンス新設 等	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月9日	7月22日	9月24日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(6)構内線路等整備工事	東千歳駐屯地	15か月	令和6年10月	電気通信工事 又は 電気工事	・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月27日	6月14日	8月6日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	真駒内(6)構内線路等整備工事 (再公告)	真駒内駐屯地	12か月	令和7年1月	電気通信工事 又は 電気工事	・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月2日	10月22日	12月3日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	宗谷(6)局舎新設等電気工事 (再公告)	宗谷通信所	16か月	令和7年5月	電気工事	局舎(RC造 2階建 約640m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月8日	10月29日	12月9日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	丘珠(6)倉庫新設等電気工事 (再公告)	丘珠駐屯地	17か月	令和7年4月	電気工事	・倉庫(S造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気設備及び通信工事 ・構内線路等整備に係る電気設備及び通信工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月2日	10月22日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	旭川(6)構内線路等整備工事	旭川駐屯地	15か月	令和6年10月	電気通信工事 又は 電気工事	・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月29日	6月17日	8月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	札幌(6)構内線路等整備工事 (再公告)	札幌駐屯地	12か月	令和7年1月	電気通信工事 又は 電気工事	・構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月2日	10月22日	12月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型



## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	札幌(6)宿舎改修電気工事	札幌市	14か月	令和7年1月	電気工事	宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> ) ほか2棟改修に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	7月2日	7月22日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	静内(6)器材庫新設通信工事	静内駐屯地	14か月	令和7年10月	電気通信工事 又は 電気工事	・器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> ) 新設に係る通信及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月26日	8月23日	10月10日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	上富良野(6)隊庁舎等新設電気工事	上富良野駐屯地	24か月	令和7年4月	電気工事	・隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m <sup>2</sup> ) ほか3棟新設に係る電気設備及び通信工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月15日	11月28日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目
10	苗穂(6)整備場新設等電気工事	苗穂分屯地	12か月	令和7年4月	電気工事	・整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る電気設備及び通信工事 ・整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> ) 改修に係る電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月15日	11月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(1億円以上3億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目
11	倶知安(6)隊庁舎等新設電気工事 (再公告)	倶知安駐屯地	23か月	令和7年5月	電気工事	・隊庁舎(RC造 5階建 約6,300m <sup>2</sup> ) ほか4棟新設に係る電気設備及び通信工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月3日	12月23日	2月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(3億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

12	名寄(6)隊庁舎新設等電気工事	名寄駐屯地	40か月	令和7年4月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・隊庁舎(RC造 8階建 約15,100m<sup>2</sup>)新設に係る電気設備及び通信工事</li> <li>・給水施設整備に係る電気設備工事</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	12月24日	<p>工事規模:3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(8.1億円以上10億円未満)全II期中のI期目</p>
13	沼田(6)照明器具更新電気工事	沼田分屯地	6か月	令和6年10月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明器具更新に係る電気設備工事</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月29日	6月10日	7月25日	<p>工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型</p>
14	苗穂(6)照明器具更新電気工事	苗穂分屯地	6か月	令和6年10月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明器具更新に係る電気設備工事</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月27日	6月7日	7月25日	<p>工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型</p>
15	岩見沢(6)照明器具更新電気工事	岩見沢駐屯地	6か月	令和6年10月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明器具更新に係る電気設備工事</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月29日	6月10日	7月25日	<p>工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型</p>
16	千歳(6)飛行場施設整備等電気工事	千歳基地	26か月	令和7年9月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・飛行場施設整備に係る電気設備工事</li> <li>・隊舎(RC造 4階建 約7,200m<sup>2</sup>)新設に係る電気設備工事</li> <li>・滑走路等整備に係る電気設備工事</li> <li>・詳細図等作成業務一式(B-3方式)</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月13日	11月27日	1月17日	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型</p>
17	襟裳(6)構内線路等整備工事 (再公告)	襟裳分屯基地	9か月	令和7年4月	電気通信工事 又は 電気工事	構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月15日	11月28日	<p>工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型</p>

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

18	襟裳(6)空調設備整備電気その他工事	襟裳分屯基地	4か月	令和7年4月 から 令和7年11月	電気工事	・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月15日	11月27日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
19	奥尻(6)空調設備整備等電気その他工事	奥尻島分屯基地	19か月	令和6年9月	電気工事	・隊庁舎ほか1棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月27日	6月14日	8月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
20	奥尻(6)電力監視装置更新工事	奥尻島分屯基地	17か月	令和6年12月	電気工事	電力監視装置更新に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月9日	8月20日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 設計・施工一括発注方式 総額契約単価合意方式 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
21	当別(6)空調設備整備等電気その他工事	当別分屯基地	7か月	令和7年5月	電気工事	・隊舎ほか1棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・受配電施設整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	8月6日	9月2日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
22	宗谷外(6)構外線路等整備工事(再公告)	宗谷通信所 稚内分屯地 稚内分屯基地	22か月	令和6年11月	電気通信工事 又は 電気工事	【宗谷通信所、稚内分屯地】 構外線路等整備に係る通信及び電気設備工事 【稚内分屯基地】 構内線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月11日	10月28日	12月9日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
23	東千歳(6)ボイラー室等改修電気工事(再公告)	東千歳通信所	7か月	令和7年4月	電気工事	・ボイラー室(S造 平屋建 190m <sup>2</sup> )改修に係る電気設備工事 ・監視設備改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月8日	10月29日	12月9日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

24	千歳(6)隊舎新設電気その他追加工事	千歳基地	21か月	令和6年9月	電気工事	隊舎(RC造 4階建 約7,200m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気設備及び通信工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	8月9日	(随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9~R6.8.9
25	千歳試験場(6)特高受電所等新設電気その他工事	千歳試験場	15か月	令和8年1月	電気工事	受電所ほか1棟新設に係る設備工事(電気、機械、通信)及び建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月30日	12月19日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 設計・施工一括発注方式 総額契約単価合意方式 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
26	千歳(6)空調設備整備等電気工事	千歳基地	6か月	令和7年4月 から 令和7年9月	電気工事	・庁舎ほか11棟の空調設備整備に係る電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月20日	12月10日	1月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
27	名寄(6)宿舎新設電気工事(2工区)	名寄市	23か月	令和7年4月	電気工事	宿舎(RC造 6階建 約5,700m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気設備工事及び通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	11月20日	12月9日	1月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宗谷(6)局舎新設等機械工事	宗谷通信所	16か月	令和7年5月	管工事	局舎(RC造 2階建 約640m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る機械設備工事	企画競争	9月26日	10月11日	12月19日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	札幌(6)空調設備整備機械その他工事	札幌駐屯地	4か月	令和7年4月 から 令和7年11月	管工事	・局舎の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月10日	9月30日	11月12日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	札幌(6)宿舎改修機械工事	札幌市	14か月	令和7年1月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る機械設備工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	7月2日	7月22日	9月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	静内(6)器材庫新設機械工事 (再公告)	静内駐屯地	8か月	令和8年4月	管工事	・器材庫(S造 平屋建 約380m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月2日	10月22日	12月3日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	上富良野(6)隊庁舎等新設機械工事 (再公告)	上富良野駐屯地	24か月	令和7年4月	管工事	・隊庁舎(RC造 4階建 約6,800m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月3日	1月15日	3月3日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(8.1億円以上10億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	島松(6)屋外給気管整備工事	島松駐屯地	4か月	令和6年9月	管工事	・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,800m <sup>2</sup> )新設に係る屋外給気管整備機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月27日	6月14日	8月5日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	苗穂(6)整備場新設等機械工事	苗穂分屯地	12か月	令和7年4月	管工事	・整備場(S造 平屋建一部RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る機械設備工事 ・整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )改修に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月18日	10月7日	11月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(1億円以上3億円未満)全II期中のI期目
8	倶知安(6)隊庁舎等新設機械工事 (再公告)	倶知安駐屯地	23か月	令和7年5月	管工事	・隊庁舎(RC造 5階建 約6,300m <sup>2</sup> )ほか4棟新設に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月3日	1月15日	3月3日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(8.1億円以上10億円未満)全II期中のI期目
9	名寄(6)隊庁舎新設等機械工事 (再公告)	名寄駐屯地	40か月	令和7年4月	管工事	・隊庁舎(RC造 8階建 約15,100m <sup>2</sup> )新設に係る機械設備工事 ・給水施設整備に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月3日	1月15日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全体規模(10億円以上20億円未満)全II期中のI期目
10	千歳(6)空調設備整備等機械その他工事 (不成立)	千歳基地	6か月	令和7年4月 から 令和7年9月	管工事	・庁舎ほか5棟の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月26日	8月23日	10月9日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

## 令和6年度発注予定工事

北海道防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

11	稚内(6)空調設備整備等機械その他工事 (不成立)	稚内分屯基地	6か月	令和7年4月 から 令和7年9月	管工事	・隊舎の空調設備整備に係る機械設備及び電気設備工事 ・局舎改修に係る機械設備、電気設備及び通信工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月26日	8月23日	10月11日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	東千歳(6)ボイラー室改修機械工事	東千歳通信所	7か月	令和7年4月	管工事	ボイラー室(S造 平屋建 190m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	8月6日	9月2日	10月15日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	千歳(6)隊舎新設機械追加工事	千歳基地	21か月	令和6年9月	管工事	隊舎(RC造 4階建 約7,200m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械設備工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	8月9日	(随意契約理由) 前工事(R5)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R6.7.9～R6.8.9
14	千歳(6)空調設備整備等機械工事	千歳基地	6か月	令和7年4月 から 令和7年9月	管工事	・庁舎ほか11棟の空調設備整備に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月20日	12月10日	1月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	名寄(6)宿舎新設機械工事(2工区)	名寄市	23か月	令和7年4月	管工事	宿舎(RC造 6階建 約5,700m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械設備工事	総合評価方式 競争参加向上型 『地域評価型』	11月27日	12月17日	2月12日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。