

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北海道防衛局(7)資材価格調査	北海道防衛局管内	9か月	資材価格調査業務一式	価格競争	第1四半期	第1四半期	第1四半期	
2	北海道防衛局(7)処理場調査	北海道防衛局管内	3か月	建設副産物処理調査業務一式	価格競争	第1四半期	第1四半期	第1四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	名寄外(7)隊庁舎新設等建築その他設計	名寄駐屯地 丘珠駐屯地	9か月	<p>【名寄駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊庁舎(RC造 6階建 約12,300m<sup>2</sup>)、整備場(S造 平屋建 一部 RC造 2階建 約4,900m<sup>2</sup>)、格納庫(S造 平屋建 約280m<sup>2</sup>)ほか2棟新設、庁舎(RC造 3階建 約5,000m<sup>2</sup>)、隊舎(RC造 3階建 約5,000m<sup>2</sup>)、教場(W造 2階建 約420m<sup>2</sup>)×2棟、整備場(S造 2階建 約1,900m<sup>2</sup>)、整備場(S造 平屋建 約420m<sup>2</sup>)ほか3棟等解体・撤去に係る設計(建築・土木)一式</li> <li>・非常用電源施設(RC造 平屋建 約150m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul> <p>【丘珠駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格納庫(S造 平屋建 約990m<sup>2</sup>)増設及び改修に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul>	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
2	島松外(7)試験場新設等建築その他設計	島松駐屯地 新十津川射撃場 俱知安駐屯地	9か月	<p>【島松駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・試験場(RC造 平屋建 約830m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築・土木)一式</li> <li>・非常用電源施設(RC造 平屋建 約90m<sup>2</sup>)新設、受電所改修に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul> <p>【新十津川射撃場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理棟(RC造 平屋建 約120m<sup>2</sup>)新設、便所(W造 平屋建 約7m<sup>2</sup>)解体に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul> <p>【俱知安駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>非常用電源施設(RC造 平屋建 約52m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul>	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
3	東千歳(7)隊庁舎新設等建築その他設計	東千歳駐屯地	9か月	<ul style="list-style-type: none"> <li>隊庁舎(RC造 6階建 約9,900m<sup>2</sup>)、隊舎(RC造 6階建 約6,600m<sup>2</sup>)、隊舎(RC造 6階建 約4,500m<sup>2</sup>)ほか2棟新設、隊舎改修に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul>	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
4	東千歳(7)隊庁舎新設建築その他設計	東千歳駐屯地	9か月	<ul style="list-style-type: none"> <li>隊庁舎(RC造 6階建 約13,600m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築・土木)一式</li> </ul>	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	東千歳(7)局舎等新設建築その他設計	東千歳通信所 東千歳駐屯地	9か月	【東千歳通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る設計(建築・土木)一式 【東千歳駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	4月17日	5月28日	7月7日	「公共工事実績」
6	当別外(7)警衛所新設等建築その他設計	当別分屯基地 千歳基地 長沼分屯基地	9か月	【当別分屯基地】 警衛所(RC造 平屋建 約120m <sup>2</sup> )、 送信所(RC造 平屋建 約120m <sup>2</sup> )、 ポンプ室(RC造 平屋建 約70m <sup>2</sup> )新 設、警衛所(RC造 平屋建 約110m <sup>2</sup> ) ほか1棟解体、展開地整備に係る設 計(建築・土木)一式 【千歳基地】 飛行場施設整備に係る設計(建築)一 式 【長沼分屯基地】 ポンプ室(RC造 平屋建 約66m <sup>2</sup> )新 設、ポンプ室(CB造 平屋建 約24m <sup>2</sup> ) 解体に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
7	旭川外(7)宿舎改修建築その他設計	旭川市 稚内市 奥尻郡奥尻町 石狩郡当別町	9か月	【旭川市】 宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> )3 棟改修に係る設計(建築・土木)一式 【稚内市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改 修に係る設計(建築・土木)一式 【奥尻郡奥尻町】 宿舎(RC造 4階建 約3,300m <sup>2</sup> )改 修に係る設計(建築・土木)一式 【石狩郡当別町】 宿舎(RC造 3階建 約1,400m <sup>2</sup> )2 棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 競争参加向上型 『履行確実性』	4月17日	5月28日	7月8日	
8	北海道防衛局(7)火薬庫整備調査設計	多田分屯地 白老駐屯地 近文台分屯地 千歳基地 長沼分屯基地	21か月	【多田分屯地、白老駐屯地、近文台分 屯地】 ・火薬庫新設に係る設計(建築、土木、 設備)一式 ・地質調査一式 【千歳基地】 ・火薬庫ほか1棟新設、火薬庫改修に 係る設計(建築、土木、設備)一式 【長沼分屯基地】 ・火薬庫新設、火薬庫ほか3棟解体に 係る設計(建築、土木、設備)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月7日	「公共工事実績」
9	千歳外(7)屋外試運転場等新設土木設計	千歳基地 奥尻島分屯基地 八雲分屯基地	9か月	【千歳基地】 屋外試運転場整備、駐機場舗装改修、 飛行場施設整備に係る設計(土木)一 式 【奥尻島分屯基地】 法面整備に係る設計(土木)一式 【八雲分屯基地】 ドラムヤード整備に係る設計(土木)一 式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	長沼(7)給水施設整備土木設計	長沼分屯基地	9か月	ポンプ室(RC造 平屋建 約66m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(CB造 平屋建 約24m <sup>2</sup> )解体、給水管等更新に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
11	旭川外(7)宿舎改修等設備設計	旭川市 旭川駐屯地 新十津川射撃場 滝川駐屯地	9か月	【旭川市】 宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> )3棟改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【旭川駐屯地】 ・保管庫(S造 平屋建 約490m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式 【新十津川射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設、便所(W造 平屋建 約7m <sup>2</sup> )解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 【滝川駐屯地】 ・隊舎ほか3棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月8日	「公共工事実績」
12	倶知安外(7)空調設備整備等設備設計	倶知安駐屯地 二セコ演習場 丘珠駐屯地 苗穂分屯地	9か月	【倶知安駐屯地】 ・隊舎ほか5棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・非常用電源施設(RC造 平屋建 約52m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 【二セコ演習場】 廠舎の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 【丘珠駐屯地】 ・格納庫(S造 平屋建 約990m <sup>2</sup> )増設及び改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 ・ボイラー室改修に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式 【苗穂分屯地】 構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月8日	「公共工事実績」

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

13	近文台外(7)空調設備整備等設備設計	近文台分屯地 多田分屯地	9か月	【近文台分屯地】 ・隊庁舎ほか6棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 【多田分屯地】 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月9日	「公共工事実績」
14	真駒内外(7)空調設備整備等設備設計	真駒内駐屯地 札幌地方協力本部	9か月	【真駒内駐屯地】 ・駐屯地空調設備整備に係る基本検討 ・札幌病院ナースクール改修に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式 【札幌地方協力本部】 照明器具更新に係る設計(電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月9日	「公共工事実績」
15	島松(7)試験場新設等設備設計	島松駐屯地 桜森高射教育訓練場	9か月	【島松駐屯地】 ・試験場(RC造 平屋建 約830m <sup>2</sup> ) 新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 ・非常用電源施設(RC造 平屋建 約90m <sup>2</sup> ) 新設、受電所改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 ・隊舎ほか12棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式 【桜森高射教育訓練場】 隊舎の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月8日	「公共工事実績」
16	東千歳(7)隊庁舎新設設備設計	東千歳駐屯地	9か月	隊庁舎(RC造 6階建 約13,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月7日	「公共工事実績」
17	南恵庭(7)空調設備整備等設備設計	南恵庭駐屯地	9か月	・庁舎ほか10棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月9日	「公共工事実績」
18	白老外(7)空調設備整備等設備設計	白老駐屯地 幌別駐屯地	9か月	【白老駐屯地】 ・隊舎ほか2棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 ・照明器具更新に係る設計(電気)一式 【幌別駐屯地】 ・庁舎ほか4棟の空調設備整備に係る設計(電気、機械)一式 ・構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』	4月17日	5月28日	7月9日	「公共工事実績」

令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

19	北海道防衛局管内(7)施設総合設計(その1)	真駒内駐屯地 南恵庭駐屯地 丘珠駐屯地 静内駐屯地 幌別駐屯地 函館駐屯地 当別分屯基地 奥尻島分屯基地	37か月	<p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(解体、仮設、計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</li> </ul> <p>【真駒内駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎(RC造 8階建 約28,000m<sup>2</sup>)ほか24棟(総延べ面積約54,000m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 4階建 約7,200m<sup>2</sup>)ほか27棟(総延べ面積 約55,300m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【南恵庭駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教場(RC造 2階建 約2,100m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・教場(S造 平屋建 約230m<sup>2</sup>)ほか15棟(総面積 約1,500m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【丘珠駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管制塔(RC造 6階建 約3,700m<sup>2</sup>)新設に係る基本検討</li> <li>・器材庫(S造 3階建 約1,900m<sup>2</sup>)、医務室(RC造 平屋建 約450m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・管制塔(RC造 5階建 約820m<sup>2</sup>)ほか6棟(総延べ面積 約2,000m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【静内駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎(RC造 5階建 約4,800m<sup>2</sup>)、警衛所(RC造 平屋建 約91m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・控室(S造 平屋建 約230m<sup>2</sup>)ほか2棟(総延べ面積 約300m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【幌別駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー室(S造 平屋建 約240m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・ボイラー室(S造 平屋建 約240m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【函館駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警衛所(RC造 平屋建 約260m<sup>2</sup>)、哨所(S造 平屋建 約6m<sup>2</sup>)改修</li> </ul> <p>【当別分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎(RC造 2階建 約1,600m<sup>2</sup>)ほか2棟(総延べ面積約1,700m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 2階建 約1,600m<sup>2</sup>)ほか2棟(総延べ面積 約1,700m<sup>2</sup>)解体</li> <li>・仮設一式</li> </ul> <p>【奥尻島分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎(RC造 2階建 約390m<sup>2</sup>)、渡り廊下(RC造 平屋建 約19m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 2階建 約390m<sup>2</sup>)、渡り廊下(RC造 平屋建 約19m<sup>2</sup>)解体</li> <li>・仮設一式</li> </ul>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	第1四半期	第1四半期	第1四半期	<p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p>
----	------------------------	---	------	---	-------------------------	-------	-------	-------	---

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

20	北海道防衛局管内(7)施設総合設計(その2)	東千歳駐屯地 東千歳通信所 北千歳駐屯地 稚内分屯基地	37か月	<p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(解体、仮設、計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</li> </ul> <p>【東千歳駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎(RC造 5階建 約11,600m<sup>2</sup>)ほか10棟(総延べ面積約63,700m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 3階建 約5,200m<sup>2</sup>)ほか47棟(総延べ面積 約61,100m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【東千歳通信所】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎(RC造 5階建 約12,900m<sup>2</sup>)ほか3棟(総延べ面積約11,600m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 2階建 約3,100m<sup>2</sup>)ほか16棟(総延べ面積約65,500m<sup>2</sup>)解体</li> <li>・仮設一式</li> </ul> <p>【北千歳駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎(RC造 5階建 約8,300m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・隊舎(RC造 3階建 約4,000m<sup>2</sup>)解体</li> </ul> <p>【稚内分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館(S造 平屋建 約1,200m<sup>2</sup>)新設</li> <li>・体育館(S造 平屋建 約1,200m<sup>2</sup>)解体</li> </ul>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	第1四半期	第1四半期	第1四半期	<p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p>
----	------------------------	--------------------------------------	------	---	-------------------------	-------	-------	-------	---

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	稚内外(7)建築工事監理業務	礼文分屯地 稚内分屯基地	35か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
2	千歳試験場外(7)建築工事監理業務	千歳試験場 沼田分屯地 丘珠駐屯地 近文台分屯地 多田分屯地 苗穂分屯地 札幌駐屯地	26か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
3	上富良野外(7)建築工事監理業務	上富良野駐屯地 留萌駐屯地	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第2四半期	第2四半期	第3四半期	「公共工事実績」
4	苗穂外(7)建築工事監理業務	苗穂分屯地 真駒内駐屯地	22か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第1四半期	第2四半期	第2四半期	「公共工事実績」
5	千歳外(7)建築工事監理業務	千歳基地 島松駐屯地	30か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
6	東千歳(7)建築工事監理業務	東千歳駐屯地 東千歳通信所	28か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
7	東千歳外(7)土木工事監理業務	東千歳駐屯地 東千歳通信所 沼田分屯地 襟裳分屯基地	28か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
8	千歳外(7)土木工事監理業務	千歳基地 千歳試験場 岩見沢駐屯地	30か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」



## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	札幌外(7)土木工事監理業務	札幌駐屯地 南恵庭駐屯地 丘珠駐屯地 苗穂分屯地	22か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第2四半期	第2四半期	第3四半期	「公共工事実績」
10	留萌外(7)土木工事監理業務	留萌射撃場 近文台分屯地 上富良野駐屯地 多田分屯地	28か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
11	稚内外(7)土木工事監理業務	稚内分屯基地 礼文分屯地	36か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	4月17日	5月12日	6月23日	「公共工事実績」
12	礼文外(7)設備工事監理業務	礼文分屯地 稚内分屯地 名寄駐屯地	25か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第2四半期	第2四半期	「公共工事実績」
13	多田外(7)設備工事監理業務	多田分屯地 旭川駐屯地 沼田分屯地 近文台分屯地 上富良野駐屯地 留萌駐屯地	19か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第2四半期	第2四半期	「公共工事実績」
14	丘珠外(7)設備工事監理業務	丘珠駐屯地 岩見沢駐屯地 倶知安駐屯地 真駒内駐屯地 滝川駐屯地 美唄駐屯地 苗穂分屯地 当別分屯基地	25か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第2四半期	第2四半期	「公共工事実績」
15	東千歳外(7)設備工事監理業務	東千歳駐屯地 東千歳通信所 島松駐屯地 南恵庭駐屯地 北恵庭駐屯地 北千歳駐屯地	28か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
16	白老外(7)設備工事監理業務	白老駐屯地 安平駐屯地 静内駐屯地 早来分屯地 日高分屯地 函館駐屯地 幌別駐屯地 八雲分屯基地	31か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第2四半期	第2四半期	「公共工事実績」

## 令和7年度発注予定業務

北海道防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

17	稚内(7)設備工事監理業務	稚内分屯基地	35か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
18	稚内外(7)設備工事監理業務	稚内分屯基地 岩見沢駐屯地	15か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	4月17日	5月12日	6月23日	「公共工事実績」
19	千歳外(7)設備工事監理業務(その2)	千歳基地 千歳試験場 当別分屯基地	17か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」
20	襟裳(7)設備工事監理業務	襟裳分屯基地	16か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	第1四半期	第1四半期	第2四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。