

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	足寄(7)火薬庫新設地質調査	足寄分屯地	14ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 27	「公共工事実績」
2	遠軽(7)宿舍整備測量調査	遠軽駐屯地	3ヵ月	宿舍整備に係る測量調査	価格競争 第三者履行確認	R7. 4. 23	R7. 5. 16	R7. 6. 19	
3	網走(7)宿舍整備測量調査	網走分屯基地	3ヵ月	宿舍整備に係る測量調査	価格競争 第三者履行確認	R7. 4. 23	R7. 5. 16	R7. 6. 19	
4	【設計(検討含む)番号16へ記載箇所変更】 帯広(7)飛行場施設耐震調査	帯広駐屯地	6ヵ月	飛行場整備に係る耐震調査	総合評価方式 (簡易型)	8月中旬	9月上旬	9月下旬	「公共工事実績」
5	帯広防衛支局管内(7)処分場調査	支局管内	3ヵ月	下記の駐屯地等に係る処分場調査一式 【陸上自衛隊】 帯広駐屯地、足寄分屯地、鹿追駐屯地、釧路駐屯地、美幌駐屯地、遠軽駐屯地 【航空自衛隊】 根室分屯基地、網走分屯基地	価格競争 第三者履行確認	6月25日	7月9日	8月19日	
6	帯広防衛支局管内(7)地質調査	支局管内	6ヵ月	以下の整備等に係る地質調査 ・別海駐屯地 ・矢臼別演習場(しょう舎地区) ・釧路駐屯地 ・羅臼分室	総合評価(簡易型) 履行確実性 第三者履行確認	8月6日	8月27日	10月10日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【不調】 帯広外(7)空調機整備設備設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	22ヵ月	帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3.26	R7.4.9	R7.5.27	「公共工事実績」
2	【不調】 釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3.26	R7.4.9	R7.5.27	「公共工事実績」
3	【不調】 帯広外(7)空調機整備建築設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	帯広駐屯地ほか6駐屯地等における空調機整備に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3.26	R7.4.9	R7.5.28	「公共工事実績」
4	【不調】 釧路外(7)通信線路等整備設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 美幌駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	4ヵ月	釧路駐屯地ほか5駐屯地等における通信線路及び構内外線整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3.26	R7.4.9	R7.5.28	「公共工事実績」
5	足寄(7)火薬庫新設土木その他設計	足寄分屯地	16ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計及び建築設計、設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	7月3日	7月17日	8月27日	「公共工事実績」
6	網走(7)宿舍改修設備設計	網走分屯基地	6ヵ月	網走宿舍改修(RC-3 12戸)他1棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月9日	7月24日	9月8日	
7	網走(7)宿舍改修土木設計	網走分屯基地	6ヵ月	網走宿舍改修(RC-3 12戸)他1棟に係る土木設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月9日	7月24日	9月8日	
8	【不成立】 網走(7)宿舍改修等建築設計	網走分屯基地	8ヵ月	網走宿舍改修(RC-3 12戸)他1棟に係る建築設計 網走分屯基地 既設鉄塔解体4基に係る建築設計	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月9日	7月24日	9月8日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	「6番へ併合」 網走(7)宿舎改修等設備設計	網走分屯基地	6ヵ月	宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る 設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	—	—	—	
10	【11番及び12番へ対象地区ごとに併合】 帯広外(7)宿舎空調改修設備設計	帯広駐屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地 美幌駐屯地	5ヵ月	宿舎改修(RC-5 40戸)他17棟に係る 設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	—	—	—	
11	【再公告】 帯広外(7)空調機整備設備設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	22ヵ月	帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐屯地における空調機整備に係る設備設計一式 宿舎改修(RC-5 40戸)他6棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月19日	「公共工事実績」
12	【取り止め】 釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式 宿舎改修(RC-4 16戸)他9棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月19日	「公共工事実績」
13	【再公告】 帯広外(7)空調機整備等建築設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	帯広駐屯地ほか6駐屯地等における空調機整備に係る建築設計一式 宿舎改修(RC-5 40戸)他15棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月20日	「公共工事実績」
14	【再公告】 釧路外(7)通信線路等整備設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 美幌駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	4ヵ月	釧路駐屯地ほか5駐屯地等における通信線路及び構内外線整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月20日	「公共工事実績」
15	【入札不調】 網走(7)宿舎改修等建築設計	網走分屯基地	7ヵ月	宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る建築設計一式 網走分屯基地 鉄塔解体4基に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	9月5日	9月22日	11月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	鹿追外(7)隊庁舎新設等総合設計	鹿追駐屯地 根室分屯基地	17ヵ月	<p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</p> <p>【鹿追駐屯地】 隊庁舎(RC造 5階建 約9,730m²)新設 及び倉庫(S造 2階建 約6,280m²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【根室分屯基地】 隊庁舎(RC造 2階建 約2,350m²)新設 及び体育館(S造 平屋建 約1,300m²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p>	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	8月6日	9月26日	11月7日	<p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	帯広(7)飛行場液状化検討業務	帯広駐屯地	16ヵ月	飛行場整備に係る液状化判定業務	総合評価方式 (標準型1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月5日	10月14日	12月5日	「公共工事実績」
17	【再公告】 釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	13ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式 宿舎改修(RC-4 16戸)他5棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	12月19日	1月19日	2月27日	「公共工事実績」
18	【再公告】 網走(7)宿舎改修等建築設計	網走分屯基地	7ヵ月	宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る建築設計一式 網走分屯基地 鉄塔解体4基に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	12月19日	1月19日	2月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路外(7)建築工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	16ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月5日	「公共工事実績」
2	釧路外(7)土木工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	16ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性 第三者履行確認	1月14日	1月28日	3月5日	「公共工事実績」
3	釧路外(7)設備工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月5日	「公共工事実績」
4	釧路外(7)通信線路工事監理業務	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月6日	「公共工事実績」
5	鹿追外(7)設備工事監理業務	鹿追駐屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地 足寄分屯地 帯広駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月6日	「公共工事実績」
6	鹿追外(7)建築工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月6日	「公共工事実績」
7	鹿追外(7)土木工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	「取り止め」 網走外(7)設備工事監理業務	網走分屯基地 美幌駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	—	—	—	「公共工事実績」
9	遠軽(7)建築工事監理業務	遠軽駐屯地	14ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月9日	「公共工事実績」
10	遠軽(7)土木工事監理業務	遠軽駐屯地	14ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月9日	「公共工事実績」
11	根室外(7)通信線路工事監理業務	根室分屯基地 網走分屯基地	13ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型) 履行確実性	1月14日	1月28日	3月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。