

## 令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 4 月 1 3 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	足寄(8)火薬庫新設地質調査	足寄分屯地	14ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
2	帯広防衛支局管内(8)資材価格調査	帯広支局管内	9ヵ月	資材価格調査業務一式	価格競争	5月下旬	6月上旬	6月下旬	
3	帯広防衛支局管内(8)処分場調査	帯広支局管内	3ヵ月	建設副産物処理調査業務一式	価格競争	5月下旬	6月上旬	6月下旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和8年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路外(8)施設整備総合設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 矢臼別演習場 網走分屯基地	19ヵ月	次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【釧路駐屯地】 食厨(S造 2階建 約2,300m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【別海駐屯地】 体育館(S造 2階建 約1,470m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【矢臼別演習場】 廠舎(RC造 平屋建 約910m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【網走分屯基地】 隊庁舎等(RC造 5階建 約4,660m <sup>2</sup> )新設に係る設計(隊庁舎仮設設計含む)(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	2/四半期	2/四半期	2/四半期	【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」

## 令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	標津(8)施設整備総合設計	標津分屯地 羅臼分室 羅臼監視所	19ヵ月	<p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</p> <p>【標津分屯地】 庁舎(RC造 3階建 約2,300m<sup>2</sup>) 新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【羅臼分室】 隊舎(RC造 3階建 約310m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【羅臼監視所】 庁舎(RC造 3階建 約470m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p>	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	2/四半期	2/四半期	2/四半期	<p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p>
3	帯広(8)航空灯火設備設計	帯広駐屯地	10ヵ月	LED照明器具の更新に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	3月27日	4月10日	5月21日	「公共工事実績」

## 令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	足寄(8)火薬庫新設土木その他設計	足寄分屯地	19ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計、建築設計及び設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
5	根室(8)局舎改修等建築設計	根室分屯基地	14ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る建築設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
6	根室外(8)火薬庫新設等土木設計	根室分屯基地 計根別場外離着陸場	14ヵ月	根室分屯基地火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る土木設計一式 計根別場外離着陸場外柵及び外周道路に係る土木補備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
7	根室(8)局舎改修等設備設計	根室分屯基地	14ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る設備設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る設備設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1,430m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
8	遠軽(8)宿舎改修建築設計	遠軽町	9ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1,180m <sup>2</sup> )2棟改修に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	
9	遠軽(8)宿舎改修土木設計	遠軽町	9ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1,180m <sup>2</sup> )2棟改修に係る土木設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	
10	遠軽(8)宿舎改修設備設計	遠軽町	9ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1,180m <sup>2</sup> )2棟改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿追外(8)電気工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地	17ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
2	足寄(8)土木工事監理業務	足寄分屯地	29ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
3	美幌外(8)設備工事監理業務	美幌駐屯地 釧路駐屯地	21ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
4	帯広外(8)設備工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	21ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
5	計根別(8)土木工事監理業務	計根別場外離着陸場	30ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
6	網走(8)電力監視装置更新工事監理業務	網走分屯基地	23ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
7	根室(8)建築工事監理業務	根室分屯基地	21ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	根室(8)土木工事監理業務	根室分屯基地	21ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
9	根室(8)設備工事監理業務	根室分屯基地	21ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。