

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 5 月 2 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|--------|------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------|----------|
| 1 | 【設計(検討含む)】番号4に統合 足寄(8)火薬庫新設地質調査 (発注取止め) | 足寄分屯地 | 14ヵ月 | 火薬庫新設に係る地質調査 | 総合評価方式 (簡易型) | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 2 | 帯広防衛支局管内(8)資材価格調査 | 帯広支局管内 | 8ヵ月 | 資材価格調査業務一式 | 価格競争 | R8.6.2 | R8.6.16 | R8.7.17 | |
| 3 | 帯広防衛支局管内(8)処分場調査 | 帯広支局管内 | 3ヵ月 | 建設副産物処理調査業務一式 | 価格競争 | R8.6.2 | R8.6.16 | R8.7.17 | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|------------------------------------|------|--|-------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 1 | 釧路外(8)施設整備総合設計 | 釧路駐屯地 別海駐屯地 矢臼別演習場 網走分屯基地 | 19ヵ月 | 次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【釧路駐屯地】 食厨(S造 2階建 約2,300m ²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【別海駐屯地】 体育館(S造 2階建 約1,470m ²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【矢臼別演習場】 廠舎(RC造 平屋建 約910m ²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 【網走分屯基地】 隊庁舎等(RC造 5階建 約4,660m ²)新設に係る設計(隊庁舎仮設設計含む)(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式 | 総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 |

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------|------------------------|------|--|-------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 2 | 標津(8)施設整備総合設計 | 標津分屯地 羅臼分室 羅臼監視所 | 19ヵ月 | <p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</p> <p>【標津分屯地】 庁舎(RC造 3階建 約2,300m²) 新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【羅臼分室】 隊舎(RC造 3階建 約310m²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【羅臼監視所】 庁舎(RC造 3階建 約470m²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> | 総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | <p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> |
| 3 | 帯広(8)航空灯火設備設計 | 帯広駐屯地 | 10ヵ月 | LED照明器具の更新に係る設備設計一式 | 総合評価方式 (簡易型) | 3月27日 | 4月10日 | 5月21日 | 「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 4 | 足寄(8)火薬庫新設調査設計 | 足寄分屯地 | 19ヵ月 | 火薬庫新設に係る土木設計、建築設計、設備設計一式及び地質調査 | 総合評価方式 (簡易型) | R8.6.17 | R8.7.1 | R8.7.31 | 「公共工事実績」 |
| 5 | 根室(8)局舎改修等建築設計 | 根室分屯基地 | 13ヵ月 | 通信局舎(RC造 2階建 約600m ²) ほか8棟改修に係る建築設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る建築設計一式 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 6 | 根室外(8)火薬庫新設等土木設計 | 根室分屯基地 計根別場外離着陸場 | 13ヵ月 | 根室分屯基地火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る土木設計一式 計根別場外離着陸場外柵及び外周道路 に係る土木補備設計一式 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 7 | 根室(8)局舎改修等設備設計 | 根室分屯基地 | 13ヵ月 | 通信局舎(RC造 2階建 約600m ²) ほか8棟改修に係る設備設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設に係る 設備設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1,430m ²)改 修に係る設備設計一式 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 8 | 遠軽(8)宿舎改修建築設計 | 遠軽町 | 8ヵ月 | 宿舎(RC造 4階建 約1,180m ²)2 棟改修に係る建築設計一式 | 総合評価方式 (競争参加向上型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | |
| 9 | 遠軽(8)宿舎改修土木設計 | 遠軽町 | 9ヵ月 | 宿舎(RC造 4階建 約1,180m ²)2 棟改修に係る土木設計一式 | 総合評価方式 (競争参加向上型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | |
| 10 | 遠軽(8)宿舎改修設備設計 | 遠軽町 | 9ヵ月 | 宿舎(RC造 4階建 約1,180m ²)2 棟改修に係る設備設計一式 | 総合評価方式 (競争参加向上型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|----------------------------------|------|----------|-----------------|-------|---------------|-------|----------|
| 1 | 鹿追外(8)電気工事監理業務 | 鹿追駐屯地 足寄分屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地 | 16ヵ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 2 | 足寄(8)土木工事監理業務 | 足寄分屯地 | 28ヵ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 3 | 美幌外(8)設備工事監理業務 | 美幌駐屯地 釧路駐屯地 | 20ヵ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 4 | 帯広外(8)設備工事監理業務 | 帯広駐屯地 鹿追駐屯地 | 20ヵ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 5 | 計根別(8)土木工事監理業務 | 計根別場外離着陸場 | 29ヵ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 6 | 網走(8)電力監視装置更新工事監理業務 | 網走分屯基地 | 22ヵ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 「公共工事実績」 |
| 7 | 根室(8)建築工事監理業務 | 根室分屯基地 | 21ヵ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------|--------|------|----------|-----------------|-------|---------------|-------|----------|
| 8 | 根室(8)土木工事監理業務 | 根室分屯基地 | 21ヵ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 9 | 根室(8)設備工事監理業務 | 根室分屯基地 | 21ヵ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式 (簡易型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。