

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

| 工事名 | 小松(6)空調改修等機械工事 | | | 工事概要 | <p>【小松基地(隊舎等空調改修)】</p> <p>ア 隊舎C改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約3,600㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>イ 隊舎D改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約2,200㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>ウ 隊舎E改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造5階建 (4) 規模:延べ面積約3,800㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>エ 機械室改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約150㎡ (9) 撤去工事一式</p> <p>オ 通信局舎改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約470㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>カ 食厨改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,400㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>キ 保管庫改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約550㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>ク 格納庫B改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,700㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>ケ 訓練施設A改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約1,500㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>コ 訓練施設B改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約620㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>ク 整備場改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約520㎡ (9) 空調設備、換気設備、撤去工事一式</p> <p>シ 事務室改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約280㎡ (9) 撤去工事一式</p> <p>ス 車庫改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約1,100㎡ (9) 撤去工事一式</p> <p>【小松基地(隊舎昇降機改修)】</p> <p>ア 隊舎A改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造6階建 (4) 規模:延べ面積約6,200㎡ (9) 昇降機設備、撤去工事一式</p> <p>イ 隊舎B改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造6階建 (4) 規模:延べ面積約3,100㎡ (9) 昇降機設備、撤去工事一式</p> <p>【小松基地(火薬庫空調改修)】</p> <p>ア 火薬庫A改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約90㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>イ 火薬庫B改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約340㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>ウ 火薬庫C改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約340㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>エ 火薬庫D改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約320㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>オ 火薬庫E改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約360㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>カ 火薬庫F改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約360㎡ (9) 空調設備、撤去工事一式</p> <p>【小松基地(格納庫改修)】</p> <p>ア 格納庫A改修 (7) 構造:鉄骨造/鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,800㎡ (9) 格納庫A内に新設する保管庫(約250㎡)に伴う設備付帯工事空調設備、換気設備一式</p> <p>イ 格納庫C改修 (7) 構造:鉄骨造/鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約4,700㎡ (9) 暖房設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水通気設備、給湯設備、撤去工事一式</p> <p>【小松基地(ポンプ室改修)】</p> <p>ア ポンプ室改修 (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約5㎡ (9) 燃料配管設備、撤去工事一式</p> | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|--|------------|-----------|---------|------------|-----------------------------|---|------------|-----------|----|
| 入札方式 | 一般競争入札方式 | 工事場所 | 石川県小松市 | | 入札日 | 令和7年3月3日 | 種別 | 管工事 | 工期 | 令和7年3月15日 ～ 令和9年3月15日 | ただし、格納庫A改修は令和7年6月30日まで、隊舎A改修、隊舎B改修、火薬庫A改修、火薬庫B改修、火薬庫C改修、火薬庫D改修、火薬庫E改修、火薬庫F改修、ポンプ室改修は令和8年3月15日まで | | | |
| 業者名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 第3回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | 標準点+加算点+施工体制評価点(A) | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≧基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≧基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≧基準評価値 | |
| 松村物産(株) | 5220001006655 | - | - | - | 無効 | - | - | | | | | | | |
| 第一電機工業(株) | 7220001003808 | 21.923 | 30 | 151.923 | 620,000,000 | 24.503 | ○ | | | | | | | |
| (株)柿本商会 | 6220001001754 | 30.000 | 30 | 160.000 | 639,000,000 | 25.039 | ○ | | | | | | 落札 | |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|------|---|------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | (株)柿本商会 | | | |
| | 住所 | 石川県金沢市藤江南2丁目28番地 | | | |
| 契約金額 | ¥ | 702,900,000 | (税込) | ¥ | 639,000,000 (税抜) |
| 予定価格 | ¥ | 736,115,598 | (税込) | ¥ | 669,195,999 (税抜) |
| 調査基準価格 | ¥ | 677,226,350 | (税込) | ¥ | 615,660,319 (税抜) |
| 基準評価値 | | 14.943 | | | |

落札率 95.4%

