

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	近畿中部防衛局管内(6)資材価格調査(再公告)	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の資材価格調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月29日	6月17日	8月5日	
2	近畿中部防衛局管内(6)建設副産物受入施設調査	近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む)	3ヶ月	近畿中部防衛局管内の建設副産物受入施設調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月24日	5月13日	6月28日	
3	今津外(6)土質調査	今津駐屯地 桂駐屯地 福知山駐屯地 大津駐屯地 経ヶ岬分屯基地	8ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」
4	桂(6)測量等調査	桂駐屯地	5ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」 ➡調査のNo.5に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	宇治外(6)測量等調査	福知山駐屯地 宇治駐屯地 大津駐屯地 今津駐屯地 大久保駐屯地 桂駐屯地	5ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」
6	千僧外(6)土質調査	姫路駐屯地 千僧駐屯地 川西駐屯地 串本分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」
7	姫路外(6)測量等調査	姫路駐屯地 青野原駐屯地	5ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」 ⇒設計(検討含む)の No.47に移動
8	千僧外(6)測量等調査	千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地	3ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月5日	「公共工事実績」
9	舞鶴(6)測量等調査	舞鶴地方総監部	8ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月5日	「公共工事実績」
10	岐阜外(6)土質調査	明野駐屯地 岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月5日	「公共工事実績」
11	笠取山外(6)測量等調査	笠取山分屯基地 明野駐屯地 守山駐屯地 小牧基地 高蔵寺分屯基地	3ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月8日	5月20日	7月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 6 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	小松(6)土質調査	小松基地	7ヶ月	土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
13	経ヶ岬(6)土質測量等調査	経ヶ岬分屯基地	7ヶ月	土質調査一式 測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
14	奈良外(6)測量等調査	奈良基地 串本分屯基地	7ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
15	岐阜(6)測量等調査	岐阜基地	3ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
16	小松(6)測量等調査	小松基地	7ヶ月	測量等調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	5月15日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	舞鶴(6)港湾土質測量等調査	舞鶴地方総監部	9ヶ月	土質調査 一式 測量調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月3日	7月16日	9月6日	「公共工事実績」
18	千僧(6)歩道橋老朽調査	千僧駐屯地	7ヶ月	老朽度調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月17日	7月29日	9月20日	「公共工事実績」
19	舞鶴(6)宿舎PFI導入可能性調査	舞鶴地方総監部	7ヶ月	PFI導入可能性に係る調査検討	総合評価方式 標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月17日	7月29日	9月24日	
20	舞鶴(6)土質調査	舞鶴地方総監部	9ヶ月	土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月26日	7月8日	8月29日	「公共工事実績」
21	舞鶴(6)白浜測量等調査	舞鶴地方総監部	9ヶ月	土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月3日	7月16日	8月30日	「公共工事実績」
22	今津外(6)測量等調査	今津駐屯地 大津駐屯地	3ヶ月	測量調査一式 土質調査一式	価格競争方式 第三者履行確認	4月24日	5月13日	6月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	金沢外(6)倉庫新設等建築設計	金沢駐屯地 小松基地	7ヶ月	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設及び既設建物撤去8棟に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月22日	6月3日	7月23日	「公共工事実績」
2	小松金沢外(6)倉庫新設宿舍改修等土木設計	金沢駐屯地 小松基地	7ヶ月	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設及び既設建物撤去8棟に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計(土木) 宿舍(RC5階建て 2,100m ²)ほか3棟の改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月22日	6月3日	7月23日	「公共工事実績」
3	金沢外(6)倉庫新設等設備設計	金沢駐屯地 小松基地 舞鶴航空基地 福知山駐屯地 富山駐屯地	13ヶ月	【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計 隊舎(RC造6階建て 約8,100m ²)ほか2棟の空調改修に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)に係る設計 【舞鶴航空基地】 照明器具改修に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る設計 【富山駐屯地】 宿舍の公共下水接続に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月5日	6月17日	8月6日	「公共工事実績」
4	千僧外(6)倉庫新設等建築設計	千僧駐屯地 川西駐屯地 伊丹駐屯地	11ヶ月	【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建て 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 【伊丹駐屯地】 ブロック塀耐震調査に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月8日	5月20日	6月28日	「公共工事実績」
5	姫路千僧外(6)教習場倉庫新設等土木設計	千僧駐屯地 川西駐屯地 大久保駐屯地 青野原駐屯地 姫路駐屯地 伊丹駐屯地	8ヶ月	【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建て 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 【大久保駐屯地】 宿舍(RC造4階建て 約1,000m ²)廃止に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舍(RC造5階建て 約3,300m ²)改修に係る設計 【姫路駐屯地】 教場(RC造2階建て 約1,100m ²)新設ほか3棟新設に係る設計 燃料施設(S造平屋建 約230m ²)新設ほか2棟に係る設計 【伊丹駐屯地】 ブロック塀耐震調査に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月15日	5月27日	7月5日	「公共工事実績」
6	千僧外(6)倉庫新設等設備設計	千僧駐屯地 川西駐屯地 阪神基地 八尾駐屯地 伊丹駐屯地	11ヶ月	【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 【阪神基地】 照明器具換装に係る設計 【八尾駐屯地】 食厨改修に係る設計 【伊丹駐屯地】 局舎改修等に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月15日	5月27日	7月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	姫路外(6)教習場新設等建築設計	姫路駐屯地 大久保駐屯地 千僧駐屯地 青野原駐屯地	9ヶ月	【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,000m ²)新設 ほか6棟 に係る設計 【大久保駐屯地】 宿舎(RC造4階建 約1,000m ²)解体に係る設計 【千僧駐屯地】 宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)改修ほか2棟改修に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舎(RC造5階建て 約3,300m ²)改修ほか6棟に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
8	姫路外(6)教習場新設等設備設計	姫路駐屯地 青野原駐屯地 福知山駐屯地 千僧駐屯地 八尾駐屯地	9ヶ月	【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,000m ²)新設 ほか6棟 に係る設計 照明設備更新に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舎(RC造5階建て 約3,000m ²)改修ほか2棟に係る設計 照明設備更新に係る設計 【福知山駐屯地】 照明設備更新に係る設計 【千僧駐屯地】 照明設備更新に係る設計 【八尾駐屯地】 照明設備更新に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
9	大津外(6)隊舎改修等建築設計	大津駐屯地 桂駐屯地 福知山駐屯地 今津駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地 金沢駐屯地 八尾駐屯地	10ヶ月	【大津駐屯地】 隊舎(RC造3階建て 3,100m ²)空調改修ほか2棟に係る設計 隊舎(RC造4階建て 3,100m ²)改修ほか1棟に係る設計 浴場(RC造平屋建 220m ²)改修ほか2棟に係る設計 【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m ²)建替ほか1棟に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設ほか5棟に係る設計 【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設ほか1棟に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m ²)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m ²)空調改修ほか1棟に係る設計 【守山駐屯地】 隊庁舎(S造6階建て 約5,800m ²)改修ほか4棟に係る設計 宿舎解体に係る設計(建築) 【金沢駐屯地】 隊舎(RC造6階建て 約8,100m²)改修に係る設計 【八尾駐屯地】 食厨(RC造2階建 約900m ²)空調改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月5日	6月17日	8月6日	「公共工事実績」
10	桂大津外(6)燃料施設新設隊舎改修等土木設計	桂駐屯地 福知山駐屯地 大津駐屯地	7ヶ月	【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m ²)建替に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設ほか1棟に係る設計 【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設ほか1棟に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る設計 【大津駐屯地】 隊舎(RC造3階建て 3,100m²)空調改修に係る設計 隊舎(RC造4階建て 3,100m ²)改修ほか4棟に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月5日	6月17日	8月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	今津外(6)保管庫新設等設備設計	今津駐屯地 桂駐屯地 宇治駐屯地 大久保駐屯地	7ヶ月	【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設ほか1棟に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る設計 【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m ²)建替に係る設計 【宇治駐屯地】 宿舎都市ガス化 宿舎受水槽改修 【大久保駐屯地】 宿舎(RC造4階建 約1,000m ²)解体に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月5日	6月17日	8月6日	「公共工事実績」
12	明野(6)訓練施設等新設建築設計	明野駐屯地	6ヶ月	訓練施設(S造平屋建て 約2,200m ²)新設に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m ²)新設ほか5棟に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
13	明野外(6)訓練施設新設等土木設計	明野駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地	6ヶ月	【明野駐屯地】 訓練施設(S造平屋建て 約2,200m ²)新設ほか1棟に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m ²)新設ほか4棟に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m ²)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造5階建て 約2,200m ²)改修に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m ²)改修に係る設計 宿舎外壁改修に係る設計 既設建物撤去に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
14	明野外(6)訓練施設新設等設備設計	明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地	5ヶ月	【明野駐屯地】 訓練施設(S造平屋建て 約880m ²)新設に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m ²)新設に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m ²)改修に係る設計 宿舎外壁改修に係る設計 通信網整備に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m ²)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m ²)改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月3日	7月16日	9月10日	「公共工事実績」 ➡No.49に分離
15	大津(6)隊舎改修等設備設計	大津駐屯地	9ヶ月	隊舎(RC造3階建 約3,100m ²)ほか3棟改修に係る設計 浴場(RC平屋建 150m ²)増設ほか1棟に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月26日	7月8日	9月3日	「公共工事実績」
16	宇治外(6)宿舎改修等土木設計	宇治駐屯地 富山駐屯地	6ヶ月	【宇治駐屯地】 庁舎(RC造5階建 約2,700m ²)新設に係る設計 貯水槽、既設建物撤去等に係る設計 都市ガス接続に係る設計 【富山駐屯地】 公共下水道接続に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月26日	7月8日	9月3日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	舞鶴外(6)整備場新設等建築設計	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地	18ヶ月	【舞鶴地方総監部】 整備場(RC造平屋建 約1,000m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,700m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,700m ²)改修に係る設計 【経ヶ岬分屯基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 宿舎(RC4階建て 約900m ²)改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
18	舞鶴(6)整備場新設等土木設計	舞鶴地方総監部	18ヶ月	【舞鶴地方総監部】 整備場(RC平屋建 約1,000m ²) 新設 に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約110m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約60m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 1,700m ²)改修ほか1棟に係る設計 給水設備整備に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
19	舞鶴外(6)整備場新設等設備設計	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地	18ヶ月	【舞鶴地方総監部】 整備場(RC平屋建 約1,000m ²) 新設 に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約110m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約60m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 1,700m ²)改修ほか1棟に係る設計 給水設備整備に係る設計(土木) 【経ヶ岬分屯基地】 倉庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
20	串本外(6) 隊 庁舎新設等建築設計	串本分屯基地 小牧基地 笠取山分屯基地	9ヶ月	【串本分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約230m ²)新設に係る設計 隊 庁舎(RC造5階建て 約3,900m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計 【小牧基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造5階建て 1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計 【笠取山分屯基地】 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月26日	7月8日	9月3日	「公共工事実績」
21	岐阜(6)庁舎新設等建築設計	岐阜基地	10ヶ月	庁舎(RC造2階建て 約2,200m ²)新設に係る設計 火薬庫(RC造平屋建 約200m ²)新設ほか 12棟 に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,600m ²)改修ほか3棟に係る設計 庁舎(S造平屋建 約360m²)改修に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約2,500m²)新設に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	6月12日	6月24日	8月20日	「公共工事実績」
22	経ヶ岬(6)法面整備 等 他土木設計	経ヶ岬分屯基地	9ヶ月	法面整備 等 に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月3日	7月16日	9月10日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	串本外(6)宿舍改修土木設計	串本分屯基地 饗庭野分屯基地 奈良基地	9ヶ月	【串本分屯基地】 宿舍(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計 隊庁舎 (RC造5階建て 約3,900m ²)新設に係る設計 【饗庭野分屯基地】 防災施設整備に係る設計 【奈良基地】 宿舍法面整備(約810m ²)に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月26日	7月8日	9月3日	「公共工事実績」
24	岐阜(6)火薬庫新設等土木設計	岐阜基地	10ヶ月	火薬庫(RC造平屋建 約200m ²)新設 ほか に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 宿舍(RC造4階建て 約1,600m²)改修に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約2,200m²)新設に係る設計 倉庫(RC造2階建て 約2,500m²)改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月12日	6月24日	8月20日	「公共工事実績」
25	笠取山外(6)法面整備等土木設計	笠取山分屯基地 高蔵寺分屯基地 小牧基地	9ヶ月	【笠取山分屯基地】 法面整備に係る土木設計 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計 【高蔵寺分屯基地】 法面整備に係る土木設計 宿舍(RC造2階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計 【小牧基地】 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月26日	7月8日	9月3日	「公共工事実績」
26	串本(6) 隊 庁舎新設等設備設計	串本分屯基地	9ヶ月	局舎(RC造平屋建 約230m ²)新設に係る設計 隊 庁舎(RC造5階建て 約3,900m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約60m ²)新設に係る設計 宿舍(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月17日	7月29日	9月20日	「公共工事実績」
27	岐阜 外 (6)庁舎新設等設備設計	岐阜基地 笠取山分屯基地	10ヶ月	【岐阜基地】 庁舎(RC造 2階建て 約2,200m ²)新設に係る設計(設備) 火薬庫(RC造平屋建 約50m ²)新設ほか14棟に係る設計(設備) 構内配電線路、構内通信線路の整備、飛行場灯火の整備に係る設計(設備) 【笠取山分屯基地】 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月12日	6月24日	8月20日	「公共工事実績」
28	岐阜 外 (6)宿舍改修等設備設計	岐阜基地 小牧基地 高蔵寺分屯基地	10ヶ月	【岐阜基地】 宿舍(RC造4階建て 約1,600m ²)改修ほか5棟に係る設計(設備) 【小牧基地】 気象観測装置改修に係る設計(設備) 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計(設備) 宿舍(RC造5階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備) 【高蔵寺分屯基地】 宿舍(RC造2階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月12日	6月24日	8月20日	「公共工事実績」
29	小牧 外 (6)観測装置改修等設備設計	小牧基地 笠取山分屯基地 高蔵寺分屯基地	11ヶ月	【小牧基地】 気象観測装置改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計(設備) 宿舍(RC造5階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備) 【笠取山分屯基地】 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計(設備) 【高蔵寺分屯基地】 宿舍(RC造2階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月30日	6月10日	第2／四半期	「公共工事実績」 ➡No.27,28に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 6 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	小松(6)格納庫新設等建築設計	小松基地	21ヶ月	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 45,000m2)ほか11棟に係る設計 既設構造物解体設計	総合評価方式 標準型 履行確実性 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
31	小松(6)格納庫新設等土木設計	小松基地	21ヶ月	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 45,000m2)ほかに係る設計 既設構造物解体設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
32	小松(6)格納庫新設等設備設計	小松基地	21ヶ月	格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 45,000m2)ほか11棟に係る設計 既設構造物解体設計	総合評価方式 標準型 履行確実性 同時提出型	6月19日	7月1日	8月27日	「公共工事実績」
33	小牧外(6)ユーティリティ土木設計	小牧基地 小松基地	11ヶ月	ライフラインに係る土木設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
34	小牧(6)ユーティリティ電気その他設計	小牧基地	11ヶ月	ユーティリティに係る電気通信設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
35	小松(6)ユーティリティ電気その他設計	小松基地	11ヶ月	ユーティリティに係る電気通信設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	舞鶴(6)港湾土木設計	舞鶴地方総監部	14ヶ月	港湾施設に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
37	舞鶴(6)港湾基本検討	舞鶴地方総監部	17ヶ月	港湾施設に係る基本検討(土木)	プロポーザル方式 公募型	7月17日	7月29日	第3／四半期	「公共工事実績」 ➡No.36と併合
38	伊丹(6)PFIアドバイザー業務	伊丹駐屯地	17ヶ月	宿舎PFI事業アドバイザー業務	総合評価方式 標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月17日	7月29日	9月24日	「公共工事実績」
39	宇治(6)庁舎改修建築その他設計	宇治駐屯地	11ヶ月	庁舎(RC造5階建 約2,700m ²)新設に係る設計(建築、土木、設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」 ➡土木設計はNo.16 に取り込み
40	伊丹(6)庁舎改修建築その他設計	伊丹駐屯地	12ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,000m ²)改修に係る設計(建築、土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
41	伊丹(6)庁舎改修設備設計	伊丹駐屯地	12ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,000m ²)改修に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
42	近畿中部防衛局管内(6)照明器具改修電気その他設計	姫路駐屯地	6ヶ月	照明器具改修	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月15日	5月24日	第2／四半期	「公共工事実績」 ➡No.8に取り込み

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	舞鶴(6)基本検討	舞鶴地方総監部	17ヶ月	火薬庫(2棟)ユーティリティー整備に係る基本検討(土木、設備)	プロポーザル方式 公募型	7月24日	8月5日	第3／四半期	「公共工事実績」
44	小牧(6)庁舎基本検討	小牧基地	9ヶ月	庁舎地下化に関する基本検討	プロポーザル方式 公募型	7月24日	8月5日	第3／四半期	「公共工事実績」
45	小松(6)整備場整備基本検討	小松基地	9ヶ月	整備場整備に関する基本検討	企画競争	7月24日	8月5日	第3／四半期	「公共工事実績」
46	小松(6)庁舎基本設計	小松基地	19ヶ月	庁舎新設に係る基本設計	企画競争	9月11日	9月24日	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
47	姫路外(6)土壌等調査検討	姫路駐屯地 青野原駐屯地	8ヶ月	土壌等調査検討一式 測量調査一式 土質調査一式	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	4月24日	5月20日	7月2日	「公共工事実績」
48	伊丹(6)塀改修等設計	伊丹駐屯地	5ヶ月	塀改修に関する建築等設計	価格競争方式	7月10日	7月22日	9月13日	「国内実績」
49	豊川外(6)空調改修等設備設計	豊川駐屯地 守山駐屯地	5ヶ月	【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m2)改修ほか2棟に係る設計 照明設備更新改修に係る設計 宿舎改修に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m2)改修ほか2棟に係る設計 宿舎改修に係る設計 通信網整備に係る設計	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月3日	7月16日	9月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	舞鶴外(6)建築工事監理業務	舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地 経ヶ岬分屯基地	31ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月29日	6月10日	8月2日	「公共工事実績」
2	近畿地区(6)土木工事監理業務(その1)	舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地 八尾駐屯地 大津駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地 川西駐屯地 今津駐屯地 千僧駐屯地 伊丹駐屯地 宇治駐屯地 奈良駐屯地 串本分屯基地	54ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	6月12日	6月24日	8月23日	「公共工事実績」
3	舞鶴外(6)設備工事監理業務	舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地 経ヶ岬分屯基地	36ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
4	八尾外(6)建築工事監理業務	八尾駐屯地 信太山駐屯地 由良基地	27ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	9月11日	9月24日	第3／四半期	「公共工事実績」
5	八尾外(6)設備工事監理業務	八尾駐屯地 信太山駐屯地 由良基地	27ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月11日	9月24日	第3／四半期	「公共工事実績」
6	明野外(6)建築工事監理業務	明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	7月10日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」
7	金沢外(6)土木工事監理業務	金沢駐屯地 小松基地 富山駐屯地	54ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月10日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	守山外(6)設備工事監理業務	守山駐屯地 明野駐屯地 豊川駐屯地	24ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	7月10日	7月22日	9月13日	「公共工事実績」
9	千僧外(6)建築工事監理業務	千僧駐屯地 姫路駐屯地 川西駐屯地 伊丹駐屯地	33ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
10	宇治外(6)建築工事監理業務	宇治駐屯地 大津駐屯地 福知山駐屯地 大津駐屯地 今津駐屯地	44ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
11	大津外(6)設備工事監理業務	大津駐屯地 福知山駐屯地	41ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
12	宇治外(6)設備工事監理業務	宇治駐屯地 今津駐屯地	41ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
13	伊丹外(6)設備工事監理業務	伊丹駐屯地 姫路駐屯地 川西駐屯地 千僧駐屯地	28ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	明野外(6)設備工事監理業務	明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地	28ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
15	岐阜外(6)建築工事監理業務	岐阜基地 笠取山分屯基地 白山分屯基地 小牧基地	21ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	8月21日	9月3日	第3／四半期	「公共工事実績」
16	岐阜外(6)土木工事監理業務	岐阜基地 小牧基地 高蔵寺分屯基地 明野駐屯地 豊川駐屯地	31ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	5月29日	6月10日	8月2日	「公共工事実績」
17	岐阜(6)設備工事監理業務	岐阜基地	20ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
18	小牧(6)設備工事監理業務	小牧基地	30ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	令和6年4月	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	笠取山外(6)設備工事監理業務	笠取山分屯基地 白山分屯基地 高蔵寺分屯基地	23ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
20	小松外(6)建築工事監理業務	小松基地 金沢駐屯地	31ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	5月29日	6月10日	8月2日	「公共工事実績」
21	小松外(6)設備工事監理業務	小松基地 金沢駐屯地 富山駐屯地	31ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
22	串本(6)建築工事監理業務	串本分屯基地	28ヶ月	工事監理業務(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型	第3／四半期	令和6年4月	第4／四半期	「公共工事実績」
23	串本(6)設備工事監理業務	串本分屯基地	36ヶ月	工事監理業務(設備)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
24	近畿地区(6)土木工事監理業務(その2)	八尾駐屯地 姫路駐屯地 川西駐屯地 千僧駐屯地 伊丹駐屯地 奈良駐屯地 串本分屯基地	24ヶ月	工事監理業務(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。