

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(7)局舎改修建築工事	小松基地	13か月	令和7年10月	建築一式工事	局舎(RC造8階建、約210m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	6月	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岐阜(7)消音施設解体工事	岐阜基地	17か月	令和7年10月	建築一式工事 解体工事	消音装置(RC造平屋建、約160m2)解体、 消音装置(RC造平屋建、約40m2)解体に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	6月	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	小松(7)作業所新設等建築工事	小松基地	16か月	令和7年11月	建築一式工事	作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る建築工事 火薬庫(RC造平屋建)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	2／四半期	2／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	由良(7)宿舎改修建築その他工事	日高郡由良町内	4か月	令和7年11月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建、約740m2)改修に係る建築、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	青野原(7)宿舎解体工事	小野市内	15か月	令和7年12月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建、約1,600m2)解体ほか1棟に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	守山(7)宿舎解体工事	守山市内	12か月	令和7年12月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建、約1,400m2)解体に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	小松(7)宿舍改修建築その他工事(その2)	小松市内	8か月	令和8年1月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約2,100m ²)改修に係る建築、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	明野(7)訓練施設新設建築工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	建築一式工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200m ²)新設ほか1棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	輪島(7)仮設建物設置建築工事	輪島分屯基地	19か月	令和7年12月	建築一式工事	仮設倉庫(S造平屋建、約170m ²)新設ほか3棟に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	岐阜(7)庁舎新設等建築工事	岐阜基地	24か月	令和7年12月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m ²)新設に係る建築工事 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか2棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか1棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	高蔵寺(7)法面整備等土木工事	高蔵寺分屯基地 春日井市内	23か月	令和7年8月	土木一式工事	【高蔵寺】 道路、法面等の復旧に係る土木工事 【春日井市内】 宿舎排水施設改修(浄化槽の更新)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	6月	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岐阜(7)航空保安施設土木工事	岐阜基地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	航空保安施設の整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	6月	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	姫路(7)訓練場新設等土木工事	姫路駐屯地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	訓練場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	2／四半期	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	小松(7)作業所新設等土木工事	小松基地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る土木工事 門扉改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	経ヶ岬(7)法面整備等工事	経ヶ岬分屯基地	42か月	令和7年9月	土木一式工事	造成工事等に係る土木工事 通信管路等に係る土木、電気工事 局舎(RC造平屋建、約200m2)新設に係る 土木、電気工事 道路法面整備等に係る土木、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	2／四半期	2／四半期	3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
6	小牧(7)宿舎改修土木工事	小牧市内	19か月	令和7年12月	土木一式工事	宿舎給水施設改修(受水槽の更新)に係る土 木工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
7	千僧外(7)倉庫新設等土木工事	川西駐屯地 千僧駐屯地	27か月	令和7年12月	土木一式工事	【千僧】 倉庫(S造4階建、約7,900m2)新設に係 る土木工事 【川西】 警衛所(RC造平屋建、約50m2)新設に係 る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
8	岐阜(7)雨水排水整備等土木その他工 事	岐阜基地	31か月	令和7年12月	土木一式工事	雨水排水施設の整備に係る土木、電気工事 庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m2) 新設に係る土木工事 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか2棟、火薬庫 (RC造平屋建)解体ほか1棟に係る土木工 事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	8. 1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
9	明野(7)訓練施設新設土木工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	土木一式工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200 m2)新設ほか1棟に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
10	輪島(7)法面整備等土木工事	輪島分屯基地	26か月	令和8年1月	土木一式工事	法面整備等に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	笠取山(7)法面整備等土木工事	笠取山分屯基地	27か月	令和8年4月	土木一式工事	法面整備等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	金沢(7)倉庫新設等土木工事	金沢駐屯地	12か月	令和8年3月	土木一式工事	倉庫(S造3階建、約5,500m ²)新設、倉庫(S造3階建、約1,600m ²)解体ほか2棟に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	岐阜(7)航空保安施設電気工事	岐阜基地	16か月	令和7年11月	電気工事	航空保安施設の整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	6月	2／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	小松(7)局舎改修等電気工事	小松基地	17か月	令和7年10月	電気工事	局舎(RC造8階建、約210m2)改修ほか2棟に係る電気工事 作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	2／四半期	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路整備工事(その1)	今津駐屯地 宇治駐屯地 大津駐屯地 桂駐屯地 川西駐屯地 信太山駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地 祝園分屯地 八尾駐屯地 青野原駐屯地 大久保駐屯地 和歌山駐屯地	17か月	令和7年10月	電気工事又は 電気通信工事	構内通信線路整備に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路整備工事(その2)	明野駐屯地 金沢駐屯地 岐阜基地 富山駐屯地 豊川駐屯地 久居駐屯地 春日井駐屯地	17か月	令和7年10月	電気工事又は 電気通信工事	構内通信線路整備に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	明野(7)訓練施設新設電気工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	電気工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200m2) 新設ほか1棟に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
6	岐阜外(7)庁舎新設等電気工事	岐阜基地 小牧基地	36か月	令和7年12月	電気工事	【岐阜】 庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m2)新設 に係る電気工事 火薬庫(RC造平屋建)新設に係る電気工事 隊舎(RC造3階建、約2,100m2)改修、隊舎(R C造3階建、約2,000m2)改修に係る電気工事 整備場(RC造2階建／S造平屋建、約1,300m 2)空調改修ほか4棟に係る電気工事 【小牧】 講堂(RC造3階建、約4,100m2)空調改修ほか 2棟に係る電気工事 外灯更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
7	小松(7)飛行場灯火更新電気工事	小松基地	26か月	令和8年1月	電気工事	飛行場灯火更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5億円以上8,1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	伊丹(7)空調改修電気工事	伊丹駐屯地	12か月	令和8年3月	電気工事	空調機設置に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	守山外(7)宿舍空調整備工事	伊勢市内 豊川市内 津市白山町内 津市久井戸町内 名古屋市内 春日井市内	16か月	令和7年8月	管工事	【伊勢市内】 空調機設置に係る機械工事 【豊川市内】 空調機設置に係る機械工事 【津市白山町内】 空調機設置に係る機械工事 【津市久居戸町内】 空調機設置に係る機械工事 【名古屋市内】 空調機設置に係る電気、機械工事 【春日井市内】 空調機設置に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月	6月	2／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	小松(7)作業所新設等機械工事	小松基地	17か月	令和7年10月	管工事	作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る機械工事 局舎(RC造8階建、約210m2)改修ほか2棟に係る機械工事 ボラード更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	6月	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	小牧(7)空調改修機械工事	小牧基地	18か月	令和9年6月	管工事	講堂(RC造3階建、約4,100m2)空調改修ほか2棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	伊丹外(7)空調改修等機械その他工事	伊丹駐屯地 川西駐屯地 串本分屯基地 信太山駐屯地 姫路駐屯地 八尾駐屯地 青野原駐屯地 和歌山駐屯地	26か月	令和8年1月	管工事	【伊丹】 空調機設置に係る機械工事 【八尾】 空調機設置に係る機械工事 【川西】 空調機設置に係る機械工事 【姫路】 空調機設置に係る機械工事 【信太山】 空調機設置に係る機械工事 【和歌山】 空調機設置に係る機械工事 【青野原】 空調機設置に係る機械工事 【串本】 空調設備の整備に係る電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第 1

近畿中部防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています

なお、記載内容は令和7年3月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	明野(7)訓練施設新設機械工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	管工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200m ²)新設ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	岐阜(7)庁舎新設等機械工事	岐阜基地	31か月	令和7年12月	管工事	庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m ²)新設に係る機械工事 隊舎(RC造3階建、約2,100m ²)改修、隊舎(RC造3階建、約2,000m ²)改修に係る機械工事 整備場(RC造2階建／S造平屋建、約1,300m ²)空調改修ほか4棟、空調設備の整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	饗庭野(7)空調改修機械その他工事	饗庭野分屯基地	20か月	令和7年12月	管工事	機械室(RC造平屋建、約150m ²)空調改修に係る電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	大久保外(7)宿舍空調整備工事	高島市内 宇治市内 大津市内 京都市内 金沢市内 砺波市内	9か月	令和8年3月	管工事	空調機設置に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。