

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(7)局舎改修建築工事	小松基地	13か月	令和7年10月	建築一式工事	局舎(RC造8階建、約210m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月16日	7月28日	9月25日	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岐阜(7)消音施設解体工事	岐阜基地	17か月	令和7年10月	建築一式工事 解体工事	消音装置(RC造平屋建、約160m ²)解体、 消音装置(RC造平屋建、約40m ²)解体に係る建築、土木、電気、機械工事	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	小松(7)作業所新設等建築工事	小松基地	16か月	令和7年11月	建築一式工事	作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設、作業所(RC造平屋建、約440m ²)解体ほか2棟、 火薬庫(RC造平屋建)改修、 仮設倉庫設置に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月23日	8月4日	10月2日	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	由良(7)宿舎改修建築その他工事	日高郡由良町内	4か月	令和7年11月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建、約740m ²)改修に係る建築、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月28日	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	青野原(7)宿舎解体工事	小野市内	15か月	令和7年12月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建、約1,600m ²)解体ほか1棟に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	守山(7)宿舎解体工事	名古屋市内	12か月	令和7年12月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建、約1,400m ²)解体に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	小松(7)宿舍改修建築その他工事(その2)	小松市内	8か月	令和8年1月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約2,100m ²)改修に係る建築、電気、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	明野(7)訓練施設新設建築工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	建築一式工事	訓練施設(SRC造(一部S造)平屋建地下1階、約2,200m ²)新設ほか1棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	輪島(7)仮設建物建築工事	輪島分屯基地	19か月	令和7年12月	建築一式工事	仮設倉庫(S造平屋建、約170m ²)ほか3棟に係る建築工事(リース)	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	岐阜(7)庁舎新設等建築工事	岐阜基地	24か月	令和7年12月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m ²)新設に係る建築工事 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか2棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか1棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	舞鶴(7)庁舎新設等建築その他工事	舞鶴地方総監部	38か月	令和8年1月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建地下2階、約9,200m ²)新設に係る建築、土木、電気工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月2日	8月1日	10月9日	30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	舞鶴(7)宿舍外壁改修建築その他工事	舞鶴市内	16か月	令和8年3月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建、約1,300m ²)外壁改修に係る建築、電気、機械工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 競争参加向上型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	高蔵寺(7)法面整備等土木工事	高蔵寺分屯基地 春日井市内	23か月	令和7年8月	土木一式工事	【高蔵寺】 道路、法面等の復旧に係る土木工事 【春日井市内】 宿舍排水施設改修(浄化槽の更新)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岐阜(7)航空保安施設土木工事	岐阜基地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	航空保安施設の整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	姫路(7)訓練場新設等土木工事	姫路駐屯地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	訓練場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月16日	7月28日	9月25日	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	小松(7)作業所新設等土木工事	小松基地	16か月	令和7年11月	土木一式工事	作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設、作業所(RC造平屋建、約440m ²)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る土木工事 門扉改修に係る土木工事 【標準図等活用方式 A】	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月23日	8月4日	10月2日	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	経ヶ岬(7)法面整備等工事	経ヶ岬分屯基地	42か月	令和7年9月	土木一式工事	道路法面整備等に係る土木工事 器材基礎設置に係る土木、電気工事 既設局舎解体に係る建築、土木、機械、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	小牧(7)宿舎改修土木工事	小牧市内	19か月	令和7年12月	土木一式工事	宿舎給水施設改修(受水槽の更新)に係る土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	千僧外(7)倉庫新設等土木工事	千僧駐屯地 川西駐屯地	27か月	令和7年12月	土木一式工事	【千僧】 倉庫(S造4階建、約7,900m ²)新設に係る土木工事 【川西】 警衛所(RC造平屋建、約50m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	岐阜(7)雨水排水整備等土木その他工事	岐阜基地	31か月	令和7年12月	土木一式工事	雨水排水施設の整備に係る土木、電気工事 庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m ²) 新設に係る土木工事 火薬庫(RC造平屋建)新設ほか2棟、火薬庫(RC造平屋建)解体ほか1棟に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	8. 1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	明野(7)訓練施設新設土木工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	土木一式工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200m ²)新設ほか1棟に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	輪島(7)法面整備等土木工事	輪島分屯基地	26か月	令和8年1月	土木一式工事	法面整備等に係る土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	笠取山(7)法面整備等土木工事	笠取山分屯基地	27か月	令和8年4月	土木一式工事	法面整備等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	金沢(7)倉庫新設等土木工事	金沢駐屯地	23か月	令和8年4月	土木一式工事	倉庫(S造3階建、約5,500m ²)新設、倉庫(S造3階建、約1,600m ²)解体ほか2棟に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	舞鶴(7)汚水排水等整備工事	舞鶴地方総監部	18か月	令和7年9月	土木一式工事	港湾施設の整備に係る汚水排水等整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月26日	7月15日	1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)・交替制」
14	舞鶴(7)岸壁改修工事	舞鶴地方総監部	17か月	令和7年10月	しゅんせつ又は土木一式工事	港湾施設の整備に係る岸壁工事【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月14日	6月13日	8月19日	10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)・交替制」
15	舞鶴(7)浚渫工事	舞鶴地方総監部	28か月	令和7年11月	しゅんせつ工事	港湾施設の整備に係る浚渫工事等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月2日	8月1日	10月7日	30億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)・交替制」
16	舞鶴(7)栈橋改修工事	舞鶴地方総監部	25か月	令和8年1月	しゅんせつ又は土木一式工事	港湾施設の整備に係る栈橋工事【標準図等活用方式 B-3】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月20日	9月19日	12月9日	10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)・交替制」
17	舞鶴(7)給水施設整備土木工事	舞鶴地方総監部	16か月	令和8年3月	土木一式工事	給水管の更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	岐阜(7)航空保安施設電気工事	岐阜基地	16か月	令和7年11月	電気工事	航空保安施設の整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
2	小松(7)局舎改修等電気工事	小松基地	17か月	令和7年10月	電気工事	局舎(RC造8階建、約210m2)改修ほか2 棟に係る電気工事 作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作 業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2 棟、仮設倉庫設置に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月23日	8月4日	10月2日	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
3	近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路 整備工事(その1)	今津駐屯地 宇治駐屯地 大津駐屯地 桂駐屯地 川西駐屯地 信太山駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地 祝園分屯地 八尾駐屯地 青野原駐屯地 大久保駐屯地 和歌山駐屯地	14か月	令和8年1月	電気工事又は 電気通信工事	構内通信線路整備に係る通信工事 【標準図等活用方式 A】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月28日	6月27日	2／四半期	10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
4	近畿中部防衛局管内(7)構内通信線路 整備工事(その2)	明野駐屯地 金沢駐屯地 岐阜基地 富山駐屯地 豊川駐屯地 久居駐屯地 春日井駐屯地	14か月	令和8年1月	電気工事又は 電気通信工事	構内通信線路整備に係る通信工事 【標準図等活用方式 A】	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月28日	6月27日	2／四半期	8. 1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	明野(7)訓練施設新設電気工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	電気工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2, 200 m2)新設ほか1棟に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
6	岐阜外(7)庁舎新設等電気工事	岐阜基地 小牧基地 小牧市内	36か月	令和7年12月	電気工事	【岐阜】 庁舎(RC造2階建地下1階、約2, 900m2)新設 に係る電気工事 火薬庫(RC造平屋建)新設に係る電気工事 隊舎(RC造3階建、約2, 100m2)改修、隊舎(R C造3階建、約2, 000m2)改修に係る電気工事 整備場(RC造2階建／S造平屋建、約1, 300m 2)空調改修ほか4棟に係る電気工事 【小牧】 講堂(RC造3階建、約4, 100m2)空調改修ほか 2棟に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
7	小松(7)飛行場灯火更新電気工事	小松基地	26か月	令和8年1月	電気工事	飛行場灯火更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5億円以上8, 1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
8	伊丹(7)空調改修電気工事	伊丹駐屯地	12か月	令和8年3月	電気工事	空調機設置に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	久居外(7)照明改修等電気工事	大津駐屯地 信太山駐屯地 大久保駐屯地 久居駐屯地 春日井駐屯地	6か月	令和7年9月	電気工事	灯具の換装に係る電気工事	価格競争	5月28日	6月9日	2／四半期	2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
10	小牧(7)宿舍照明改修電気工事	小牧市内	13か月	令和7年11月	電気工事	宿舍の外灯の更新に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
11	小松(7)照明改修等電気工事	小松基地	13か月	令和8年2月	電気工事	灯具の換装に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
12	伊丹(7)照明改修等電気工事	伊丹駐屯地	13か月	令和8年2月	電気工事	灯具の換装に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」
13	舞鶴外(7)照明改修等電気工事	舞鶴地方総監部 阪神基地	13か月	令和7年10月	電気工事	灯具の換装に係る電気工事	価格競争	8月27日	9月8日	11月13日	1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所 型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	守山外(7)宿舍空調整備工事	豊田市内 名古屋市内 春日井市内 豊川市内 津市内 伊勢市内	16か月	令和7年8月	管工事	【豊田市内】 空調機設置に係る電気、機械工事 【名古屋市内】 空調機設置に係る機械工事 【春日井市内】 空調機設置に係る機械工事 【豊川市内】 空調機設置に係る機械工事 【津市内】 空調機設置に係る機械工事 【伊勢市内】 空調機設置に係る機械工事	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	小松(7)作業所新設等機械工事	小松基地	17か月	令和7年10月	管工事	作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設、作業所(RC造平屋建、約440m ²)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る機械工事 局舎(RC造8階建、約210m ²)改修ほか2棟に係る機械工事 ボラード更新に係る機械工事 【標準図等活用方式 A】	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月23日	8月4日	10月2日	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	小牧(7)空調改修機械工事	小牧基地	18か月	令和9年6月	管工事	講堂(RC造3階建、約4,100m ²)空調改修ほか2棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	伊丹外(7)空調改修等機械その他工事	伊丹駐屯地 伊丹市内 八尾市内 川西市内 姫路市内 和泉市内 日高郡美浜町内 加東市内 串本分屯基地	26か月	令和8年1月	管工事	【伊丹】 空調機設置に係る機械工事 【伊丹市内】 空調機設置に係る機械工事 【八尾市内】 空調機設置に係る機械工事 【川西市内】 空調機設置に係る機械工事 【姫路市内】 空調機設置に係る機械工事 【和泉市内】 空調機設置に係る機械工事 【日高郡美浜町内】 空調機設置に係る機械工事 【加東市内】 空調機設置に係る機械工事 【串本】 空調設備の整備に係る電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	明野(7)訓練施設新設機械工事	明野駐屯地	14か月	令和8年1月	管工事	訓練施設(RC造平屋建地下1階、約2,200m ²)新設ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	岐阜(7)庁舎新設等機械工事	岐阜基地	31か月	令和7年12月	管工事	庁舎(RC造2階建地下1階、約2,900m ²)新設に係る機械工事 隊舎(RC造3階建、約2,100m ²)改修、隊舎(RC造3階建、約2,000m ²)改修に係る機械工事 整備場(RC造2階建／S造平屋建、約1,300m ²)空調改修ほか4棟、空調設備の整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	饗庭野(7)空調改修機械その他工事	饗庭野分屯基地	20か月	令和7年12月	管工事	機械室(RC造平屋建、約150m ²)空調改修に係る電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	大久保外(7)宿舍空調整備工事	高島市今津町内 宇治市内 津都市内 京都市内 金沢市内 砺波市内 鯖江市内	9か月	令和8年3月	管工事	空調機設置に係る機械工事	価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	舞鶴外(7)宿舍空調整備工事	舞鶴市内 福知山市内	15か月	令和7年9月	管工事	空調機設置に係る機械工事	価格競争	8月6日	8月22日	10月28日	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	守山(7)食厨改修等機械工事	守山駐屯地	18か月	令和7年9月	管工事	食厨地下ピット内配管等改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月26日	7月15日	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。