
近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

大阪地本（８）事務室改修建築その他
工事

大阪市内 6か月
令和８年１０月

～
令和９年２月

建築一式工事
事務室部分改修（ＳＲＣ造９階建地下
２階、約１７，０００ｍ２の内、約２７０ｍ
２）に係る建築、電気及び機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

6月3日 6月15日 7月15日 8月6日

工事規模：3千万円以上１億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

姫路外（８）保管庫新設等建築その他
工事

姫路駐屯地
阪神基地隊

25か月
令和９年３月

～
令和１１年２月

建築一式工事

【姫路】
保管庫(ＲＣ造２階建、約１，６００ｍ２)
新設に係る建築工事
【阪神】
受電室(ＲＣ造平屋建、約２１０ｍ２)新
設に係る建築、土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

10月7日
11月11日

10月19日
11月24日

11月24日
12月28日

12月15日
2月4日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

祝園（８）隊庁舎新設等建築工事 祝園分屯地 14か月
令和９年３月

～
令和１０年３月

建築一式工事

隊庁舎(ＲＣ造４階建、約３，５００ ３，３
００ｍ２)，厚生棟(ＲＣ造一部W造平屋
建、６００ｍ２)，受電室(ＲＣ造平屋建、
約１００ｍ２)，車庫(Ｓ造平屋建、約２０
０ｍ２)，警衛所(ＲＣ造平屋建、約１２０
ｍ２），燃料スタンド上屋（S造平屋建、
１４０ｍ２）新設に係る建築工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月28日 11月27日 1月28日 2月18日

工事規模：２０億円以上３０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

舞鶴（８）倉庫新設等建築その他工事
舞鶴総監部

26か月
19か月

令和９年３９月
～

令和11 10年3 6月
建築一式工事

【岩子地区】
倉庫（Ｓ造２階建、約１，９００ｍ２）新
設に係る建築、土木工事
発電機室（ＲＣ造平屋建、約１００ｍ２）
新設に係る建築、土木工事
【白浜地区】
発電機室（ＲＣ造平屋建、約１５０ｍ２）
新設に係る建築、土木工事
整備場（ＲＣ造平屋建、約１，５００ｍ
２）新設に係る建築工事
【乙島地区】
既設建物解体（木造平屋建、約１００
ｍ２）に係る建築、土木、電気、機械工
事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月7日 11月6日 1月4日 2月2日

工事規模：２０億円以上３０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

舞鶴（８）車庫新設建築その他工事 舞鶴総監部 13か月
令和９年１月

～
令和９年１１月

建築一式工事
【大波地区】
車庫（ＲＣ造平屋建、約１００ｍ２）新設
に係る建築、土木工事

総合評価方式
競争参加向上型

8月26日 9月7日 10月20日 11月10日

工事規模：１億円以上３億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

舞鶴（８）宿舎改修建築工事 舞鶴市内 23か月
令和８年９月

～
令和１０年６月

建築一式工事
宿舎（ＲＣ造４階建、約１，７００ｍ２）改
修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

5月27日 6月8日 7月21日 8月6日

工事規模：５億円以上９億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【建築一式工事】

大久保（８）既設建物解体工事 宇治市内 21か月
令和８年１１月

～
令和１０年６月

建築一式工事
または解体工

事

【宇治市内】
宿舎(RC造４階建、 約１，０００ｍ２）解
体に係る建築、土木、電機、機械工事

総合評価方式
競争参加向上型

8月5日 8月24日 10月7日 10月27日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

大津（８）宿舎改修建築その他工事 大津市内 20か月
令和８年１２月

～
令和１０年６月

建築一式工事
宿舎(RC造５階建、約１，８００ｍ２）改
修に係る建築、土木、電気、機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
7月29日 9月2日 10月29日 11月17日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「週休２日制工事（現場閉所）」
「国内実績」

豊川（８）体育館新設建築その他工事
豊川駐屯地

38か月
37か月

令和９年６月
～

令和１２１１年３７
月

建築一式工事

体育館（ＲＣ SRC造４階建、約４，４００
４，９００ｍ２）新設に係る建築、土木、
電気、機械工事、既設建物解体に係
る建築、土木、電気、機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）

10月21日
10月28日

11月20日
11月27日

1月28日 2月16日

工事規模：３０億円以上５０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

守山（８）隊庁舎新設建築その他工事 守山駐屯地
26か月
24か月

令和９年３６月
～

令和１１年３１月
建築一式工事

隊庁舎（ＲＣ造一部Ｓ造４階建/地下１
階、約２，６００ ２，８００ｍ２）新設に係
る建築、土木工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月21日 11月20日 1月28日 2月16日

工事規模：２０億円以上３０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

守山（８）立体駐車場新設建築その他
工事

守山駐屯地 29か月
令和９年３月

～
令和１１年６月

建築一式工事

立体駐車場（Ｓ造一部ＲＣ造３階建/地
下１階、約１２，８００ｍ２）、油脂庫（Ｒ
Ｃ造平屋建、約８ｍ２）新設に係る建
築、土木、電気、機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月28日 11月27日 1月28日 2月18日

工事規模：１５億円以上２０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

明野（８）格納庫新設等建築その他工
事

明野駐屯地 27か月
令和９年２月

～
令和１１年３月

建築一式工事

格納庫（Ｓ造一部ＲＣ造３階建、約４，
５００ｍ２）新設に係る建築、土木工
事、訓練施設撤去に係る土木工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月14日 11月13日 1月26日 2月9日

工事規模：５０億円以上１００億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

岐阜（８）宿舎改修等建築その他工事
各務原市内
岐阜基地

22か月
令和８年１０月

～
令和１０年６月

建築一式工事

【各務原市内】
宿舎(ＲＣ造５階建、約２，１００ｍ２)改
修に係る建築、電気、機械工事
【岐阜基地】
倉庫(Ｓ造平屋建、約８３０ｍ２)解体
器材庫(木造平屋建、約３１ｍ２)解体
油脂庫(ブロック造平屋建、約２５ｍ２)
解体に係る建築、土木、電気、機械工
事
【標準図等活用方式　Ｂ－３】（岐阜基
地）

総合評価方式
競争参加向上型

6月10日 6月22日 7月27日 8月20日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 契約期間
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近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【建築一式工事】

小松（８）事務室新設建築その他工事 小松基地 22か月
令和９年６月

～
令和１０年１１月

建築一式工事
事務室（ＲＣ造１階建、約１，５００ｍ２）
新設に係る建築、土木工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

11月4日 11月16日 12月21日
2月2日
1月26日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

小松（８）保管庫新設建築その他工事 小松基地 24か月
令和９年６月

～
令和１０年１１月

建築一式工事
保管庫（Ｓ造平屋建、約１，１００ｍ２）
に係る建築、土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

11月4日 11月16日 12月21日 2月4日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（８）格納庫新設等建築その他工
事

小松基地 37か月
令和９年６月

～
令和１２年３月

建築一式工事

格納庫（Ｓ造一部ＲＣ造３階建、約３
１，０００ｍ２）新設、庁舎（ＲＣ造平屋
建（地下１階、約４，５００ｍ２）新設に
係る建築、土木、電気、機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）

10月28日
11月4日

11月27日
12月4日

1月28日
2月16日
2月18日

工事規模：３００億円以上３５０億円未
満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

小松（８）整備場増設建築その他工事 小松基地 24か月
令和９年６月

～
令和１０年１１月

建築一式工事
整備場（ＲＣ造平屋建、約４００ｍ２）増
設に係る建築、土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

11月4日 11月16日 12月21日 2月2日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（８）格納庫改修建築工事 小松基地 21 18か月
令和８９年１１４月

～
令和１０年６月

建築一式工事
格納庫（Ｓ造一部ＲＣ造平屋建、約４，
７００ｍ２）改
修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

7月15日
10月7日

7月27日
10月19日

9月7日
11月24日

10月1日
12月15日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

舞鶴（８）既設建物等解体工事 舞鶴総監部 ５か月
令和８年７月

～
令和８年１０月

建築一式工事
または解体工

事
既設構造物撤去

総合評価（施工能
力評価型）

施工体制確認型
4月24日 5月11日 6月3日 6月16日

工事規模：3千万円以上１億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所）」

輪島（８）既設建物解体工事 輪島分屯基地 14か月
令和８年１２月

～
令和９年１２月

建築一式工事
または解体工

事

宿舎解体（ＲＣ造４階建、約９４０ｍ２）
に係る建築、土木、電気、機械工事
【標準図等活用方式　Ａ】

総合評価方式
競争参加向上型

8月5日 8月24日 9月30日 10月20日

工事規模：１億円以上３億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【建築一式工事】

輪島（８）局舎解体等工事 輪島分屯基地 28か月
令和９年２月

～
令和１１年３月

建築一式工事
または解体工

事

局舎解体（RC造平屋建　３棟、RC造２
階建　１棟、RC造３階建　１棟）に係る
建築、土木、電気、機械工事

局舎改修（RC造平屋建　１棟、約５００
ｍ２）に係る建築工事

総合評価
（施工能力評価

型）
8月26日 9月7日 10月20日 11月10日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（8）航空機格納施設新設建築その
他工事

小松基地 26ヶ月
令和９年１２月

～
令和１１年３月

建築一式工事

航空機格納施設（Ｓ造１階建、約４，５
００ｍ２）新設に係る建築、土木、電
気、機械工事
【標準図等活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月7日 11月6日 1月4日 2月2日

工事規模：３０億円以上５０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（8）補給倉庫新設建築その他工事 小松基地
15ヶ月
26ヶ月

令和９年１２６月
～

令和１１年３月
建築一式工事

倉庫（Ｓ造２階建、約３，５００ｍ２）新
設に係る建築、土木、電気、機械工事
【標準図等活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）

10月14日
11月4日

11月13日
12月4日

1月26日
1月28日

2月9日
2月18日

工事規模：２０億円以上３０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所
入札書

提出期限
開札予定日 備考

工事期間
（専任期間）

種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

21

23

22

契約期間



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【土木一式工事】

姫路（８）保管庫新設等土木工事 姫路駐屯地 29か月
令和９年１月

～
令和１１年２月

土木一式工事

【保管庫】保管庫(ＲＣ造２階建、 約、１
６００ｍ２)新設に係る土木工事、土壌
汚染対策工事
【教習所】
教習所(ＲＣ造２階建、約１，０００ｍ２)
新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

8月26日 9月7日 10月20日 11月10日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

祝園（８）隊庁舎新設等土木工事 祝園分屯地
15か月
13か月

令和９年２１０月
～

令和１０年３月
土木一式工事

隊庁舎(ＲＣ造４階建、約３，５００ｍ
２)，受電室(ＲＣ造平屋建、約１００ｍ
２)，車庫(Ｓ造平屋建、約２００ｍ２)新
設に係る土木工事
【標準図等活用方式 Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（都

道府県型））

11月4日 11月16日
1月4日

12月28日
2月9日
2月4日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

祝園（８）厚生棟新設等土木工事 祝園分屯地
14か月
13か月

令和９年２１０月
～

令和１０年３月
土木一式工事

厚生棟(ＲＣ造平屋建、約６００ｍ２)，
警衛所(ＲＣ造平屋建、約１２０ｍ２）新
設に係る土木工事
【標準図等活用方式 Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（都

道府県型））

11月4日 11月16日
1月4日

12月28日
2月9日
2月4日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

祝園（８）火薬庫新設等土木その他工
事

祝園分屯地
40か月
38か月

令和９年２７月
～

令和１２年３月
土木一式工事

火薬庫（地上覆土式３棟）新設に係る
土木、建築、電気、機械工事、既設建
物解体に係る建築、土木、電気、機械
工事
【標準図等活用方式 Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月14日 11月13日

1月26日
１月22日

2月9日

工事規模：１００億円以上２００億円未
満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」
「Ⅰ期工事分（追加工事あり）」

大久保（８）浄水施設新設土木その他
工事

大久保駐屯地 24か月
令和９年１０月

～
令和１０年６月

土木一式工事
または水道施

設工事

浄水施設新設に係る土木、電気工事
設計施工一括
（単価合意方

式）
6月10日 7月21日 9月9日 9月29日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

舞鶴（８）桟橋改修工事 舞鶴総監部
39か月
29か月

令和９年４６月
～

令和１２１１年１６
月

土木一式工事
港湾施設の整備に係る桟橋工事
【標準図等活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）

10月14日
10月21日

11月13日
11月20日

1月26日
'1月28日

2月9日
2月16日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

舞鶴（８）火薬庫新設土木その他工事 舞鶴総監部 38か月
令和９年６７月

～
令和１２年３月

土木一式工事
火薬庫（地上覆土式１棟）新設に係る
土木、建築、電気、機械工事
【標準図活用方式　ＡＢ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月21日 11月20日 1月28日 2月16日

工事規模：３０億円以上５０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 契約期間
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要 入札方式 公告予定

確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日 備考

7

1

2

3

4

5

6



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【土木一式工事】

舞鶴（８）白浜環境整備等工事 舞鶴総監部 ８か月
令和８年８月

～
令和９年３月

土木一式工事 火薬庫改修に係る環境整備工事等
総合評価方式

施工能力評価型
5月13日 6月1日 7月1日 7月23日

工事規模：３千万円以上１億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

舞鶴（８）庁舎新設土木工事 舞鶴総監部 32か月
令和１０年４９月

～
令和１１年３月

土木一式工事
庁舎新設（ＲＣ造３階建/地下２階、約
９，８００ｍ２）に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（都

道府県型））
10月28日

11月18日
11月9日 12月14日 1月26日

工事規模：１億円以上３億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

経ヶ岬（８）通信管路撤去工事 経ヶ岬分屯基地 21か月
令和８年１１月

～
令和１０年６月

土木一式工事
または電気通

信工事
構内線路整備に係る撤去工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（都

道府県型））

8月5日 8月24日 9月30日 10月22日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

由良（８）防波堤改修工事 由良基地分遣隊 28か月
令和９年１月

～
令和１１年３月

土木一式工事 防波堤改修に係る土木工事
総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
7月22日 8月26日 10月19日 11月5日

工事規模：１５億円以上２０億円未満
　　　　　　　２０億円以上３０億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小牧（８）訓練場整備土木工事 小牧基地 11か月
令和８年１１月

～
令和９年８月

土木一式工事
またはほ装工

事
訓練場整備に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

8月5日 8月24日 9月30日 10月22日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

笠取山（８）構内通信管路整備工事 笠取山分屯基地
14か月

令和９年２月
～

令和１０年２月

土木一式工事
または電気通

信工事
構内線路整備に係る管路工事

総合評価方式
施工能力評価型

10月7日 10月19日 11月24日 12月17日

工事規模：３億円以上５億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

岐阜（８）雨水排水整備等土木工事 岐阜基地 33か月
令和８年１１月

～
令和１１年６月

土木一式工事

雨水排水施設の整備に係る土木工事

基地内への上水道引き込みに係る土
木工事【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
7月8日 8月7日

9月29日
10月22日

10月15日
11月10日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 契約期間

8

入札書
提出期限

開札予定日 備考
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要 入札方式 公告予定

確認申請書
受付期限

9

10

11

12

13

14



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【土木一式工事】

小松（８）構内通信管路整備工事 小松基地 16か月
令和９年１月

～
令和１０年３月

土木一式工事
または電気通

信工事
構内線路整備に係る管路工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

10月21日 11月2日 12月8日 1月5日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（８）駐機場整備等土木その他工
事

小松基地 23か月
令和９年２４月

～
令和１０年１１月

土木一式工事
またはほ装工

事

【飛行場地区】
駐機場整備に係る舗装工事
【局舎地区】
外柵整備等に係る土木、電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

10月14日 10月26日 12月1日 12月22日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

輪島（８）造成等土木その他工事 輪島分屯基地 26か月
令和８年１２月

～
令和１０年１２月

土木一式工事

【輪島分屯基地】
局舎新設に係る造成等土木工事、既
設建物解体に係る建築、電気、機械
工事
局舎改修及び器材撤去に係る建築工
事
火薬庫（１棟)新設及び火薬庫解体に
係る建築、土木、電気、機械工事

総合評価方式
施工能力評価型 8月26日 9月7日 10月20日 11月10日

工事規模：５億円以上１９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

15

16

番号 契約期間
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要

17

入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日 備考工事件名 場所



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

近畿中部防衛局管内（８）照明改修電
気工事

千僧駐屯地
姫路駐屯地
八尾駐屯地

信太山駐屯地
大久保駐屯地
宇治駐屯地
桂駐屯地

福知山駐屯地
今津駐屯地
大津駐屯地
奈良基地

豊川駐屯地
春日井駐屯地
守山駐屯地
久居駐屯地
明野駐屯地
鯖江駐屯地
富山駐屯地
金沢駐屯地
小松基地

２４か月
令和８年８月

～
令和１０年６月

電気工事
ＬＥＤ整備（ランプ交換）に係る電気工
事

価格競争 5月20日 6月1日 7月1日 7月16日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

阪神外（８）受電室新設等電気工事
阪神基地隊
姫路駐屯地

25か月
令和９年２月

～
令和１１年２月

電気工事

【阪神】
受電室(ＲＣ造平屋建、約２１０ｍ２)新
設に係る電気工事
【姫路】
保管庫(ＲＣ造２階建 約１，６００ｍ２)
新設に係る電気工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月7日 11月6日 1月4日 2月2日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

祝園（８）隊庁舎新設等電気工事 祝園分屯地
15か月
11か月

令和９年２月
～

令和１０年３月
電気工事

隊庁舎(ＲＣ造４階建、約３，５００ｍ
２)，厚生棟(ＲＣ造平屋建、約６００ｍ
２)，受電室(ＲＣ造平屋建、約１００ｍ
２)，車庫(Ｓ造平屋建、約２００ｍ２)，警
衛所(ＲＣ造平屋建、約１２０ｍ２）新設
に係る電気工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型

11月4日
11月11日

11月16日
11月24日

12月21日
12月28日

2月4日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

舞鶴（８）庁舎新設等電気工事
舞鶴総監部 31か月

令和８年１０月
～

令和１１年３月
電気工事

【舞鶴地区】
庁舎新設（ＲＣ造３階建/地下２階、約
９，８００ｍ２）に係る電気工事
【白浜地区】
火薬庫改修に係る電気工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】
【大波地区】
車庫（ＲＣ造平屋建、約１００ｍ２）新設
に係る電気工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】
【舞鶴航空基地地区】
庁舎（ＲＣ造３階建、約２，５００ｍ２）、
食厨・体育館（ＲＣ造６階建、約５，４０
０ｍ２）空調改修に係る電気工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
4月22日 6月1日 7月13日 7月28日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 契約期間

1

2

入札書
提出期限

開札予定日 備考
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要 入札方式 公告予定

確認申請書
受付期限

3

4



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

舞鶴（８）岩子発電機室新設等電気工
事

舞鶴総監部 22か月
令和９年３月

～
令和１０年１１月

電気工事

【岩子地区】
発電機室（ＲＣ造平屋建、約１００ｍ２）
新設に係る電気、機械工事
倉庫（Ｓ造２階建、約１，９００ｍ２）新
設係る電気、機械工事
【舞鶴市内】
宿舎（ＲＣ造４階建、約１，７００ｍ２）改
修に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

9日30日 10月13日 11日17日 12月8日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

岐阜外（８）進入灯設置等工事
岐阜基地
小牧市内

22か月
令和９年５月

～
令和１０年３月

電気工事

【岐阜】
進入灯設置に係る電気工事
【小牧市内】
外灯設置に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

4月1日 4月13日 5月14日 5月28日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

小松（８）飛行場灯火整備等電気工事 小松基地 29か月
令和９年３５月

～
令和１１年６２月

電気工事
飛行場灯火更新に係る電気工事、駐
機場整備に係る電気、通信工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月28日 11月27日 1月28日 2月16日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

小松（８）事務室新設等電気工事 小松基地 26か月
令和８年１１月

～
令和１０年１１月

電気工事

事務室（ＲＣ造１階建、約１，５００ｍ２）
新設、保管庫（Ｓ造平屋建、約１，１００
ｍ２）新設、整備場（ＲＣ造平屋建、約
４００ｍ２）増設に係る電気工事
格納庫（ＳＲＣ造、約４，７００ｍ２）改
修、作業所（ＲＣ造平屋建、約７７０ｍ
２）新設に係る電気工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月27日 6月26日 8月6日 8月27日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

経ヶ岬（８）通信管路撤去工事 経ヶ岬分屯基地 21か月
令和８年１１月

～
令和１０年６月

土木一式工事
または電気通

信工事
構内線路整備に係る撤去工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（都

道府県型））

8月5日 8月24日 9月30日 10月22日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

笠取山（８）構内通信管路整備工事 笠取山分屯基地
14か月
11か月

令和９年２４月
～

令和１０９年２１１
月

土木一式工事
電気工事また
は電気通信工

事

構内線路整備に係る管路工事
総合評価方式

施工能力評価型
10月28日

11月18日
11月9日

12月14日 1月26日

工事規模：３億円以上５億円未満、
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

小松（８）構内通信管路整備工事 小松基地 16か月
令和９年１４月

～
令和１０年３２月

土木一式工事
電気工事また
は電気通信工

事

構内線路整備に係る管路工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

10月21日 11月2日 12月8日 1月5日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所
確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日 備考契約期間
工期工事期間
（専任期間）

種別 工事概要 入札方式 公告予定

5

6

7

8

9

10

11



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

小松外（８）宿舎空調整備工事
小松市内
金沢市内
砺波市内

12か月
令和８年９月

～
令和９年７月

管工事または
電気工事

【小松市内】【金沢市内】【砺波市内】空
調機設置に係る機械工事

価格競争 5月27日 6月8日 7月21日 8月6日

工事規模：２千万円以上５千万円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

伊丹外（８）宿舎空調整備工事

伊丹市内
宝塚市内
川西市内
姫路市内
和泉市内
八尾市内

福知山市内
精華町

京都市内
舞鶴市内
大津市内
高島市内
奈良市内
串本町

13か月
令和８年10月

～
令和９年11月

管工事または
電気工事

【伊丹市内】【宝塚市内】【川西市内】
【姫路市内】【和泉市内】【八尾市内】
【福知山市内】【精華町内】【京都市内】
【舞鶴市内】【大津市内】【高島市内】
【奈良市内】【串本町】
空調機設置に係る機械工事

価格競争 5月27日 6月8日 7月21日 8月4日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

守山外（８）宿舎空調整備工事

豊川市内
名古屋市内
春日井市内

津市内
伊勢市内

各務原市内

13か月
令和８年8月

～
令和９年７月

管工事または
電気工事

【名古屋市内】【豊川市内】【名古屋市
内】【春日井市内】【津市内】【伊勢市
内】【各務原市内】
空調機設置に係る機械工事

価格競争 5月20日 6月1日 7月1日 7月16日

工事規模：２千万円以上５千万円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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番号 工事件名

12

13

入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日 備考種別 工事概要場所 契約期間
工事期間

（専任期間）



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【管工事】

八尾外（８）空調改修機械その他工事
八尾駐屯地
奈良基地

21か月
令和８年１１月

～
令和１０年６月

管工事

【八尾】
食厨(ＲＣ造２階建、約９００ｍ２)空調
改修に係る機械、電気、建築工事
【奈良】
講堂(ＲＣ造平屋建地下１階、約９９０
ｍ２）空調改修に係る機械、電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

7月29日 8月10日 9月24日 10月15日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松外（８）宿舎空調整備工事
小松市内
金沢市内
砺波市内

12か月
令和８年９月

～
令和９年７月

管工事または
電気工事

【小松市内】【金沢市内】【砺波市内】空
調機設置に係る機械工事

価格競争 5月27日 6月8日 7月21日 8月6日

工事規模：２千万円以上５千万円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

伊丹外（８）宿舎空調整備工事

伊丹市内
宝塚市内
川西市内
姫路市内
和泉市内
八尾市内

福知山市内
精華町

京都市内
舞鶴市内
大津市内
高島市内
奈良市内
串本町

13か月
令和８年10月

～
令和９年11月

管工事または
電気工事

【伊丹市内】【宝塚市内】【川西市内】
【姫路市内】【和泉市内】【八尾市内】
【福知山市内】【精華町内】【京都市内】
【舞鶴市内】【大津市内】【高島市内】
【奈良市内】【串本町】
空調機設置に係る機械工事

価格競争 5月27日 6月8日 7月21日 8月4日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

守山外（８）宿舎空調整備工事

豊川市内
名古屋市内
春日井市内

津市内
伊勢市内

各務原市内

13か月
令和８年8月

～
令和９年７月

管工事または
電気工事

【名古屋市内】【豊川市内】【名古屋市
内】【春日井市内】【津市内】【伊勢市
内】【各務原市内】
空調機設置に係る機械工事

価格競争 5月20日 6月1日 7月1日 7月16日

工事規模：２千万円以上５千万円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

姫路外（８）保管庫新設等機械工事
姫路駐屯地
阪神基地隊

27か月
令和９年１月

～
令和１１年２月

管工事

【姫路】
保管庫(ＲＣ造２階建、約１，６００ｍ２)
新設に係る機械工事
【阪神】
受電室(ＲＣ造平屋建、約２１０ｍ２)新
設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

10月7日 10月19日 11月24日 12月15日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名

1

2

入札書
提出期限

開札予定日 備考
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要 入札方式 公告予定

確認申請書
受付期限

場所 契約期間

3

4

5



近畿中部防衛局管内における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１９日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定工事

【管工事】

祝園（８）隊庁舎新設等機械工事 祝園分屯地
15か月
13か月

令和９年２月
～

令和１０年３月
管工事

隊庁舎(ＲＣ造４階建、約３，５００ｍ
２)，厚生棟(ＲＣ造平屋建、約６００ｍ
２)，受電室(ＲＣ造平屋建、約１００ｍ
２)，車庫(Ｓ造平屋建、約２００ｍ２)，警
衛所(ＲＣ造平屋建、約１２０ｍ２）新設
に係る機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型

11月4日
11月11日

11月16日
11月24日

12月21日
12月28日

2月4日

工事規模：３億円以上５億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場非閉所型・交替
制）」

舞鶴（８）庁舎新設等機械工事 舞鶴総監部 27か月
令和９年２月

～
令和１１年３月

管工事

【舞鶴地区】
庁舎新設（ＲＣ造３階建地下２階、約
９，８００ｍ２）に係る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
10月7日 11月6日 1月4日 2月2日

工事規模：９億円以上１５億円未満
金銭的保証(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

舞鶴（８）岩子発電機室新設等機械工
事

舞鶴総監部
舞鶴市内

28か月
令和９年１月

～
令和１１年３月

管工事

【岩子地区】
発電機室（ＲＣ造平屋建、約１５０ｍ２）
新設に係る機械工事
【舞鶴市内】
宿舎（ＲＣ造４階建、約１，７００ｍ２）改
修、空調機設置に係る機械工事
【大波地区】
車庫（ＲＣ造平屋建、約１００ｍ２）新設
に係る機械工事
【舞鶴航空基地地区】
庁舎（ＲＣ造３階建、約２，５００ｍ２）、
食厨・体育館（ＲＣ造６階建、約５，４０
０ｍ２）空調改修に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

10月7日 10月19日 11月24日 12月15日

工事規模：５億円以上９億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小牧（８）空調改修機械その他工事 小牧基地 32か月
令和９年１月

～
令和１１年６月

管工事
隊舎(ＲＣ造３階建、２，１００ｍ２)空調
改修に係る機械、電機工事

総合評価方式
施工能力評価型

9月30日 10月13日 11月17日 12月8日

工事規模：１億円以上３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」

小松（８）事務室新設等機械工事 小松基地
24か月
22か月

令和９年１ 9月
～

令和１０年１１月
管工事

事務室（ＲＣ造１階建、約１，５００ｍ２）
新設、保管庫（Ｓ造平屋建、約１，１００
ｍ２）新設、整備場（ＲＣ造平屋建、約
４００ｍ２）増設に係る機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型（市

町村型））

10月21日 11月2日 12月8日 1月5日

工事規模：３１億円以上５３億円未満
金銭的保証(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
「週休２日制工事（現場閉所）」
「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

公告予定
確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日 備考場所 契約期間
工事期間

（専任期間）
種別 工事概要 入札方式番号 工事件名
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