

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	熊本防衛支局(6)資材価格調査	熊本防衛支局管内(熊本県、宮崎県、鹿児島県)	6ヶ月	建設資材等実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月7日	5月22日	6月21日	
2	熊本防衛支局(6)処分場調査	熊本防衛支局管内(熊本県、宮崎県、鹿児島県)	3ヶ月	処分場実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月7日	5月22日	6月21日	
3	健軍外(6)倉庫新設等土質調査	健軍駐屯地、北熊本駐屯地、高遊原分屯地、大矢野原演習場	3ヶ月	【健軍駐屯地、北熊本駐屯地、高遊原分屯地、大矢野原演習場】 倉庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月23日	5月20日	6月18日	「公共工事実績」
4	健軍外(6)倉庫新設等測量調査	健軍駐屯地、北熊本駐屯地、熊本県熊本市、大矢野原演習場、高遊原分屯地	3ヶ月	【健軍駐屯地、北熊本駐屯地、熊本県熊本市、大矢野原演習場、高遊原分屯地】 倉庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月23日	5月20日	6月18日	「公共工事実績」
5	えびの(6)整備場等新設土質調査	えびの駐屯地	3ヶ月	整備場新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月7日	6月3日	6月26日	「公共工事実績」
6	霧島外(6)資材置場等新設測量調査	霧島演習場、えびの駐屯地、宮崎県えびの市	3ヶ月	【霧島演習場、えびの駐屯地、宮崎県えびの市】 資材置場新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月7日	6月3日	6月26日	「公共工事実績」
7	奄美(6)保管庫新設土質調査	奄美駐屯地	2ヶ月	保管庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月7日	6月3日	6月26日	「公共工事実績」
8	発注取りやめ 奄美(6)保管庫新設測量調査	奄美駐屯地	2ヶ月	保管庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月中旬	6月上旬	7月中旬	「公共工事実績」
9	新田原(6)格納庫新設等土質調査	新田原基地	4ヶ月	格納庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月23日	5月10日	7月2日	「公共工事実績」
10	新田原(6)格納庫新設等測量調査	新田原基地	4ヶ月	格納庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月23日	5月10日	6月24日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	【12番に含める】 新田原(6)火薬庫新設等土質調査	新田原基地	8ヶ月	火薬庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月28日	6月10日	7月22日	「公共工事実績」
12	新田原(6)火薬庫新設等土質等調査	新田原基地	8ヶ月	火薬庫新設等に係る測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月28日	6月10日	7月22日	「公共工事実績」
13	下甕島(6)宿舍環境整備等測量調査	鹿児島県薩摩川内市下甕町長浜	3ヶ月	宿舍改修に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月23日	5月13日	6月14日	「公共工事実績」
14	高畑山(6)給水施設等測量調査	高畑山分屯基地	8ヶ月	給水施設新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月17日	5月27日	7月4日	「公共工事実績」
15	高畑山(6)車庫新設等土質調査	高畑山分屯基地	8ヶ月	車庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月23日	5月13日	7月2日	「公共工事実績」
16	奄美大島外(6)火薬庫新設等測量調査	奄美大島分屯基地 沖永良部島分屯基地	8ヶ月	火薬庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月31日	6月17日	7月23日	「公共工事実績」
17	沖永良部島外(6)車庫新設等土質調査	沖永良部島分屯基地 奄美大島分屯基地	8ヶ月	車庫新設等に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	5月30日	7月3日	「公共工事実績」
18	国分(6)土質調査	鹿児島県さつま町	21ヶ月	火薬庫基本検討に係る土質調査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月26日	6月6日	「公共工事実績」
19	国分(6)測量調査	鹿児島県さつま町	21ヶ月	火薬庫基本検討に係る測量調査業務一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月26日	5月30日	「公共工事実績」
20	国分(6)環境調査	鹿児島県さつま町	18ヶ月	環境調査一式	公募型プロポーザル方式	6月21日	7月12日	9月24日	「公共工事実績」
21	瀬戸内(6)環境モニタリング	瀬戸内分屯地	20ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	公募型プロポーザル方式	5月17日	5月31日	7月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	新田原(6)環境モニタリング	新田原基地	13ヶ月	環境モニタリング業務一式	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	12月3日	12月20日	2月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本外(6)庁舎新設等建築設計	北熊本駐屯地、高遊原分屯地	12ヶ月	【北熊本駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 6,000m2)新設ほか4棟の新設及び2棟の解体に係る設計(建築) 【高遊原分屯地】 格納庫(S造 平屋建 約2,200m2)新設ほか2棟の新設及び4棟の解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月9日	「公共工事実績」
2	北熊本外(6)庁舎新設等土木設計	北熊本駐屯地、高遊原分屯地	12ヶ月	【北熊本駐屯地】 司令部庁舎(RC造 5階建 6,000m2)新設ほか4棟の新設及び2棟の解体に係る設計(土木) 【高遊原分屯地】 格納庫(S造 平屋建 約2,200m2)新設ほか2棟の新設及び4棟の解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月9日	「公共工事実績」
3	北熊本外(6)庁舎新設等設備設計	北熊本駐屯地、高遊原分屯地	12ヶ月	【北熊本駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 6,000m2)新設ほか4棟の新設及び2棟の解体に係る設計(電気・機械・通信) 【高遊原分屯地】 格納庫(S造 平屋建 約2,200m2)新設ほか2棟の新設及び4棟の解体に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月9日	「公共工事実績」【不成立】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	えびの外(6)整備工場新設等建築設計	えびの駐屯地、奄美駐屯地、宮崎県えびの市、鹿児島県霧島市、喜界島通信所、国分駐屯地	11ヶ月	【えびの駐屯地】 整備工場(S造 1階建 約1,800m ²)新設ほか3棟の新設に係る設計(建築) 【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設ほか1棟の新設に係る設計(建築) 【宮崎県えびの市】 宿舍(RC造 5階建 約1,700m ²)改修ほか2棟の改修に係る設計(建築) 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 3,500m ²)改修に係る設計(建築) 【喜界島通信所】 体育館(RC造 2階建 約1,300m ²)改修ほか1棟及び門扉等の改修に係る設計(建築) 【国分駐屯地】 非常用発電機室(RC造 平屋建 約45m ²)新設に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月11日	7月9日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	えびの外(6)整備工場新設等土木設計	えびの駐屯地、奄美駐屯地、霧島演習場、国分駐屯地、宮崎県えびの市、えびの送信所	11ヶ月	【えびの駐屯地】 整備工場(S造 平屋建 約1,800m ²)新設ほか3棟の新設、駐車場整備に係る設計(土木) 【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設ほか1棟の新設及び発射陣地新設に係る設計(土木) 【霧島演習場】 資材置場整備に係る設計(土木) 【国分駐屯地】 非常用発電機室(RC造 平屋建 約45m ²)新設に係る設計(土木) 【宮崎県えびの市】 宿舍(RC造 5階建 約1,700m ²)改修に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月11日	7月9日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	えびの外(6)整備工場新設等設設備設計	えびの駐屯地、喜界島通信所、奄美駐屯地、国分駐屯地、宮崎県えびの市、鹿児島県霧島市	11ヶ月	【えびの駐屯地】 整備工場(S造 1階建 約1,800m ²) 新設ほか3棟、地下タンク1基の新設及び4棟の改修に係る設計(電気・機械・通信) 【喜界島通信所】 隊庁舎(RC造 2階建 約2,600m ²) 改修ほか12棟の改修、門扉及び屋外照明設備改修に係る設計(電気・機械) 【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約1,200m ²) 新設ほか1棟に係る設計(電気・機械・通信) 【国分駐屯地】 非常用発電機室(RC造 平屋建 約45m ²)及び地下タンク1基の新設に係る設計(電気・機械) 【宮崎県えびの市】 宿舍(RC造 5階建 約1,700m ²)改修に係る設計(電気・機械・通信) 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 3,500m ²)改修に係る設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月11日	7月9日	7月31日	「公共工事実績」 不成立
7	えびの(6)火薬庫新設基本検討	えびの駐屯地	3ヶ月	火薬庫整備に係る配置検討(土木)	公募型プロポーザル方式	10月8日	10月18日	12月20日	「公共工事実績」
8	瀬戸内(6)火薬庫新設建築補備設計	瀬戸内分屯地	4ヶ月	火薬庫(RC造 平屋建 1,000m ²) 新設ほか1棟に係る補備設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月6日	10月3日	10月25日	「公共工事実績」 不成立
9	鹿屋(6)火薬庫新設設備設計	鹿屋航空基地	9ヶ月	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) 新設ほか1棟の新設及び3棟の解体に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月7日	7月9日	8月1日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	鹿屋(6)電源室等新設建築設計	鹿屋航空基地	12ヶ月	電源室(RC造 平屋建 約350m2)新設に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月10日	5月31日	6月25日	「公共工事実績」
11	鹿屋(6)燃料施設等新設土木設計	鹿屋航空基地	5ヶ月	電源室(RC造 平屋建 約350m2)新設及びフィリングスタンド1基新設に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月9日	7月31日	8月30日	「公共工事実績」
12	鹿屋(6)航空灯火等新設設備設計	鹿屋航空基地	5ヶ月	航空灯火整備に係る設計(電気)、電源室(RC造 平屋建 約350m2)新設及びフィリングスタンド1基新設に係る設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月9日	7月31日	8月30日	「公共工事実績」
13	鹿児島(6)護岸整備土木設計	鹿児島音響測定所	11ヶ月	護岸整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月28日	6月24日	7月19日	「公共工事実績」
14	鹿屋(6)駐機場調査検討	鹿屋航空基地	17ヶ月	滑走路等に係る老朽度調査及び基本検討(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	8月20日	9月19日	10月11日	「公共工事実績」 【不調】
15	新田原(6)格納庫新設等建築設計	新田原基地	19ヶ月	格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約21, 300m2)ほか3棟新設、6棟建物解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月7日	6月20日	8月1日	「公共工事実績」
16	新田原外(6)格納庫新設等土木設計	新田原基地 高畑山分屯基地 宮崎県串間市	19ヶ月	【新田原基地】 格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約21, 300m2)ほか9棟新設、15棟建物解体に係る土木設計 【高畑山分屯基地】 庁舎(RC造3階建 約2, 730m2)ほか1棟新設、4棟改修、4棟解体、宿舎浄化槽整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月4日	6月17日	8月1日	「公共工事実績」
17	新田原(6)格納庫新設等設備設計	新田原基地	20ヶ月	格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約21, 300m2)ほか3棟新設、6棟建物解体に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月31日	「公共工事実績」
18	新田原(6)隊舎新設等建築設計	新田原基地	12ヶ月	隊舎(RC造6階建 約5, 040m2)ほか1棟新設、9棟建物解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月14日	5月27日	7月10日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	新田原(6)隊舎新設等設備設計	新田原基地	12ヶ月	隊舎(RC造6階建 約5, 040m2)ほか 1棟新設、9棟建物解体に係る設備設計 (電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月14日	5月27日	7月11日	「国内実績」
20	新田原(6)ユーティリティ土木その他設計	新田原基地	8ヶ月	ライフライン(給水・汚水)の整備に係る 土木設計 ILS整備に係る土木・建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月17日	1月8日	2月18日	「公共工事実績」
21	新田原(6)ユーティリティ設備設計	新田原基地	8ヶ月	ライフライン(電気・給水)の整備に係る 設備設計(電気・機械) ILS整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月17日	1月8日	2月18日	「公共工事実績」
22	【23番に含める】 新田原(6)火薬庫新設等建築設計	新田原基地	11ヶ月	火薬庫(RC造平屋建 約400m2)新設、 解体6棟及びILS整備に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月31日	「公共工事実績」
23	新田原(6)火薬庫新設等土木その他設計	新田原基地	11ヶ月	【新田原基地】 火薬庫(RC造平屋建 約400m2)新設、 解体6棟及びILS整備に係る土木・建築 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月30日	「公共工事実績」
24	新田原(6)火薬庫新設等設備設計	新田原基地	11ヶ月	火薬庫(RC造平屋建 約400m2)新設、 解体6棟及びILS整備に係る設備設計 (電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月30日	「公共工事実績」
25	新田原(6)庁舎新設等建築設計	新田原基地	20ヶ月	庁舎(RC造2階建/地下1階建 約3, 1 20m2)ほか3棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月30日	「公共工事実績」
26	新田原(6)庁舎新設等設備設計	新田原基地	20ヶ月	庁舎(RC造2階建/地下1階建 約3, 1 20m2)ほか3棟新設に係る設備設計 (電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月4日	6月17日	7月30日	「公共工事実績」
27	下甕島(6)給水施設新設等建築設計	下甕島分屯基地	20ヶ月	ろ過室(RC造平屋建 約74m2)ほか1棟 新設、2棟建物解体、1棟改修に係る建 築設計	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	5月14日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	下甕島(6)給水施設新設等土木設計	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市下甕町	20ヶ月	ろ過室(RC造平屋建 約74㎡)ほか1棟新設、1棟改修、法面整備、法面測量に係る土木設計 宿舎環境整備4棟に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月14日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
28	下甕島(6)給水施設新設等設備設計	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市下甕町	20ヶ月	ろ過室(RC造平屋建 約74m2)ほか1棟新設、2棟建物解体、1棟改修、宿舎環境整備4棟に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月14日	5月27日	7月12日	「公共工事実績」
29	高畑山(6)隊庁舎新設等建築設計	高畑山分屯基地	12ヶ月	庁舎(RC造3階建 約2,730m2)ほか1棟新設、4棟改修、4棟解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月10日	5月22日	7月1日	「公共工事実績」
30	高畑山(6)隊庁舎新設等設備設計	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	12ヶ月	庁舎(RC造3階建 約2,730m2)ほか1棟新設、4棟改修、4棟解体、宿舎浄化槽整備に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月10日	5月22日	7月1日	「公共工事実績」
31	奄美大島(6)ユーティリティ整備等土木設計	奄美大島分屯基地	8ヶ月	ライフライン(給水・污水)の整備、火薬庫(RC造平屋建 約15m2)に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月10日	5月22日	7月1日	「公共工事実績」
32	奄美大島(6)ユーティリティ整備等設備設計	奄美大島分屯基地	8ヶ月	ライフライン(電気)の整備、火薬庫(RC造平屋建 約15m2)新設、基地警備受入施設整備(電気・通信)、局舎改修に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月10日	5月22日	7月2日	「公共工事実績」
33	奄美大島(6)局舎改修等建築設計	奄美大島分屯基地	8ヶ月	局舎(RC造平屋建 約240m2)改修、ほか1棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	5月10日	5月22日	7月1日	「公共工事実績」
34	古江外(6)棧橋整備等調査検討	古江貯油処、鹿児島音響測定所	20ヶ月	【古江貯油処】 棧橋整備に係る測量調査、土質調査及び基本検討(土木) 【鹿児島音響測定所】 突堤等に係る老朽度調査(土木)	総合評価方式 1:3 履行確実性	5月17日	5月31日	7月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
35	国分(6)火薬庫新設基本検討	鹿児島県さつま町	20ヶ月	火薬庫新設に係る基本検討業務	公募型プロポーザル方式	5月10日	5月31日	7月26日	「公共工事実績」
36	北熊本外(6)保管庫新設等建築設計	北熊本駐屯地、大矢野原 演習場、熊本県熊本市	12ヶ月	【北熊本駐屯地】 保管庫(S造 2階建 1,600m2)新 設ほか2棟の新設に係る設計(建築) 【大矢野原演習場】 廠舎(S造 2階建 約2,100m2)新 設ほか12棟の解体に係る設計(建築) 【熊本県熊本市】 宿舎(RC造 4階建 約1,000m2)改 修ほか1棟の改修、4棟の新設及び10 棟の解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	北熊本外(6)保管庫新設等土木設計	北熊本駐屯地、大矢野原 演習場、熊本県熊本市	12ヶ月	【熊本県熊本市】 宿舎(RC造 4階建 約1,000m ²)改 修ほか1棟の改修、4棟の新設及び10 棟の解体に係る設計(土木) 【北熊本駐屯地】 保管庫(S造 2階建 1,600m ²)新 設ほか2棟の新設に係る設計(土木) 【大矢野原演習場】 廠舎(S造 2階建 約2,100m ²)新 設ほか12棟の解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月10日	「公共工事实績」
38	北熊本外(6)保管庫新設等設備設計	北熊本駐屯地、大矢野原 演習場、熊本県熊本市	12ヶ月	【北熊本駐屯地】 保管庫(S造 2階建 1,600m ²)新 設ほか2棟の新設に係る設計(電気・機 械・通信) 【大矢野原演習場】 廠舎(S造 2階建 約2,100m ²)新 設ほか12棟の解体に係る設計(電気・ 機械・通信) 【熊本県熊本市】 宿舎(RC造 4階建 約1,000m ²)改 修ほか1棟の改修、1棟の解体に係る 設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月17日	6月13日	7月10日	「公共工事实績」【不 成立】
39	鹿屋(6)火薬庫新設等土木その他設計	鹿屋航空基地	7ヶ月	【鹿屋航空基地】 火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) 新設ほか2棟の新設、3棟の改修及び 3棟の解体に係る設計(土木・建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	7月9日	7月29日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	北熊本外(6)庁舎新設等設備設計	北熊本駐屯地、高遊原分屯地	9ヶ月	【北熊本駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 6,000m²)新設ほか4棟の新設及び2棟の解体に係る設計(電気・機械・通信) 【高遊原分屯地】 格納庫(S造 平屋建 約2,200m²)新設ほか2棟の新設及び4棟の解体に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月9日	9月5日	10月4日	「公共工事实績」 【再公告】 【不調】
41	えびの外(6)整備工場新設等新設設備設計	えびの駐屯地、国分駐屯地、宮崎県えびの市、鹿児島県霧島市	9ヶ月	【えびの駐屯地】 整備工場(S造 1階建 約1,800m²)新設ほか3棟、地下タンク1基の新設及び4棟の改修に係る設計(電気・機械・通信) 【国分駐屯地】 非常用発電機室(RC造 平屋建 約45m²)及び地下タンク1基の新設に係る設計(電気・機械) 【宮崎県えびの市】 宿舎(RC造 5階建 約1,700m²)改修に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月9日	9月5日	10月4日	「公共工事实績」 【再公告】
42	北熊本外(6)保管庫新設等設備設計	北熊本駐屯地、大矢野原演習場、熊本県熊本市	9ヶ月	【北熊本駐屯地】 保管庫(S造 2階建 1,600m²)新設ほか2棟の新設に係る設計(電気・機械・通信) 【大矢野原演習場】 廠舎(S造 2階建 約2,100m²)新設ほか12棟の解体に係る設計(電気・機械・通信) 【熊本県熊本市】 宿舎(RC造 4階建 約1,000m²)改修ほか1棟の改修、1棟の解体に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月9日	9月5日	10月4日	「公共工事实績」 【再公告】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	奄美(6)保管庫等新設設備設計	奄美駐屯地	8ヶ月	【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設ほか1棟に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月20日	9月17日	10月21日	「公共工事实績」 【再公告】
43	喜界島(6)照明設備等更新新設設備設計	喜界島通信所	5ヶ月	【喜界島通信所】 隊庁舎(RC造 2階建 約2,600m ²)改修ほか12棟の改修、門扉及び屋外照明設備改修に係る設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月20日	9月17日	10月21日	「公共工事实績」 【再公告】
44	【再公告】 新田原(6)火薬庫新設等設備設計	新田原基地	7ヶ月	火薬庫(RC造平屋建 約400m ²)新設、解体4棟及びILS整備に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月10日	10月31日	11月25日	「公共工事实績」 【再公告】
45	【再公告】 下甑島(6)給水施設新設等建築設計	下甑島分屯基地	16ヶ月	ろ過室(RC造平屋建 約74m ²)ほか1棟新設、2棟建物解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	9月10日	9月24日	11月11日	「公共工事实績」 【再公告】
46	【再公告】 下甑島(6)給水施設新設等設備設計	下甑島分屯基地	16ヶ月	ろ過室(RC造平屋建 約74m ²)ほか1棟新設、2棟建物解体に係る設備設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月10日	9月24日	11月11日	「公共工事实績」 【再公告】
47	【再公告】 瀬戸内(6)火薬庫新設建築補備設計	瀬戸内分屯地	3ヶ月	火薬庫(RC造 平屋建 1,000m ²)新設ほか1棟に係る補備設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月18日	10月31日	12月6日	「公共工事实績」 再公告
48	鹿屋(6)飛行場舗装調査検討	鹿屋航空基地	15ヶ月	滑走路等に係る老朽度調査及び基本検討(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	11月8日	11月18日	12月20日	「公共工事实績」 再公告

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	国分(6)法面整備工事監理業務	国分射撃場	6ヶ月	土木工事監理業務	価格競争	7月9日	7月22日	9月2日	「公共工事実績」 不成立
2	北熊本(6)庁舎新設等建築工事監理業務	北熊本駐屯地	36ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月24日	2月17日	3月10日	「公共工事実績」
3	北熊本外(6)庁舎新設等土木工事監理業務	【北熊本駐屯地、高遊原分屯地、熊本県熊本市	36ヶ月	【北熊本駐屯地、高遊原分屯地、熊本県熊本市】 土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	1月24日	2月17日	3月10日	「公共工事実績」
4	北熊本(6)庁舎新設等設備工事監理業務	北熊本駐屯地	36ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月24日	2月17日	3月10日	「公共工事実績」
5	えびの外(6)設備工事監理業務	えびの駐屯地、鹿児島県霧島市	25ヶ月	【えびの駐屯地、鹿児島県霧島市】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月21日	2月17日	3月7日	「公共工事実績」
6	霧島(6)資材置場整備土木工事監理業務	霧島演習場	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	1月17日	2月10日	3月4日	「公共工事実績」
7	瀬戸内(6)火薬庫等新設建築工事監理業務	瀬戸内分屯地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月17日	1月20日	2月18日	「公共工事実績」
8	瀬戸内(6)火薬庫等新設土木工事監理業務	瀬戸内分屯地	13ヶ月	土木工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	12月17日	1月10日	2月18日	「公共工事実績」
9	瀬戸内(6)火薬庫等新設設備工事監理業務	瀬戸内分屯地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月17日	1月20日	2月18日	「公共工事実績」
10	高遊原(6)格納庫新設等建築工事監理業務	高遊原分屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月17日	2月7日	3月3日	「公共工事実績」
11	高遊原(6)格納庫等新設設備工事監理業務	高遊原分屯地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月17日	2月7日	3月3日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	北熊本(6)隊舎等改修建築工事監理業務	北熊本駐屯地、熊本駐屯地	28ヶ月	【北熊本駐屯地、熊本駐屯地】 建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	調整中	調整中	調整中	「公共工事実績」
13	北熊本(6)隊舎等改修設備工事監理業務	北熊本駐屯地、熊本駐屯地	28ヶ月	【北熊本駐屯地、熊本駐屯地】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	調整中	調整中	調整中	「公共工事実績」
14	えびの外(6)整備工場新設等建築工事監理業務	えびの駐屯地、鹿児島県 霧島市	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月21日	2月17日	3月7日	「公共工事実績」
15	えびの(6)整備工場新設等土木工事監理業務	えびの駐屯地	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	1月21日	2月17日	3月7日	「公共工事実績」
16	健軍(6)宿舍改修等建築工事監理業務	熊本県熊本市	19ヶ月	建築工事監理業務	競争参加向上型 総合評価方式 履行確実性	6月21日	7月11日	8月22日	
17	健軍(6)宿舍改修等設備工事監理業務	熊本県熊本市	19ヶ月	設備工事監理業務	競争参加向上型 総合評価方式 履行確実性	7月5日	7月19日	8月29日	
18	鹿屋外(6)土木工事監理業務	鹿屋航空基地、古江貯油 処	27ヶ月	【鹿屋航空基地、古江貯油処】 土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	調整中	調整中	調整中	「公共工事実績」
19	鹿屋外(6)設備工事監理業務	鹿屋航空基地、古江貯油 処	27ヶ月	【鹿屋航空基地、古江貯油処】設備工 事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	調整中	調整中	調整中	「公共工事実績」
20	鹿屋外(6)建築工事監理業務	鹿屋航空基地、下掘送信 所	21ヶ月	【鹿屋航空基地、下掘送信所】 建築工事監理業務	価格競争	10月15日	11月1日	12月9日	「公共工事実績」
21	喜界島(6)宿舍給水設備整備等土木工事監理業務	鹿児島県大島郡喜界町	12ヶ月	土木工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	調整中	調整中	調整中	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	新田原(6)土木工事監理業務(その1)	新田原基地	7ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月17日	1月14日	2月21日	「公共工事実績」
23	【不成立】 新田原(6)建築工事監理業務(その1)	新田原基地	30ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月23日	8月6日	9月20日	「公共工事実績」
24	新田原(6)設備工事監理業務	新田原基地	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月23日	9月5日	10月15日	「公共工事実績」
25	新田原(6)土木工事監理業務(その2)	新田原基地	30ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月26日	8月20日	9月25日	「公共工事実績」
26	新田原(6)建築工事監理業務(その2)	新田原基地	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月11日	6月24日	7月29日	「公共工事実績」
27	下甕島(6)土木工事監理業務	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市下甕町	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月14日	「公共工事実績」
28	下甕島(6)設備工事監理業務	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市下甕町	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月14日	「公共工事実績」
29	高畑山(6)土木工事監理業務	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月13日	「公共工事実績」
30	高畑山(6)設備工事監理業務(その1)	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月13日	「公共工事実績」
31	高畑山(6)建築工事監理業務	高畑山分屯基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月13日	「公共工事実績」
32	高畑山(6)設備工事監理業務(その2)	高畑山分屯基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月3日	12月16日	2月13日	「公共工事実績」
33	奄美大島(6)建築工事監理業務	奄美大島分屯基地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	12月10日	1月8日	2月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 0 月 1 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	奄美大島(6)設備工事監理業務	奄美大島分屯基地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	12月10日	1月8日	2月19日	「公共工事実績」
34	沖永良部島(6)土木工事監理業務	沖永良部島分屯基地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月1日	10月15日	12月3日	「公共工事実績」
35	【公告延期】 沖永良部島(6)設備工事監理業務	沖永良部島分屯基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月中旬	1月中旬	3月上旬	「公共工事実績」
36	沖永良部島(6)空調設備更新設備工事監理業務	沖永良部島分屯基地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	12月3日	12月20日	2月10日	「公共工事実績」
37	国分(6)法面整備工事監理業務	国分射撃場	5ヶ月	土木工事監理業務	価格競争	8月27日	9月9日	10月22日	「公共工事実績」 再公告
38	【再公告】 新田原(6)建築工事監理業務(その1)	新田原基地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月24日	10月8日	11月25日	「公共工事実績」 再公告
39	【再公告】 新田原(6)建築工事監理業務(その3)	新田原基地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月24日	10月8日	11月25日	「公共工事実績」 再公告
40	新田原(6)防衛施設整備監理業務	新田原基地	25ヶ月	防衛施設整備監理業務	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	12月3日	12月20日	2月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。