

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等建築工事	北熊本駐屯地	37ヶ月	令和7年6月	建築一式工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか4棟新設建築工事及び庁舎(RC造2階建 約1,800m ²)ほか1棟解体に係る工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月27日	1月20日	3月7日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 Ⅰ期工事分
2	えびの外(6)整備工場新設等建築工事	えびの駐屯地、鹿児島県霧島市	24ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【えびの駐屯地】 整備工場(S造平屋建 約1,800m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 約3,500m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月17日	1月14日	3月5日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内(6)構内整備建築工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²)ほか2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	高遊原(6)格納庫新設等建築その他工事	高遊原分屯地	24ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設建築工事及び格納庫(S造平屋建 約1,900m ²)ほか3棟の解体に係る工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月13日	1月10日	3月6日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 Ⅰ期工事分
5	健軍(6)宿舍A改修建築工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	健軍(6)宿舎B改修等建築工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修及び自転車置場(S造平屋建 約28m ²)ほか2棟解体に係る工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	7月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	鹿屋外(6)警衛所増改修等建築工事	鹿屋航空基地	22ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	【鹿屋航空基地】 警衛所(RC造平屋建 約72m ²)増改修及び鉄塔基礎新設に係る建築工事 消防車庫(RC造平屋建 約420m ²)に係る解体工事 詳細図等作成業務一式 【下掘送信所】 鉄塔2基解体に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(6)仮設格納庫設置工事	新田原基地	56ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	仮設格納庫(S造平屋建 約3,930m ²) 新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	6月25日	7月22日	9月19日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	新田原(6)仮設建物設置工事	新田原基地	56ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	仮設事務室A(S造3階建 約2,260m ²) 新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設事務所B(S造3階建 約940m ²) 新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設事務所C(S造2階建 約230m ²) 新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設隊舎(S造2階建 約1,960m ²) 新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	5月31日	6月27日	8月23日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	新田原(6)食厨新設建築工事	新田原基地	29ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る建築工事のうち、S造:基礎工事、躯体工事の一部、RC造:躯体工事 ほか6棟新設建築工事	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	8月6日	9月2日	10月22日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	新田原(6)航空機格納施設新設建築工事	新田原基地	29ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	航空機格納施設(S造平屋建 約440m ² /1棟あたり)6棟新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	8月6日	9月2日	10月22日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	新田原(6)整備場外壁改修等建築工事	新田原基地	12ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	屋根防水及び外壁改修 整備場屋根防水、外壁改修及び空調機更新に係る建築工事 医務室給湯設備更新に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月6日	7月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	高畑山(6)体育館改修建築工事	高畑山分屯基地	26ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	体育館空調機新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	2月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	奄美大島(6)局舎改修建築工事	奄美大島分屯基地	15ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	局舎(RC造平屋建 約242m ²)改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月29日	11月11日	12月17日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	新田原外(5)格納庫新設等建築その他 追加工事	新田原基地	14ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約 7, 650m ²)新設に係る建築工事 庁舎(RC造3階建/地下1階建 約4, 2 30m ²)新設に係る建築工事 倉庫(S造2階建 約7, 600m ²)新設 に係る建築工事 ※本工事は現に施工中である【新田 原外(5)格納庫新設等建築その他工 事】(前工事)の追加工事である。	随意契約	—	—	—	役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 契約予定月:令和6年8月 本工事は技術的に一体の 施工が必要であるため随 意契約とする。
16	新田原(3)庁舎新設建築追加工事(その 2)	新田原基地	19ヶ月	令和6年10月	建築一式工事	庁舎新設(RC造1階建／地下2階建 約1, 600m ²)に係る建築、付帯電 気、附帯機械、附帯通信工事 ※本工事は現に施工中である【新田 原(3)庁舎新設建築工事】(前工事) の追加工事である。	随意契約	—	—	—	役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 契約予定月:令和6年8月 本工事は技術的に一体の 施工が必要であるため随 意契約とする。
17	【再公告】 新田原(6)食厨新設建築工事	新田原基地	27ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	食厨(S造平屋建／RC造2階建 約2, 720m ²)新設に係る建築工事のうち、 S造:基礎工事、躯体工事の一部、RC 造:躯体工事 ほか6棟新設建築工事	総合評価方式 (技術提案評価 型・基準額以上)	10月8日	11月1日	12月20日	工事規模:8. 1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	国分(6)法面整備工事	国分射撃場	7ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	法面復旧に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	6月6日	7月24日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
2	北熊本(6)庁舎新設等土木工事	北熊本駐屯地	37ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	【北熊本駐屯地】 庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほ か4棟新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月27日	1月20日	2月26日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 I期工事分
3	瀬戸内(6)構内整備土木工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) ほか2棟新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	えびの(6)整備工場新設等土木工事	えびの駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	整備工場(S造平屋建 約1,800m ²) ほか1棟新設及び駐車場(約5,500 m ²)整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月27日	1月20日	3月5日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	健軍(6)宿舍改修等土木工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)改 修ほか1棟解体に係る土木工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	鹿屋(6)内外柵整備等土木工事(その1)	鹿屋航空基地	21ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	警衛所(RC造平屋建 約72m2)増改修及び内柵・外柵(約3, 6km)の整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型/地域優良企業活用JV)	10月22日	11月5日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 【再公告】 「一括審査方式」
7	鹿屋(6)内外柵整備等土木工事(その2)	鹿屋航空基地	21ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	外柵(約3, 9km)の整備及び警衛所(RC造平屋建 約72m2)増改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型/地域優良企業活用JV)	10月22日	11月5日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 【再公告】 「一括審査方式」
8	喜界島(6)宿舍給水設備整備等土木その他工事	鹿児島県大島郡喜界町	13ヶ月	令和7年3月	土木一式工事	ポンプ室内給水設備ほか1棟改修及び内柵の整備に係る土木、建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月19日	8月5日	9月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 難工事
9	【不成立】 新田原(6)格納庫新設等土木工事	新田原基地	21ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7, 650m2)新設に係る附帯土木工事 倉庫(S造2階建 約7, 600m2)新設に係る付帯土木工事 庁舎新設(RC造1階建/地下2階建 約1, 600m2)に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月14日	5月28日	7月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	下甕島(6)給水管路等整備土木工事	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市	26ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約290m 汚水管 約160m 宿舍A公共下水接続及び浄化槽撤去に係る土木工事 ほか宿舍3棟	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	高畑山(6)給水管路等整備土木工事	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	26ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約2,900m 汚水管 約290m 宿舎浄化槽更新に伴う土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月10日	12月23日	2月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	沖永良部島(6)給水管路整備土木工事	沖永良部島分屯基地	31ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約3,500m 汚水管 約540m 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月23日	8月5日	9月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	【再公告】 新田原(6)格納庫新設等土木工事	新田原基地	13ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7,650m ²)新設に係る附帯土木工事 倉庫(S造2階建 約7,600m ²)新設に係る付帯土木工事 ※屋内コンクリート舗装は除く	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月25日	7月9日	8月19日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」発注者指定型
14	鹿児島(5)栈橋新設等土木その他追加工事	鹿児島音響測定所	23ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	栈橋の新設に係る土木・電気・通信工事 ※本工事は現に施行中である【鹿児島(5)栈橋新設等土木その他工事】(前工事)の追加工事である	随意契約	—	—	—	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」発注者指定型 契約予定月:令和6年8月 本工事は技術的に一体の施工が必要であるため随意契約とする。
15	古江(6)栈橋改修等土木その他工事	古江貯油処	21ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	連絡橋の整備及び門扉改修に係る土木・機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月15日	11月1日	12月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等電気その他工事	北熊本駐屯地	37ヶ月	令和7年4月	電気工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか4棟新設に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月27日	1月20日	2月26日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事
2	えびの外(6)整備工場新設等電気その他工事	えびの駐屯地、鹿児島県霧島市	25ヶ月	令和7年4月	電気工事	【えびの駐屯地】 整備工場(S造平屋建 約1,800m ²)ほか1棟新設及び隊舎(RC造7階建 約7,400m ²)ほか2棟改修に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 約3,500m ²)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月17日	1月10日	2月21日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内(6)構内整備電気その他工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	電気工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²)ほか2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	高遊原(6)格納庫等新設電気その他工事	高遊原分屯地	25ヶ月	令和7年7月	電気工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月13日	1月10日	2月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事
5	北熊本外(6)隊舎等改修電気工事	北熊本駐屯地、熊本駐屯地	32ヶ月	令和6年10月	電気工事	【北熊本駐屯地】 隊舎(RC造8階建 約13,000m ²)ほか1棟改修に係る電気工事 【熊本駐屯地】 診療棟(RC造2階建 約3,400m ²)ほか3棟改修及び構内配電線路に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月27日	7月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	健軍(6)宿舍改修等電気その他工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	電気工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る電気、通信工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	7月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 【不成立】
7	鹿屋外(6)警衛所増改修等電気その他工事	鹿屋航空基地、古江貯油処	22ヶ月	令和7年1月	電気工事	【鹿屋航空基地】 警衛所(RC造平屋建 約72m ²)増改修及び内柵・外柵の整備及び鉄塔基礎新設及び基地内外灯のLED化に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式 【古江貯油処】 門扉改修に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 【不成立】
8	上記工事に包括 鹿屋(6)屋外照明設備整備工事	鹿屋航空基地	25ヶ月	令和7年5月	電気工事	基地内外灯のLED化に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	1月8日	2月19日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	えびの送信所(6)鉄塔支線等整備工事	えびの送信所	45ヶ月	令和6年12月	電気通信工事	鉄塔支線更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	10月29日	12月20日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	新田原(6)食厨新設等電気その他工事	新田原基地	30ヶ月	令和6年9月	電気工事	食厨(S造平屋建／RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る電気・通信工事 航空機格納施設(S造平屋建 約440m ² /1棟あたり)6棟新設に係る付帯電気工事 着陸拘束装置に係る付帯電気工事 整備場空調機更新に係る電気工事 医務室給湯設備更新に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月20日	10月8日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	奄美大島(6)局舎改修電気その他工事	奄美大島分屯基地	15ヶ月	令和7年4月	電気工事	局舎(RC造平屋建 約242m ²)改修に係る付帯電気、機械、通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月29日	11月11日	12月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	下甕島(6)構内配電線路等整備工事	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市	26ヶ月	令和7年4月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,800m 宿舎A公共下水接続及び浄化槽撤去に係る付帯電気工事 ほか宿舎3棟	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	2月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	高畑山(6)構内配電線路等整備工事	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	28ヶ月	令和7年4月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,200m 宿舎浄化槽更新に伴う付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月1日	10月15日	11月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 【不成立】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	【不調】 沖永良部島(6)構内配電線路整備工事	沖永良部島分屯基地	30ヶ月	令和6年11月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,300m	総合評価方式 施工能力評価型	7月23日	8月5日	9月19日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
15	新田原外(5)庁舎新設等電気その他追加工事	新田原基地	10ヶ月	令和5年9月	電気工事	庁舎(RC造3階建/地下1階建 約4,230m ²)新設に係る付帯電気、付帯通信工事 ※本工事は現に施工中である【新田原外(5)庁舎新設等電気その他工事】(前工事)の追加工事である。	随意契約	—	—	—	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 契約予定月:令和6年8月 本工事は技術的に一体の施工が必要であるため随
16	健軍(6)宿舍改修等電気その他工事	熊本県熊本市	8ヶ月	令和6年9月	電気工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る電気、通信工事	競争参加向上型 総合評価方式	8月9日	8月30日	10月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 【再公告】
17	【再公告】 沖永良部島(6)構内配電線路整備工事	沖永良部島分屯基地	25ヶ月	令和7年6月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,300m	総合評価方式 施工能力評価型	12月17日	1月15日	2月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等機械工事	北熊本駐屯地	37ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか2棟新設に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月27日	1月20日	3月7日	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 I期工事分
3	北熊本外(6)隊舎等改修機械その他工事	北熊本駐屯地、熊 本駐屯地	32ヶ月	令和6年10月	管工事	【北熊本駐屯地】 隊舎(RC造8階建 約13,000m ²)ほか1棟改修に係る機械、建築工事 【熊本駐屯地】 診療棟(RC造2階建 約3,900m ²) ほか3棟改修に係る機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月27日	7月3日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 【不成立】
4	えびの(6)整備工場新設等機械工事	えびの駐屯地	25ヶ月	令和7年4月	管工事	整備工場(S造平屋建 約1,800m ²) ほか1棟新設及び隊舎(RC造7階建 約7,400m ²)ほか2棟改修に係る機 械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月17日	1月10日	2月21日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	瀬戸内(6)構内整備機械工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	管工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) ほか2棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月下旬	12月中旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
6	高遊原(6)格納庫等新設機械工事	高遊原分屯地	25ヶ月	令和7年7月	管工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月13日	1月10日	2月20日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 I期工事

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	健軍(6)宿舎改修等機械工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	管工事	宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る機械工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	7月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(6)食厨新設等機械工事	新田原基地	33ヶ月	令和6年10月	管工事	食厨(S造平屋建／RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る機械工事 整備場空調機更新に係る機械工事 医務室給湯設備更新に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月7日	6月21日	7月29日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	高畑山(6)体育館空調機整備機械その他工事	高畑山分屯基地	26ヶ月	令和7年4月	管工事	体育館空調機新設に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	2月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり (I期工事分)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	【不調】 沖永良部島(6)空調設備更新機械その他工事	沖永良部島分屯基地	12ヶ月	令和6年10月	管工事	庁舎空調機更新に係る機械、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月31日	6月13日	7月23日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」
11	新田原(5)庁舎新設等機械追加工事	新田原基地	10ヶ月	令和5年9月	管工事	庁舎(RC造3階建/地下1階建 約4,230m ²)新設に係る付帯電気、附帯通信工事 ※本工事は現に施工中である【新田原(5)庁舎新設等機械工事】(前工事)の追加工事である。	随意契約	—	—	—	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 契約予定月:令和6年8月 本工事は技術的に一体の施工が必要であるため随意契約とする。
12	北熊本(6)隊舎等改修機械その他工事	北熊本駐屯地	29ヶ月	令和6年11月	管工事	隊舎(RC造8階建 約13,000m ²)ほか1棟改修に係る機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月20日	9月2日	10月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 【再公告】 【不成立】
13	【再公告】 沖永良部島(6)空調設備更新機械その他工事	沖永良部島分屯基地	15ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎空調機更新に係る機械、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月21日	12月6日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霧島(6)資材置場整備土木工事	霧島演習場	14ヶ月	令和7年4月	ほ装工事	コンテナヤード整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月5日	12月6日	2月4日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	鹿屋(6)駐機場整備土木その他工事	鹿屋航空基地	20ヶ月	令和7年2月	ほ装工事	駐機場(留環(6スポット))及びモーボ道路の整備に係る土木・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型/地域優良企業活用JV)	11月19日	12月10日	1月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	新田原(6)駐機場等整備土木工事	新田原基地	32ヶ月	令和6年11月	ほ装工事	駐機場整備に係るコンクリート舗装一式 食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る附帯土木工事 着陸拘束装置に係る付帯土木工事 消火ポンプ更新に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	6月28日	7月25日	10月1日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年10月18日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	「鹿屋外(6)警衛所増改修等建築工 事」に包括 鹿屋外(6)消防車庫等解体工事	鹿屋航空基地、下 掘送信所	16ヶ月	令和7年1月	解体工事	【鹿屋航空基地】 消防車庫(RC造平屋建 約420m2) に係る解体工事 【下掘送信所】 鉄塔2基解体に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
2	新田原(6)既設建物解体工事	新田原基地	22ヶ月	令和6年11月	解体工事	庁舎(RC造2階建 約1,000m2)ほ か7棟に係る解体工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月5日	7月19日	8月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。