

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	健軍(7)火薬庫建替土質調査	健軍駐屯地	3ヶ月	【健軍駐屯地】 火薬庫建替等に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月16日	6月23日	「公共工事実績」
2	健軍(7)火薬庫建替測量調査	健軍駐屯地	3ヶ月	【健軍駐屯地】 火薬庫建替等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月22日	5月12日	6月20日	「公共工事実績」
3	えびの(7)火薬庫新設土質調査	えびの駐屯地	3ヶ月	【えびの駐屯地】 火薬庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
4	えびの(7)火薬庫新設測量調査	えびの駐屯地	3ヶ月	【えびの駐屯地】 火薬庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
5	鹿屋外(7)火薬庫建替等土質調査	鹿屋航空基地、国分駐屯地	4ヶ月	【鹿屋航空基地、国分駐屯地】 火薬庫建替等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月18日	5月7日	6月20日	「公共工事実績」
6	鹿屋外(7)火薬庫建替等測量調査	鹿屋航空基地、国分駐屯地、えびの駐屯地、高畑山分屯基地	10ヶ月	【鹿屋航空基地、国分駐屯地、えびの駐屯地、高畑山分屯基地】 火薬庫建替等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月18日	5月7日	6月20日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	熊本防衛支局(7)資材価格調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	6ヶ月	建設資材等実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月16日	6月24日	
8	海自奄美外(7)火薬庫新設等土質調査	奄美駐屯地、瀬戸内分屯 地、沖永良部島分屯基 地、喜界島通信所	保留	【奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、沖永良 部島分屯基地、喜界島通信所】 火薬庫新設等に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月中旬	6月中旬	7月中旬	「公共工事実績」
9	海自奄美外(7)火薬庫新設等測量調査	奄美駐屯地、瀬戸内分屯 地、奄美大島分屯基地、 沖永良部島分屯基地、喜 界島通信所	保留	【奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、奄美大 島分屯基地、沖永良部島分屯基地、喜 界島通信所】 火薬庫新設等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月中旬	6月中旬	7月中旬	「公共工事実績」
10	熊本防衛支局(7)処分場調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	3ヶ月	処分場実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月16日	6月24日	
11	奄美(7)環境モニタリング	奄美駐屯地	32ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	公募型プロポーザル方式	5月13日	5月23日	8月1日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	健軍外(7)火薬庫建替等土木その他設計	健軍駐屯地、北熊本駐屯地、大矢野原演習場、黒石原演習場	20ヶ月	<p>【健軍駐屯地】 火薬庫(RC造 地上覆土式)2棟の建替、機械室(RC造 平屋建 約20m2)2棟の新設及び8棟の解体に係る設計(建築・土木・設備)</p> <p>【北熊本駐屯地】 便所(RC造 平屋建 約20m2)新設、体育館(S造 2階建 約2,200m2)、体育館(S造 2階建 約1,200m2)の空調設備改修に係る設計(建築・土木・設備)</p> <p>【大矢野原演習場】 便所(RC造 平屋建 約30m2)新設に係る設計(建築・土木・設備)</p> <p>【黒石原演習場】 便所(RC造 平屋建 約59m2)3棟の新設に係る設計(建築・土木・設備)</p>	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
2	北熊本(7)体育館改修設備設計	北熊本駐屯地	8ヶ月	<p>【北熊本駐屯地】 体育館(S造 2階建 約2,200m2)、体育館(S造 2階建 約1,200m2)の空調設備改修に係る設計(設備)</p>	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
3	北熊本(7)宿舎PFI導入可能性調査	熊本県熊本市	8ヶ月	宿舎PFI導入可能性調査 一式	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月上旬	6月中旬	7月下旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	国分外(7)隊舎新設等建築設計	国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地	8ヶ月	<p>【国分駐屯地】 隊舎(RC造 6階建 約11,000m<sup>2</sup>) 新設に係る設計(建築)</p> <p>【えびの駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,100m<sup>2</sup>のうち セキュリティ整備に係る設計(建築)</p> <p>【川内駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約6,600m<sup>2</sup> のうちセキュリティ整備に係る設計(建築)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
5	国分外(7)隊舎新設等土木設計	国分駐屯地、霧島演習場	8ヶ月	<p>【国分駐屯地】 隊舎(RC造 6階建 約11,000m<sup>2</sup>) 新設に係る設計(土木)</p> <p>【霧島演習場】 浄化槽(RC造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)新 設及び法面復旧に係る設計(土木)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
6	国分外(7)隊舎新設等設備設計	国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地、霧島演習場	8ヶ月	<p>【国分駐屯地】 隊舎(RC造 6階建 約11,000m<sup>2</sup>) 新設に係る設計(設備)</p> <p>【えびの駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,100m<sup>2</sup>のうち DII機材保全に対する電子錠整備に 係る設計(設備)</p> <p>【川内駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約6,600m<sup>2</sup> のうちDII機材保全に対する電子錠整備 に係る設計(設備)</p> <p>【霧島演習場】 浄化槽(RC造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)新 設に係る設計(設備)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	えびの(7)宿舎改修等建築設計	宮崎県えびの市	8ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(建築)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
8	えびの(7)宿舎改修等土木設計	宮崎県えびの市	8ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(土木)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
9	えびの(7)宿舎改修等設備設計	宮崎県えびの市	8ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(設備)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	
10	国分(7)火薬庫建替基本検討	国分駐屯地	7ヶ月	火薬庫建替に係る基本検討業務	公募型プロポーザル方式	5月20日	5月30日	8月8日	「公共工事実績」
11	瀬戸内外(7)火薬庫新設等建築設計	瀬戸内分屯地、沖永良部島分屯基地	11ヶ月	【瀬戸内分屯地】 火薬庫(RC造 平屋建)3棟新設、機械室(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )3棟新設に係る設計(建築) 【沖永良部島分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設、既設建物解体(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )他1棟に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
12	瀬戸内外(7)火薬庫新設等土木設計	瀬戸内分屯地、沖永良部島分屯基地	11ヶ月	【瀬戸内分屯地】 地中式火薬庫3棟新設、機械室(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )3棟新設に係る設計(土木) 【沖永良部島分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設、既設建物解体(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )他1棟に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	瀬戸内外(7)火薬庫新設等設備設計	瀬戸内分屯地、沖永良部島分屯基地	11ヶ月	<p>【瀬戸内分屯地】 火薬庫(RC造 平屋建)3棟新設、機械室(RC造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)3棟新設に係る設計(設備)</p> <p>【沖永良部島分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設、既設建物解体(RC造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)他1棟に係る設計(設備)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
14	奄美外(7)保管庫新設等建築設計	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、沖永良部島分屯基地	11ヶ月	<p>【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約240m<sup>2</sup>)新設及び燃料施設(RC造 平屋建 約70m<sup>2</sup>)改修、油脂庫(RC造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築)</p> <p>【瀬戸内分屯地】 燃料施設(RC造 平屋建 約70m<sup>2</sup>)改修、油脂庫(RC造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)新設、訓練塔(S造 約20m<sup>2</sup>)及び訓練塔(S造 約10m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築)</p> <p>【沖永良部島分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約60m<sup>2</sup>)新設、鉄塔新設に係る設計(建築)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
15	沖永良部島外(7)車庫新設等土木設計	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、沖永良部島分屯基地	11ヶ月	<p>【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約240m<sup>2</sup>)新設に係る設計(土木)</p> <p>【瀬戸内分屯地】 障害走路整備に係る設計(土木)</p> <p>【沖永良部島分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約60m<sup>2</sup>)新設、鉄塔新設に係る敷地造成設計(土木)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	奄美外(7)保管庫新設等設備設計	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、 沖永良部島分屯基地	11ヶ月	<p>【奄美駐屯地】 保管庫(RC造 平屋建 約240m<sup>2</sup>)新設及び燃料施設(RC造 平屋建 約70m<sup>2</sup>)改修、油脂庫(RC造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)新設に係る設計(設備)</p> <p>【瀬戸内分屯地】 燃料施設(RC造 平屋建 約70m<sup>2</sup>)改修、油脂庫(RC造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)新設に係る設計(設備)</p> <p>【沖永良部島分屯基地】 車庫(RC造 平屋建 約60m<sup>2</sup>)新設、鉄塔新設に係る設計(設備)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
17	高遊原(7)飛行場改修土木設計	高遊原分屯地	32カ月	駐機場改修(液状化対策)に係る検討業務	公募型プロポーザル方式	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
18	鹿児島(7)斜路改修等土木設計	鹿児島音響測定所	8ヶ月	斜路等の改修に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
19	鹿屋(7)宿舎改修等建築設計	鹿児島県鹿屋市	9カ月	宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(建築)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	5月13日	5月28日	7月8日	
20	鹿屋(7)宿舎改修等土木設計	鹿児島県鹿屋市	9カ月	宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(土木)	総合評価方式 競争参加向上型 第三者履行確認 履行確実性	5月13日	5月28日	7月8日	
21	鹿屋外(7)宿舎改修等設備設計	鹿児島県鹿屋市	9カ月	宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )の改修に係る設計(設備)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	5月13日	5月28日	7月8日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	海自奄美(7)火薬庫新設基本検討	鹿児島県瀬戸内町	20カ月	火薬庫新設に係る基本検討業務	公募型プロポーザル方式	5月20日	5月30日	8月8日	「公共工事実績」
23	新田原(7)訓練場等新設基本検討	新田原基地	7ヶ月	移動部隊展開訓練場等に係る基本検討業務	公募型プロポーザル方式	6月上旬	6月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
24	新田原(7)飛行場灯火更新等設備設計	新田原基地	8ヶ月	飛行場灯火更新、車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、鉄塔撤去(7基)、基地警備受入に伴う電源及び管路に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
25	新田原(7)車庫新設等建築設計	新田原基地	8ヶ月	車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、鉄塔撤去(7基)に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
26	新田原(7)給水施設新設等土木設計	新田原基地	8ヶ月	FRP製受水槽新設、車庫(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設、既設給水塔撤去、排水路整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
27	高畑山(7)給水施設新設建築設計	高畑山分屯基地	11ヶ月	ポンプ室(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )他1棟新設、ポンプ室解体(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )他1棟に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
28	高畑山(7)給水施設新設設備設計	高畑山分屯基地	11ヶ月	ポンプ室(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )他1棟新設、ポンプ室解体(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )他1棟に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	下甌島(7)鉄塔新設等設備設計	下甌島分屯基地	11ヶ月	鉄塔(S造 約20m)新設、鉄塔撤去(2基)、隊舎(RC造 2階建 約670m <sup>2</sup> )一部改修に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
30	下甌島(7)隊庁舎外壁改修等建築設計	下甌島分屯基地	11ヶ月	隊舎(RC造 2階建 約670m <sup>2</sup> )一部改修、鉄塔(S造 約20m)新設、鉄塔撤去(2基)に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
31	奄美大島(7)構内道路整備等土木設計	奄美大島分屯基地	11ヶ月	道路整備、法面整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「国内実績」
32	高畑山(7)法面等整備土木設計	高畑山分屯基地	20ヶ月	法面整備、外柵改修、内柵設置、ポンプ室(RC造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )他1棟新設、ポンプ室解体(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )他1棟に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
33	喜界島(7)隊庁舎改修等建築設計	喜界島送信所	9ヶ月	隊庁舎改修(RC-2 約2,600m <sup>2</sup> )、局舎外壁・屋上防水改修(RC-1 約3,000m <sup>2</sup> )に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月13日	6月12日	7月4日	「公共工事実績」
34	喜界島(7)隊庁舎改修等設備設計	喜界島送信所	9ヶ月	隊庁舎改修(RC-2 約2,600m <sup>2</sup> )、局舎改修(RC-1 約3,000m <sup>2</sup> )に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月13日	6月12日	7月4日	「公共工事実績」
35	国分外(7)敷地造成等土木設計	鹿児島県さつま町、下甌島分屯基地	20カ月	【鹿児島県さつま町】 火薬庫整備に係る敷地造成設計(土木)及び、水源に係る検討業務  【下甌島分屯基地】 鉄塔新設に係る敷地造成設計(土木)	公募型プロポーザル方式	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	奄美大島(7)隊舎改修等建築設計	奄美市、奄美大島分屯基地	12ヶ月	【鹿児島県奄美市】 宿舎(RC造 3階建 約820m <sup>2</sup> )改修に係る設計(建築) 【奄美大島分屯基地】 隊舎(RC造 3階建 約830m <sup>2</sup> )新設に係る設計(建築)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「国内実績」
37	奄美大島(7)隊舎改修等土木設計	奄美市、奄美大島分屯基地	12ヶ月	【鹿児島県奄美市】 宿舎(RC造 3階建 約820m <sup>2</sup> )改修に係る設計(土木) 【奄美大島分屯基地】 隊舎(RC造 3階建 約830m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「国内実績」
38	奄美大島(7)隊舎改修等設備設計	奄美市、奄美大島分屯基地	12ヶ月	【鹿児島県奄美市】 宿舎(RC造 3階建 約820m <sup>2</sup> )改修に係る設計(設備) 【奄美大島分屯基地】 隊舎(RC造 3階建 約830m <sup>2</sup> )新設に係る設計(設備)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	国分外(7)建築工事監理業務	国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地、下甕島分屯基地	30カ月	【国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地、下甕島分屯基地】 建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
2	国分外(7)土木工事監理業務	国分駐屯地、えびの駐屯地	30カ月	【国分駐屯地、えびの駐屯地】 土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
3	国分外(7)設備工事監理業務	国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地	30カ月	【国分駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
4	北熊本(7)土木工事監理業務	北熊本駐屯地	42カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
5	北熊本(7)建築工事監理業務	北熊本駐屯地	16カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	「公共工事実績」
6	北熊本外(7)設備工事監理業務	北熊本駐屯地、熊本駐屯地	42カ月	【北熊本駐屯地、熊本駐屯地】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
7	奄美(7)建築工事監理業務	奄美駐屯地	29カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	瀬戸内(7)建築工事監理業務	瀬戸内分屯地	19カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
9	奄美外(7)土木工事監理業務	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、奄美大島分屯基地	31カ月	【奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、奄美大島分屯基地】 土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
10	奄美外(7)設備工事監理業務	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地	31カ月	【奄美駐屯地、瀬戸内分屯地】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
11	鹿屋外(7)建築工事監理業務	鹿屋航空基地、喜界島通信所	29カ月	【鹿屋航空基地、喜界島通信所】 建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月中旬	「公共工事実績」
12	鹿屋(7)土木工事監理業務	鹿屋航空基地	29カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月中旬	「公共工事実績」
13	鹿屋外(7)設備工事監理業務	鹿屋航空基地、喜界島通信所	32カ月	【鹿屋航空基地、喜界島通信所】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月中旬	「公共工事実績」
14	下甕島(7)設備工事監理業務	下甕島分屯基地	16カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	新田原(7)庁舎新設建築その他監理業務	新田原基地	28カ月	建築工事監理業務 設備工事監理業務	企画競争	8月上旬	9月中旬	11月下旬	「公共工事実績」
16	下飯島(7)法面等整備土木工事監理業務	下飯島分屯基地	19カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	「公共工事実績」
17	新田原(7)建築工事監理業務(その1)	新田原基地	27カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月上旬	11月下旬	12月下旬	「公共工事実績」
18	新田原(7)建築工事監理業務(その2)	新田原基地	34カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月上旬	11月下旬	12月下旬	「公共工事実績」
19	新田原(7)整備場新設等建築工事監理業務	新田原基地	33カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
20	新田原(7)土木工事監理業務	新田原基地	29カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
21	新田原(7)設備工事監理業務(その1)	新田原基地	27カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	11月上旬	11月下旬	12月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	新田原(7)設備工事監理業務(その2)	新田原基地	33カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
23	高畑山(7)隊庁舎敷地造成等土木その他工事監理業務	高畑山分屯基地	41カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
24	高畑山(7)設備工事監理業務	高畑山分屯基地	41カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月上旬	9月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
25	高畑山(7)建築工事監理業務	高畑山分屯基地	18カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	「公共工事実績」
26	奄美大島(7)建築工事監理業務	奄美大島分屯基地	20カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
27	奄美大島外(7)設備工事監理業務	奄美大島分屯基地、沖永良部島分屯基地	20カ月	【奄美大島分屯基地、沖永良部島分屯基地】 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月上旬	6月中旬	7月下旬	「公共工事実績」
28	種子島(R7)建築その他工事監理業務	鹿児島県熊毛郡南種子町	8か月	建築及び設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	5月27日	4月23日	7月4日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。