

令和7年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	えびの(7)宿舎改修等建築工事	宮崎県えびの市	18ヶ月	令和7年9月	建築工事一式	宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	6月中旬	6月下旬	7月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	国分(7)隊舎新設等建築その他工事	国分駐屯地	21ヶ月	令和8年4月	建築工事一式	隊舎(RC-6 約11,000m ²)新設に係る建築・土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月下旬	1月中旬	2月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内(7)構内整備建築工事(その1)	瀬戸内分屯地	17ヶ月	令和7年11月	建築工事一式	火薬庫A(RC-1)、機械室A(RC-1 20m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
4	瀬戸内(7)構内整備建築工事(その2)	瀬戸内分屯地	17ヶ月	令和7年11月	建築工事一式	火薬庫B(RC-1)、機械室B(RC-1 20m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
5	奄美外(7)保管庫新設等建築工事	奄美駐屯地、奄美大島分屯基地	29ヶ月	令和7年11月	建築工事一式	【奄美駐屯地】 保管庫新設(RC-1 約1,200m ²)、 油脂庫新設(RC-1 約10m ²)に係る 建築工事 【奄美大島分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	10月上旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	鹿屋外(7)火薬庫建替等建築その他工事	鹿屋航空基地、えびの駐屯地	17ヶ月	令和7年11月	建築一式	【鹿屋航空基地】 火薬庫B(RC-1)建替、既設建物(火薬庫(RC-1 132㎡))解体に係る建築工事 【えびの駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約1,200m ² のうちセキュリティ整備に係る建築・電気・通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	8月下旬	10月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	川内(7)隊庁舎改修建築その他工事	川内駐屯地	5ヶ月	令和7年11月	建築一式	【川内駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約1,200m ² のうちセキュリティ整備に係る建築・電気・通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月中旬	8月下旬	10月上旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(7)訓練施設新設建築工事	新田原基地	27ヶ月	令和8年8月	建築一式	訓練施設(RC造 2階建 約1,800m ²)新設に係る建築工事のうち基礎工事、躯体工事の一部 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	10月下旬	12月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり(訓練施設)(I期工事分)
9	新田原(7)航空機格納施設建築工事	新田原基地	28ヵ月	令和8年4月	建築一式	航空機格納施設新設(S造 平屋建 1列6棟 約440m ²)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	9月下旬	11月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	新田原(7)隊舎新設等建築その他工事	新田原基地	36ヶ月	令和8年1月	建築一式	隊舎(RC造 6階建 約5,650m ²)ほか1棟新設に係る建築工事のうち、隊舎新設の基礎工事、躯体工事の一部 既設建物解体(RC造 平屋建 約480m ²)ほか1棟に係る建築、土木、電気、通信、機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	10月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり(隊舎新設)(I期工事分)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	新田原(7)整備場新設等建築その他工事	新田原基地	34カ月	令和7年12月	建築一式	整備場(S造 2階建/RC造 3階建 約5,370m ²)ほか2棟新設に係る建築工事 既設建物解体(RC造 平屋建 約100m ²)に係る建築、土木、電気・通信、機械工事、給水管切戻し工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月上旬	7月下旬	9月下旬	工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	高畑山(7)鉄塔改修建築工事	高畑山分屯基地	19ヶ月	令和7年11月	建築一式	鉄塔(S造 約44m)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	奄美大島(7)宿舍改修等建築工事	鹿児島県奄美市	20カ月	令和7年9月	建築一式	宿舍(RC造 3階建 約1,200m ²)改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式 (地域評価型)	5月9日	5月23日	7月7日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	種子島(R7)器材庫新設等建築その他工事	鹿児島県熊毛郡南種子町	8か月	7月中旬	建築一式	器材庫(RC造平屋建約50m ²)に係る建築、付帯電気工事 建物A(RC造平屋建約300m ²)及び建物B(RC造2階建約380m ²)に係る解体工事	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月25日	5月16日	6月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	えびの(7)宿舍改修等土木工事	宮崎県えびの市	18ヶ月	令和7年9月	土木一式	宿舍(RC造4階建 約1,700m ²)改修に係る土木工事	競争参加向上型 総合評価方式	6月中旬	6月下旬	7月中旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	霧島(7)法面整備土木工事	霧島演習場	29ヶ月	令和7年11月	土木一式	法面復旧に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月下旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	えびの(7)整備工場新設土木工事	えびの駐屯地	19ヶ月	令和7年9月	土木一式	整備工場(S造平屋建 約1,800m ²) ほか1棟新設及び駐車場(約5,500m ²) 整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月下旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	北熊本(7)庁舎新設等土木工事	北熊本駐屯地	36ヶ月	令和8年6月	土木一式	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)、 保管庫(S造2階建 約1,600m ²)ほか 4棟新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	瀬戸内(7)構内整備等土木工事(その1)	瀬戸内分屯地	17ヶ月	令和7年11月	土木一式	火薬庫A(RC-1)、機械室A(RC-1 20m ²) 新設、障害走路整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	瀬戸内(7)構内整備等土木工事(その2)	瀬戸内分屯地	17ヶ月	令和7年11月	土木一式	火薬庫B(RC-1)、機械室B(RC-1 20m ²) 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	奄美外(7)保管庫新設等土木工事	奄美駐屯地、奄美大島分屯基地	29ヶ月	令和7年11月	土木一式	【奄美駐屯地】 保管庫新設(RC-1 約1,200m ²)、 油脂庫新設(RC-1 約10m ²)に係る 土木工事 【奄美大島分屯基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る土 木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	9月上旬	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
8	鹿屋(7)火薬庫新設等土木その他工事	鹿屋航空基地	29ヶ月	令和7年11月	土木一式	火薬庫A(RC-1)新設、機械室(RC-1 約40m ²)新設、コンクリート舗装の補 修に係る土木・建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	10月上旬	工事規模:30億円以上5 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 (I期工事分)(追加工事あ り)
9	鹿屋(7)火薬庫建替等土木工事	鹿屋航空基地	17ヶ月	令和7年12月	土木一式	火薬庫B(RC造平屋建)建替、既設建 物(火薬庫(RC-1 132m ²))解体に 係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月下旬	8月上旬	9月下旬	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
10	下甌島(7)法面等整備土木工事	下甌島分屯基地	20カ月	令和7年10月	土木一式	擁壁(高さ約3m 延長5m)×2箇所、 排水管布設(約10m)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月中旬	7月下旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	高畑山(7)隊庁舎敷地造成等土木その他工事	高畑山分屯基地	41カ月	令和8年1月	土木一式	隊庁舎新設に伴う敷地造成等土木工 事、擁壁土木工事 鉄塔撤去(S造 16m)に係る建築工 事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	10月中旬	工事規模:10億円以上2 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	奄美大島(7)宿舍改修等土木工事	鹿児島県奄美市	20カ月	令和7年9月	土木一式	宿舍(RC造 3階建 約1,200m ²)改 修に係る土木工事	競争参加向上型 総合評価方式 (地域評価型)	5月9日	5月23日	7月7日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	えびの(7) 宿舎改修等電気その他工事	宮崎県えびの市	18ヶ月	令和7年9月	電気工事	宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修に係る電気・通信工事	競争参加向上型 総合評価方式	6月中旬	6月下旬	7月中旬	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	北熊本(7) 庁舎新設等電気その他工事	北熊本駐屯地	36ヶ月	令和8年6月	電気工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)、保管庫(S造2階建 約1,600m ²)ほか4棟新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	9月下旬	11月上旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	国分(7) 隊舎新設等電気その他工事	国分駐屯地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	隊舎(RC-6 約11,000m ²)新設に係る電気・通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月下旬	1月中旬	2月下旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	瀬戸内(7) 構内整備電気その他工事	瀬戸内分屯地	17ヶ月	令和7年11月	電気工事	火薬庫A(RC-1)、火薬庫B(RC-1)機械室A(RC-1 20m ²)、機械室B(RC-1 20m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	奄美(7) 保管庫新設電気その他工事	奄美駐屯地	29ヶ月	令和7年11月	電気工事	保管庫新設(RC-1 約1,200m ²)、油脂庫新設(RC-1 約10m ²)に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	鹿屋(7)火薬庫新設等電気その他工事	鹿屋航空基地	29ヶ月	令和7年11月	電気工事	火薬庫A(RC-1)新設、機械室(RC-1約40m ²)新設、火薬庫B(RC-1)建替、既設建物(火薬庫(RC-1 132m ²))解体、外灯及び投光器の換装及びLED換装に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	8月下旬	10月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	えびの送信所(7)鉄塔支線等整備工事	えびの送信所	43ヶ月	令和7年12月	電気通信工事	鉄塔支線更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月下旬	10月中旬	10月下旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	喜界島(7)照明器具更新等工事	喜界島通信所、鹿兒島県大島郡喜界町	18ヶ月	令和7年10月	電気通信工事	【喜界島通信所】 隊庁舎(RC-2 約2,600m ²)他12棟の改修、正門の電動門扉設備一式、屋外照明のLED化92か所に係る電気・通信・建築・機械工事 【鹿兒島県大島郡喜界町】 宿舎3棟に係る空気調和設備整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月下旬	8月上旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	下甌島(7)電源室改修電気工事	下甌島分屯基地	17ヶ月	令和7年10月	電気工事	発電機室(RC造 平屋建 約90m ²)一部改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月中旬	7月下旬	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」
10	新田原(7)訓練施設新設電気その他工事	新田原基地	27ヶ月	令和8年8月	電気工事	訓練施設(RC造 2階建 約1,800m ²)新設に係る電気・通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月上旬	10月中旬	12月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	高畑山(7)電力監視設備更新工事	高畑山分屯基地	20カ月	令和8年10月	電気工事	中央監視装置更新等に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未滿) 施工体制確認型 設計・施工一括発 注方式 総価契約単価合 意方式	6月上旬	6月中旬	7月下旬	工事規模:1億円以上3億 円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	奄美大島(7)火薬庫新設等電気その他 工事	奄美大島分屯基地	21ヶ月	令和7年9月	電気工事	火薬庫(RC造 平屋建)新設、基地警 備システム受入に伴う電源、管路一式 に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月9日	5月23日	6月30日	工事規模:1億円以上3億 円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「見積活用方式」
13	奄美大島(7)宿舍改修電気その他工事	鹿児島県奄美市	20カ月	令和7年9月	電気工事	宿舍(RC造 3階建 約1,200m ²)改 修に係る電気・通信工事	競争参加向上型 総合評価方式 (地域評価型)	5月9日	5月23日	7月7日	工事規模:5千万円以上1 億円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「見積活用方式」
14	新田原(7)整備場新設等電気その他工 事	新田原基地	35カ月	令和7年11月	電気工事	整備場(S造 2階建/RC造 3階建 約5,370m ²)ほか2棟新設に係る電 気・通信工事 航空機格納施設新設(S造 平屋建 1 列6棟 約440m ²)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:5億円以上8. 1億円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
15	高畑山(7)構内配電線路等整備工事	高畑山分屯基地	42ヶ月	令和7年12月	電気工事	隊庁舎新設に伴う構内配線線路工 事、構内通信線路工事一式 鉄塔撤去(S造 16m)に係る電気・通 信工事 鉄塔(S造 約44m)改修に係る電気・ 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億 円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
16	新田原(7)照明器具更新電気工事	新田原基地	8カ月	令和7年11月	電気工事	既設建物14棟の照明器具(LED)更 新電気工事	価格競争	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未滿 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	健軍(7)照明器具更新電気工事	健軍駐屯地	10カ月	令和7年11月	電気工事	既設建物10棟の照明器具(LED)更新電気工事	価格競争	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	えびの(7)宿舎改修等機械工事	宮崎県えびの市	18ヶ月	令和7年9月	管工事	宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修に係る機械工事	競争参加向上型 総合評価方式	6月中旬	6月下旬	7月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	国分(7)隊舎新設等機械工事	国分駐屯地	21ヶ月	令和8年4月	管工事	隊舎(RC-6 約11,000m ²)新設に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月下旬	1月中旬	1月下旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内外(7)構内整備等機械工事	瀬戸内分屯地、奄美駐屯地	29ヶ月	令和7年11月	管工事	【瀬戸内分屯地】 火薬庫A(RC-1)、火薬庫B(RC-1)機械室A(RC-1 20m ²)、機械室B(RC-1 20m ²)新設に係る機械工事 【奄美駐屯地】 保管庫新設(RC-1 約1,200m ²)、油脂庫新設(RC-1 約10m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月上旬	8月中旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	北熊本(7)体育館改修機械その他工事	北熊本駐屯地	16ヶ月	令和7年12月	管工事	体育館(S造 2階建 約2,200m ²)、体育館(S造 2階建 約1,200m ²)の空調設備改修に係る機械・建築・電気・通信工事 詳細図等作成業務一式	競争参加向上型 総合評価方式	8月上旬	8月中旬	9月上旬	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	健軍外(7)宿舎空調改修機械工事	熊本県熊本市	18ヶ月	令和7年10月	管工事	宿舎20棟に係る空調整備機械工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月上旬	7月中旬	8月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	鹿屋外(7) 宿舍空調改修機械工事	鹿児島県鹿屋市、霧島市、熊毛郡南種子町	19ヶ月	令和7年10月	管工事	【鹿屋航空基地】 宿舍6棟に係る空調設備整備工事 【国分駐屯地】 宿舍1棟に係る空調設備整備工事 【鹿児島県熊毛郡南種子町】 宿舍1棟に係る空調設備整備工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月中旬	7月下旬	9月上旬	工事規模: 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」
7	鹿屋(7) 火薬庫新設等機械工事	鹿屋航空基地	29ヶ月	令和7年11月	管工事	火薬庫A(RC-1)新設、機械室(RC-1 約40㎡)新設、火薬庫B(RC-1)建替、既設建物(火薬庫(RC-1 132㎡))解体に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	8月下旬	10月上旬	工事規模: 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(7) 整備場新設等機械工事	新田原基地	35カ月	令和7年11月	管工事	整備場(S造 2階建/RC造 3階建 約5,370m ²)ほか2棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模: 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	高畑山(7) 宿舍空調機整備機械工事	宮崎県串間市	7カ月	令和8年1月	管工事	宿舍4棟に係る空調設備整備工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模: 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	下甌島外(7) 電源室改修等機械その他工事	下甌島分屯基地、鹿児島県薩摩川内市	17ヶ月	令和7年10月	管工事	【下甌島分屯基地】 発電機室(RC造 平屋建 約90m ²)一部改修に係る機械、建築工事 【鹿児島県薩摩川内市(下甌島)】 宿舍3棟に係る空調設備整備工事 【鹿児島県薩摩川内市(川内市)】 宿舍1棟に係る空調設備整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月中旬	7月下旬	工事規模: 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 「見積活用方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	沖永良部島(7) 宿舎空調機整備機械 工事	鹿児島県大島郡知 名町	7カ月	令和8年1月	管工事	宿舎2棟に係る空調整備機械工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「見積活用方式」
12	奄美大島(7) 宿舎改修機械工事	鹿児島県奄美市	21カ月	令和7年9月	管工事	宿舎(RC造 3階建 約1,200m ²)改 修に係る機械工事 宿舎4棟に係る空調整備機械工事	競争参加向上型 総合評価方式 (地域評価型)	5月9日	5月23日	7月7日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 「見積活用方式」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(7)駐機場整備土木工事	新田原基地	26カ月	令和8年4月	ほ装工事	航空機格納施設新設(S造 平屋建 1 列6棟 約440m ²)に伴う駐機場整備 に係るコンクリート舗装一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月上旬	12月中旬	1月下旬	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(7)既設建物解体工事	新田原基地	12カ月	令和8年2月	解体工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,400m ²)ほか6棟に係る解体工 事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。