

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	新田原(8)庁舎新設建築その他工事	新田原基地	25ヶ月	令和8年11月～ 令和10年8月	建築一式工事	庁舎新設(RC造 2階建/地下1階 建 約3,400m <sup>2</sup> )に係る建築工事、 土木工事、電気・通信工事、機械工事 標準図等活用発注方式(B-3方式)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月15日	6月12日	7月10日	7月22日	工事規模:30億円以上50 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
2	下飯島(8)隊舎改修等建築その他工 事	下飯島分屯基地	21ヶ月	令和8年12月～ 令和10年6月	建築一式工事	隊舎改修(RC造 2階建 約660m <sup>2</sup> ) に係る建築工事、電気工事、機械 工事、鉄塔新設(S造 約20m)、鉄 塔解体(S造 約20m、S造 約25 m)に係る建築工事、土木工事、電気 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	7月31日	9月3日	9月17日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
3	新田原(8)格納庫新設建築その他工 事	新田原基地	28ヶ月	令和8年12月～ 令和11年1月	建築一式工事	格納庫新設(S造 平屋建/RC造 3 階建 約21,700m <sup>2</sup> )に係る建築工 事、土木工事、電気・通信工事、機械 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月10日	8月10日	9月10日	9月24日	工事規模:100億円以上 200億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
4	新田原(8)航空保安施設整備建築工 事	新田原基地	17ヶ月	令和9年2月～ 令和10年3月	建築一式工事	航空保安施設に係る基礎工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月上旬	10月上旬	10月下旬	11月上旬	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
5	奄美大島(8)受電所新設建築その他 工事	奄美大島分屯基地	29ヶ月	令和9年5月～ 令和11年5月	建築一式工事	受電所新設(RC造 2階建 約620 m <sup>2</sup> )、受電所解体(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )に係る建築工事、土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月上旬	11月上旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	大矢野原(8)廠舎新設等工事	大矢野原演習場	31ヶ月	令和8年11月～ 令和11年6月	建築一式工事	廠舎(S造2階建 約1,700m <sup>2</sup> )の新設に係る建築工事、土木工事、電気・通信工事、機械工事、既設建物8棟の解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月28日	9月29日	11月16日	11月27日	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」「完全週休2日制工事(土日)」 追加工事あり(Ⅰ期工事分)
7	佐多(8)廠舎等改修建築工事	佐多射撃場	15ヶ月	令和9年4月～ 令和10年6月	建築一式工事	廠舎(RC造3階建 約1,000m <sup>2</sup> )、廠舎(S造平屋建 約130m <sup>2</sup> )、管理棟(RC造平屋建 約260m <sup>2</sup> )の改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
8	奄美(8)保管庫新設建築その他工事	奄美駐屯地	21ヶ月	令和8年10月～ 令和10年6月	建築一式工事	保管庫(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )の新設に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月31日	8月19日	10月1日	10月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 「見積活用方式」
9	瀬戸内(8)訓練塔新設建築工事	瀬戸内分屯地	18ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	建築一式工事	訓練塔2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月31日	8月19日	10月1日	10月16日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 「見積活用方式」
10	国分(8)体育館新設等建築その他工事	国分駐屯地	27ヶ月	令和9年4月～ 令和11年6月	建築一式工事	体育館(RC造3階建 約6,000m <sup>2</sup> )、便所(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、発電機室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )、既設建物8棟解体に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」「完全週休2日制工事(土日)」 追加工事あり(Ⅰ期工事分)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	鹿屋(8)電源室新設等建築その他工事	鹿屋航空基地	29ヶ月	令和8年10月～ 令和11年3月	建築一式工事	電源室(RC造平屋建 約350m <sup>2</sup> )、 フィーリングスタンド(S造平屋建)新設 に係る建築工事 既設建物7棟の解体工事 標準図等活用発注方式(B-3方 式)(設備工事)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	8月4日	9月10日	9月29日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
12	喜界島(8)局舎等改修建築工事	喜界島通信所	18ヶ月	令和9年1月～ 令和10年3月	建築一式工事	既設建物の外壁・屋根改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月上旬	10月中旬	12月上旬	12月下旬	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週 休2日制工事(土日)」 「見 積活用方式」
13												
14												
15												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	馬毛島(R8)仮設工事	鹿児島県西之表市	16ヶ月	令和8年8月～ 令和9年7月	土木一式工事	・仮設工事 一式 ・砕石プラント撤去 一式 ・海上、陸上輸送 一式 ・仮設物管理・運営 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1月30日	2月27日	3月31日	4月15日	工事規模:600億円以上 700億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
2	馬毛島(8)訓練施設整備工事	鹿児島県西之表市	21ヶ月	令和8年11月 ～ 令和10年1月	土木一式工事	・訓練施設新設に係るコンクリート舗 装一式 ・訓練施設(RC造3階建 約390m 2)新設に係る建築工事、土木工事及 び設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2月13日	3月12日	4月13日	4月23日	工事規模:100億円以上 200億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
3	新田原(8)隊舎新設等土木工事	新田原基地	27ヶ月	令和8年11月～ 令和10年10月	土木一式工事	隊舎新設、航空保安施設新設に係る 土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月上旬	12月上旬	1月上旬	1月下旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
4	高畑山(8)隊庁舎敷地造成等土木そ の他工事	高畑山分屯基地	31ヶ月	令和8年12月～ 令和11年6月	土木一式工事	隊庁舎新設に伴う敷地造成等土木工 事、擁壁土木工事 隊庁舎新設に伴う構内配電線路工 事、構内通信線路工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月31日	9月1日	10月16日	10月30日	工事規模:20億円以上3 0億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
5	えびの外(8)敷地造成土木その他工事	えびの駐屯地 霧島演習場	24ヶ月	令和9年4月～ 令和11年3月	土木一式工事	えびの駐屯地 敷地造成に係る土木工事、発電機室 (RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )の新設に 係る建築工事、土木工事 霧島演習場 浄化槽整備に係る土木工事、電気工 事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:20億円以上3 0億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	瀬戸内(8)火薬庫新設土木工事(その1)	瀬戸内分屯地	30ヶ月	令和9年1月～ 令和11年6月	土木一式工事	火薬庫(地中式1棟 外構のみ)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」「完全週休2日制工事(土日)」 「一括審査方式」 追加工事あり(I期工事分)
7	瀬戸内(8)火薬庫新設土木工事(その2)	瀬戸内分屯地	30ヶ月	令和9年1月～ 令和11年6月	土木一式工事	火薬庫(地中式1棟 外構のみ)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」「完全週休2日制工事(土日)」 「一括審査方式」 追加工事あり(I期工事分)
8	奄美(8)洗車場整備土木その他工事	奄美駐屯地	12ヶ月	令和9年4月～ 令和10年3月	土木一式工事	洗車場整備に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
9	佐多(8)廠舎等改修土木工事	佐多射撃場	15ヶ月	令和9年4月～ 令和11年6月	土木一式工事	廠舎(RC造3階建 約1,000m <sup>2</sup> )、 廠舎(S造平屋建 約130m <sup>2</sup> )、管理棟(RC造平屋建 約260m <sup>2</sup> )の改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
10	鹿屋(8)燃料施設整備等土木工事	鹿屋航空基地	21ヶ月	令和8年10月～ 令和10年6月	土木一式工事	燃料施設整備、電源室(RC造平屋建約350m <sup>2</sup> )の新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月3日	7月21日	9月3日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	申良(8)外柵等整備土木工事	申良送信所	18ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	土木一式工事	外柵等整備土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	7月28日	9月3日	9月17日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
12	鹿児島(8)斜路改修等土木工事	鹿児島音響測定所	18ヶ月	令和8年9月～ 令和10年3月	土木一式工事	護岸及び外柵等改修土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月上旬	10月中旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:3億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所単位)」
13	鹿屋(8)火薬庫改修土木工事	鹿屋航空基地	17ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	土木一式工事	既設火薬庫5棟の改修に係る土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月24日	8月6日	9月17日	9月29日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
14	鹿屋(8)外柵等整備工事	鹿屋航空基地	18ヶ月	令和8年9月～ 令和10年3月	土木一式工事	外柵等整備土木工事 標準図等活用発注方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月7日	8月24日	10月1日	10月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
15	馬毛島(R8)環境整備工事(その1)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年11月～ 令和10年2月	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	7月10日	7月31日	9月4日	9月18日	工事規模3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現 場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
16	馬毛島(R8)環境整備工事(その2)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年11月～ 令和10年2月	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	7月10日	7月31日	9月4日	9月18日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
17	馬毛島(R8)環境整備工事(その3)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年11月～ 令和10年2月	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	7月10日	7月31日	9月4日	9月18日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
18	馬毛島(R8)環境整備工事(その4)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年11月～ 令和10年2月	土木一式工事	外柵整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	7月10日	7月31日	9月4日	9月18日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
19	馬毛島(R8)調整池整備工事(その1)	鹿児島県西之表市	14ヶ月	令和9年3月～ 令和10年4月	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	12月上旬	12月下旬	1月下旬	2月中旬	工事規模5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
20	馬毛島(R8)調整池整備工事(その2)	鹿児島県西之表市	14ヶ月	令和9年3月～ 令和10年4月	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	12月上旬	12月下旬	1月下旬	2月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	馬毛島(R8)調整池整備工事(その3)	鹿児島県西之表市	14ヶ月	令和9年3月～ 令和10年4月	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	12月上旬	12月下旬	1月下旬	2月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
22	馬毛島(R8)調整池整備工事(その4)	鹿児島県西之表市	14ヶ月	令和9年3月～ 令和10年4月	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	12月上旬	12月下旬	1月下旬	2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
23	馬毛島(R8)調整池整備工事(その5)	鹿児島県西之表市	14ヶ月	令和9年3月～ 令和10年4月	土木一式工事	調整池整備工事 一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	12月上旬	12月下旬	1月下旬	2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
24	海自奄美(8)岸壁整備工事	鹿児島県大島郡瀬戸内町	29ヶ月	令和9年1月～ 令和11年3月	土木一式工事	【東側工区】 地盤改良工事、岸壁本体工事(延長約100m/350m)、浚渫工事、仮設工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月10日	8月17日	9月17日	10月1日	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所単位)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	新田原(8)ユーティリティー整備電気その他工事	新田原基地	20ヶ月	令和8年11月～ 令和10年3月	電気工事	ユーティリティー整備に係る電気工事、通信工事 管制塔発電機室改修に係る電気工事、機械工事(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月7日	8月25日	10月1日	10月13日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
2	新田原(8)照明設備更新電気工事	新田原基地	9ヶ月	令和8年10月～ 令和9年6月	電気工事	既設建物の照明器具(LED)更新電気工事	価格競争	7月24日	8月6日	9月10日	9月25日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
3	新田原(8)隊舎新設電気その他工事	新田原基地	27ヶ月	令和8年11月～ 令和10年10月	電気工事	隊舎(RC造 6階建 約5,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月15日	5月29日	6月25日	7月6日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
4	新田原(8)電力監視装置更新工事	新田原基地	20ヶ月	令和8年11月～ 令和10年6月	電気工事	電力監視装置更新等に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額未満) 設計・施工一括発注方式 総価契約単価合意方式	7月24日	8月6日	9月17日	10月2日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
5	新田原(8)訓練施設新設電気その他工事	新田原基地	17ヶ月	令和9年1月～ 令和10年3月	電気工事	訓練施設(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月下旬	11月上旬	12月上旬	12月中旬	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年7月1日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	奄美大島外(8)受電所新設電気その他工事	奄美大島分屯基地 奄美駐屯地	29ヶ月	令和9年5月～ 令和11年5月	電気工事	受電所新設(RC造 2階建 約620m <sup>2</sup> )、受電所解体(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )に係る電気・通信工事、機械工事 保管庫(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )の新設に係る電気・通信工事、機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月上旬	11月上旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
7	えびの(8)発電機室新設電気その他工事	えびの駐屯地	21ヶ月	令和8年10月～ 令和10年6月	電気工事	発電機室(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )の新設に係る電気・通信工事、機械工事 既設建物4棟の照明器具(LED)更新電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	7月29日	9月3日	9月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
8	佐多(8)廠舎等改修電気その他工事	佐多射撃場	15ヶ月	令和9年4月～ 令和11年6月	電気工事	廠舎(RC造3階建 約1,000m <sup>2</sup> )、廠舎(S造平屋建 約130m <sup>2</sup> )、管理棟(RC造平屋建 約260m <sup>2</sup> )の改修に係る電気・通信工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
9	国分(8)体育館新設等電気その他工事	国分駐屯地	15ヶ月	令和9年4月～ 令和11年6月	電気工事	体育館(RC造3階建 約6,000m <sup>2</sup> )、便所(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> ) 発電機室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )の新設に係る電気・通信工事 既設建物7棟の照明器具(LED)更新電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
10	健軍外(8)照明器具更新工事	健軍駐屯地 北熊本駐屯地	15ヶ月	令和9年4月～ 令和10年6月	電気工事	【健軍駐屯地】 既設建物12棟の照明器具(LED)更新電気工事 【北熊本駐屯地】 既設建物4棟の照明器具(LED)更新電気工事	価格競争	8月21日	9月3日	10月15日	10月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年7月1日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	都城外(8)照明器具更新工事	都城駐屯地 川内駐屯地	15ヶ月	令和9年4月～ 令和10年6月	電気工事	【都城駐屯地】 既設建物8棟の照明器具(LED)更新 電気工事 【川内駐屯地】 既設建物9棟の照明器具(LED)更新 電気工事	価格競争	8月21日	9月3日	10月15日	10月26日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
12	鹿屋(8)電源室新設等電気その他工 事	鹿屋航空基地	22ヶ月	令和9年1月～ 令和10年6月	電気工事	構内外線等整備工事、電源室(RC造 平屋建 約350m <sup>2</sup> )、フィーリングス タンド(S造平屋建)の新設に係る電 気・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	10月上旬	10月下旬	11月上旬	工事規模:15億円以上2 0億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
13	喜界島(8)局舎等改修電気その他工 事	喜界島通信所	27ヶ月	令和9年1月～ 令和11年3月	電気工事	局舎等改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月28日	9月9日	10月16日	10月30日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
14	えびの送信所(8)鉄塔支線整備工事	えびの送信所	42ヶ月	令和9年4月～ 令和12年6月	電気通信工事	鉄塔支線更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月上旬	10月上旬	10月下旬	11月上旬	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
15												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	新田原(8)隊舎新設機械工事	新田原基地	27ヶ月	令和8年11月～ 令和10年10月	管工事	隊舎(RC造 6階建 約5,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月15日	6月12日	7月10日	7月22日	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
2	新田原(8)宿舎空調機整備工事	新田原基地	9ヶ月	令和8年9月～ 令和9年4月	管工事	宿舎6棟に係る空調機整備工 事	競争参加向上型 総合評価方式 (地域評価型)	5月15日	5月29日	6月25日	7月6日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
3	新田原(8)訓練施設新設機械工事	新田原基地	17ヶ月	令和9年1月～ 令和10年3月	管工事	訓練施設(RC造 2階建 約1,800 m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月下旬	11月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
4	健軍外(8)宿舎空調機整備機械工事	熊本県熊本市	18ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	管工事	宿舎16棟に係る空調機整備機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月24日	8月6日	9月10日	9月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休2日制工事(土 日)」
5	国分(8)体育館新設等機械工事	国分駐屯地	15ヶ月	令和9年4月～ 令和11年6月	管工事	体育館(RC造3階建 約6,000m <sup>2</sup> )、 便所(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、 自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、 自転車置場(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、 発電機室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> ) の新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月中旬	1月中旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	鹿屋(8)燃料施設整備機械工事	鹿屋航空基地	17ヶ月	令和8年11月～ 令和10年3月	管工事	鹿屋航空基地 フィーリングスタンド(S造平屋建)の新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	7月31日	9月10日	9月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
7	鹿屋外(8)宿舍空調機整備機械工事	鹿児島県鹿屋市 鹿児島県霧島市	18ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	管工事	宿舍6棟に係る空調整備機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月31日	8月18日	9月17日	10月2日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休2日制工事(土 日)」
8	喜界島外(8)宿舍空調機整備機械工 事	鹿児島県大島郡喜 界町 鹿児島県大島郡瀬 戸内町	18ヶ月	令和8年10月～ 令和10年3月	管工事	宿舍4棟に係る空調整備機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月中旬	11月上旬	12月上旬	12月下旬	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休2日制工事(土 日)」
9	鹿屋外(8)電源室新設等機械その他 工事	鹿屋航空基地 串良送信所	19ヶ月	令和8年12月～ 令和10年6月	管工事	鹿屋航空基地 電源室(RC造平屋建 約350m <sup>2</sup> )の 新設に係る機械工事 串良送信所 局舎改修に係る電気・通信工事、機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月21日	9月4日	10月8日	10月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
10												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	馬毛島(R8)構内道路整備工事(その1)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年12月～ 令和10年4月	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	9月下旬	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
2	馬毛島(R8)構内道路整備工事(その2)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年12月～ 令和10年4月	ほ装工事	構内道路整備工事一式 消防車庫(RC造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> ) 2)新設に係る土木工事	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	9月下旬	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
3	馬毛島(R8)構内道路整備工事(その3)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年12月～ 令和10年4月	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	9月下旬	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
4	馬毛島(R8)構内道路整備工事(その4)	鹿児島県西之表市	17ヶ月	令和8年12月～ 令和10年4月	ほ装工事	構内道路整備工事一式	総合評価落札方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	9月下旬	10月中旬	11月中旬	12月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「一括審査方式」 「完全週休2日制工事(現場非閉所型)」 「見積活用方式」 難工事
5	新田原(8)屋外試運転場新設土木工事	新田原基地	18ヶ月	令和9年4月～ 令和10年6月	ほ装工事	屋外試運転場新設(舗装約2,000m <sup>2</sup> )に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月上旬	11月上旬	11月下旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。