

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------------|------------------|------|------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---|
| 1 | 久留米外(6)隊庁舎新設等建築 その他工事 | 久留米駐屯地 前川原駐屯地 | 24ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 【久留米駐屯地】 庁舎新設RC-2 約3,600m ² 既設建物解体RC-3 約4,900m ² 自転車置場撤去 70m ² 他5箇所 隊舎屋内消火ポンプ設備改修 切り直し工事(先行分) 【前川原駐屯地】 隊舎空調設備改修 受電所改修 ポイラー室改修 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 10月下 旬 | 11月下 旬 | 1月中旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 2 | 久留米(6)保管庫新設等建築工 事 | 久留米駐屯地 | 12ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 保管庫新設S-1 約600m ² 既設建物解体W-1 約20m ² 既設建物解体S-1 約80m ² 隊舎警報設備改修 受電所警報設備改修 | 総合評価方式 | 12月上 旬 | 12月中 旬 | 1月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 3 | 前川原(6)宿舎解体工事 | 福岡県久留米 市 | 10ヶ月 | 令和6年 7月 | 解体工 事又は 建築一 式工事 | 既設建物解体RC-4(24戸) 約1,200m ² 既設建物解体CB-1 約8m ² 自転車置場撤去S-1 約60m ² | 価格競争方式 | 5月中 旬 | 6月上 旬 | 7月中旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 4 | 小郡(6)庁舎等新設建築工事 | 小郡駐屯地 | 44ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 庁舎新設RC-4 約4,100m ² 自転車置場移設S-1 約240m ² 隊舎改修3棟 約1,200m ² 既設建物解体 建物RC-3 約4700m ² 建物RC-1 約780m ² 建物S-1 約36m ² 建物RC-1 約24m ² 鉄塔 撤去一式 仮設プレハブS-2 約1,500m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 11月上 旬 | 11月下 旬 | 1月下旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 5 | 福岡外(6)保管庫新設建築工事 | 福岡駐屯地 福岡県福岡市 | 12ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 【福岡駐屯地】 保管庫新設S-1 約620m ² 油脂庫新設RC-1 約8m ² 【福岡県福岡市】 庁舎空調機改修 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月上 旬 | 12月中 旬 | 12月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|------------------|-------------------------|------|------------|------------|---|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 6 | 福岡(6)庁舎新設建築その他工事 | 福岡駐屯地 | 25ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 庁舎新設RC-4 約6,400m ² 既設建物解体RC-2 約2,200m ² 自転車置場撤去S-1 約49m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 12月中 旬 | 1月上旬 | 3月上旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 7 | 福岡病院外(6)病院新設建築工事 | 春日駐屯地 春日基地 太刀洗通信所 | 30ヶ月 | 令和6年 9月 | 建築一 式工事 | 【春日駐屯地】 病院本館新設SRC-7/B-1 約26,300m ² 【春日基地】 ・体育館ほか2棟の空調設備更新に係る建築 工事、詳細図等作成業務 【太刀洗通信所】 ・隊舎改修ほか4棟に係る建築工事 ・局舎空調設備整備更新に係る建築工事 ・鉄塔解体工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 5月下旬 | 9月上旬 | 工事規模:80億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」 |
| 8 | 飯塚(6)庁舎新設建築その他工事 | 飯塚駐屯地 | 27ヶ月 | 令和7年 1月 | 建築一 式工事 | 庁舎・医務室新設RC-5 約7,810m ² 既設建物解体RC-3 約4,100m ² 既設建物解体RC-3 約4,000m ² 既設建物解体RC-3 約2,600m ² 既設建物解体CB-1 約310m ² 配管切り直し | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 9月中旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 工事規模:20億円以上30億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 9 | 目達原外(6)庁舎新設建築工事 | 目達原駐屯地 高良台分屯基 地 | 39ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 【目達原駐屯地】 庁舎新設RC-4 約8,100m ² 仮設庁舎リース・解体S-2 約920m ² ×2棟 【高良台分屯基地】 ・隊舎改修(RC造2階建 約620m ²)に係 る建築工事 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る建 築工事、詳細図等作成業務 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 11月上 旬 | 11月下旬 | 2月下旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 10 | 竹松(6)整備場新設等建築工事 | 竹松駐屯地 | 18ヶ月 | 令和6年 9月 | 建築一 式工事 | 整備工場新設S+RC-1 約1,400m ² 油脂庫ポンベ庫新設 約110m ² 燃料スタンド建替 約250m ² 交付所 約31m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月中旬 | 8月上旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|------------|------------|--|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---|
| 11 | 竹松外(6)隊庁舎新設等建築工事 | 竹松駐屯地 長崎県長崎市 | 18ヶ月 | 令和6年 9月 | 建築一 式工事 | 【竹松駐屯地】 整備工場新設S+RC-1 約1430㎡ 油脂庫ボンベ庫新設 約108㎡ 訓練棟 2棟 火薬庫解体 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月下旬 | 工事規模:8.1億円以上10億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 12 | 湯布院(6)整備場新設等建築工事 | 湯布院駐屯地 | 13ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 整備工場新設S-1(RC-2)約1,900m2 油脂庫RC-1 約39m2 ボンベ庫RC-1 約18m2 保管庫新設S-2 約590m2 既設建物解体CB-1 約9m2 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月中 旬 | 12月下旬 | 2月上旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 13 | 大村(6)宿舎外壁改修建築工事 | 長崎県大村市 | 15ヶ月 | 令和7年 2月 | 建築一 式工事 | 宿舎外壁改修 RC-5 約1,400m2(70戸) | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 14 | 佐賀(6)整備場新設等建築工事 | 佐賀駐屯地(仮 称) | 21ヶ月 | 令和7年 7月 | 建築一 式工事 | 整備工場新設S-1 340m2 自転車置場新設S-1 165m2 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 15 | 佐賀(6)倉庫等新設建築工事 | 佐賀駐屯地(仮 称) | 21ヶ月 | 令和7年 7月 | 建築一 式工事 | 倉庫・保管庫新設S-1 2,990m2 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 16 | 佐賀(6)体育館新設建築工事 | 佐賀駐屯地(仮 称) | 21ヶ月 | 令和7年 7月 | 建築一 式工事 | 体育館・講堂新設S-2 1,420m2 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|------------------------|--------|------|------------|------------|--|----------------------------------|------|---------------|-----------|--|
| 17 | 海・大村(6)宿舎改修建築工事 | 長崎県大村市 | 11ヶ月 | 令和7年 4月 | 建築一 式工事 | 宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る全面改 修建築工事 | 総合評価方式 競争参加向上 型 | 5月下旬 | 6月上旬 | 7月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 18 | 佐世保米軍(6)管理棟改修等建 築工事 | 佐世保米軍 | 29ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築一 式工事 | 管理棟A改修(RC造2階建 約1,400m ²)、管理棟B改修(RC造2階建 約1,300m ²)及び管理棟C(RC造2階建 約300m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 7月上旬 | 7月中旬 | 8月下旬 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 難工事 |
| 19 | 築城(6)整備シヨップ新設等建築 工事 | 築城基地 | 43ヶ月 | 令和6年 9月 | 建築工 事一式 | ・整備シヨップ新設(RC造2階建 約3,200m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,500m ²)ほか3棟に係る建築工事 ・仮設プレハブA新設(約430m ²)及び仮設プレハブB新設(約400m ²)に係る建築工事(リース料共) ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月上旬 | 8月上旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 20 | 築城(6)訓練施設新設建築工事 | 築城基地 | 32ヶ月 | 令和6年 8月 | 建築工 事一式 | ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 21 | 築城(6)簡易駐機施設新設建築 工事 | 築城基地 | 23ヶ月 | 令和6年 9月 | 建築工 事一式 | ・簡易駐機施設新設(6棟)に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月上旬 | 8月上旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------------|------|-------------|------------|---|-----------------------|-------|---------------|-----------|--|
| 22 | 春日(6)宿舎改修等建築工事 | 福岡県春日市 | 15ヶ月 | 令和6年 1月 | 建築工 事一式 | ・宿舎A改修(RC造3階建 約900m ²)、宿舎B改修(RC造3階建 約640m ²)及び宿舎C改修(RC造3階建 約640m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 10月中旬 | 11月上旬 | 12月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 23 | 福江島(6)体育館空調設備整備等建築その他工事 | 福江島分屯基地 | 17ヶ月 | 令和6年 11月 | 建築工 事一式 | ・体育館の空調設備更新に係る建築工事、詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 24 | 芦屋外(6)格納庫改修等建築その他工事 | 芦屋基地 福岡県築上郡 築上町 | 25ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築工 事一式 | 【芦屋基地】 ・格納庫A改修(S造(一部RC造)平屋建 約610m ²)及び格納庫B改修(S造(一部RC造)平屋建 約6,400m ²)に係る建築工事 ・隊舎ほか3棟の空調設備更新に係る建築工事 【福岡県築上郡築上町】 ・宿舎給水施設整備等に係る土木工事及び建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月中旬 | 1月上旬 | 2月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 25 | 芦屋(6)厚生施設改修等建築工事 | 芦屋基地 | 17ヶ月 | 令和6年 11月 | 建築工 事一式 | ・厚生施設改修(RC造平屋建 約600m ²)、教育講堂改修(RC造4階建 約420m ²)に係る建築工事、詳細図等作成業務 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|------------------------|-------------------|------|------------|------------|--|-----------------------|-------|---------------|-----------|---|
| 26 | 芦屋(6)消防車庫増設等建築工事 | 芦屋基地 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | 建築工 事一式 | ・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 建築工事 ・気象観測装置新設に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 27 | 芦屋(6)消音装置施設改修建築工事 | 芦屋基地 | 16ヶ月 | 令和7年 3月 | 建築工 事一式 | ・消音装置施設改修(S造(一部RC造)平屋建 約340m ²)に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月上旬 | 7月下旬 | 9月下旬 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 設計・施工一括発注方式 |
| 28 | 海栗島(6)隊舎改修等建築その他工 事 | 海栗島分屯基地 長崎県対馬市 | 14ヶ月 | 令和7年 2月 | 建築工 事一式 | 【海栗島分屯基地】 ・隊舎改修(RC造2階建 約16,000m ²)に係 る建築工事 【長崎県対馬市】 ・宿舎改修(RC造2階建 約430m ²)に係る建 築工事及び機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 11月中旬 | 12月上旬 | 1月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|----------------------|----------------|------|-------------|------------|---|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 1 | 久留米(6)庁舎新設等土木工事 | 久留米駐屯地 | 41ヶ月 | 令和7年 3月 | 土木一 式工事 | 【久留米駐屯地】 庁舎新設RC-2 約3,600m ² 保管庫新設S-1 約570m ² 駐車場整備 約1,700m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 2 | 小郡(6)庁舎新設等土木工事 | 小郡駐屯地 | 41ヶ月 | 令和7年 3月 | 土木一 式工事 | 【小郡駐屯地】 庁舎新設RC-4 約4,100m ² 仮設プレハブS-2 約1,500m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月上 旬 | 12月中旬 | 1月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 3 | 飯塚外(6)庁舎新設等土木工事 | 飯塚駐屯地 福岡駐屯地 | 28ヶ月 | 令和6年 12月 | 土木一 式工事 | 【飯塚駐屯地】 庁舎・医務室新設RC-5 約7,800m ² 【福岡駐屯地】 保管庫新設S-1 約620m ² 油脂庫新設RC-1 約8m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 9月上旬 | 9月中旬 | 10月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 4 | 目達原(6)庁舎新設土木工事 | 目達原駐屯地 | 39ヶ月 | 令和7年 3月 | 土木一 式工事 | 庁舎新設RC-4 約8,100m ² 仮設庁舎リース・解体S-2 約920m ² ×2棟 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月上 旬 | 11月下旬 | 2月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 5 | 竹松(6)点検水槽新設等土木工 事 | 竹松駐屯地 | 13ヶ月 | 令和7年 3月 | 土木一 式工事 | 点検水槽1式 洗車機 1式 貯水槽新設 42m ³ 圧送ポンプ新設 4台 乾燥場新設 一式 レーン増設 6レーン 火薬庫撤去 武装障害走路 訓練塔A 訓練塔B | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 10月下 旬 | 11月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------|------|-------------|------------|--|--|-----------|---------------|-----------|---|
| 6 | 竹松(6)整備場新設等土木工事 | 竹松駐屯地 | 18ヶ月 | 令和6年 9月 | 土木一 式工事 | 整備工場新設S+RC-1 約1400㎡ 油脂庫ボンベ庫新設 約110㎡ 隊庁舎新設 RC-2 約1910㎡ 既設建物撤去 RC-3 約290㎡ | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月上旬 | 7月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 7 | 湯布院(6)整備場新設等土木工 事 | 湯布院駐屯地 | 13か月 | 令和7年 3月 | 土木一 式工事 | 整備工場新設S-1(RC-2)約1,900m2 油脂庫RC-1 約39m2 ボンベ庫RC-1 約18m2 保管庫新設S-2 約590m2 既設建物撤去CB-1 約9m2 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月上 旬 | 12月中旬 | 2月中旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 8 | 湯布院(6)ユーティリティ整備土木 工事 | 湯布院駐屯地 | 13ヶ月 | 令和7年 4月 | 土木一 式工事 | ユーティリティ整備 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) 設計施工一括 | 6月中旬 | 6月下旬 | 8月下旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 9 | 富野外(6)給水施設等土木その 他工事 | 富野分屯地 福岡県飯塚市 | 19ヶ月 | 令和6年 12月 | 管工事 | 【富野分屯地】 都市給水引込土木工事一式 機械工事一式 電気工事一式 詳細図作成業務 【福岡県飯塚市】 公共下水接続工事一式 詳細図等作成業務 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 5月下旬 | 7月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 10 | 佐賀(6)整備場新設等土木工事 | 佐賀駐屯地(仮 称) | 21か月 | 令和7年 7月 | 土木一 式工事 | 整備工場新設S-1 340m2 洗機場新設(洗機ポンプ室)S-1 926m2 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月上 旬 | 11月下旬 | 2月下旬 | 工事規模:1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------|-------------------|------|------------|--------|---|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---|
| 11 | 佐賀(6)体育館新設等土木工事 | 佐賀駐屯地(仮称) | 21か月 | 令和7年 7月 | 土木一式工事 | 体育館・講堂新設S-2 1,420m ² 倉庫・保管庫新設S-1 2,990m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月上旬 | 11月下旬 | 2月下旬 | 工事規模:1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 13 | 佐世保(6)崎辺岸壁工事 | 長崎県佐世保市 | 31ヶ月 | 令和7年 8月 | 土木一式工事 | 岸壁新設工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 8月下旬 | 9月上旬 | 10月中旬 | 工事規模:50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾) 発注者指定型」 |
| 14 | 佐世保(6)崎辺埋立等工事 | 長崎県佐世保市 | 31ヶ月 | 令和7年 8月 | 土木一式工事 | 埋立、浚渫等工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 7月下旬 | 8月上旬 | 9月中旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾) 発注者指定型」 |
| 15 | 佐世保(6)金山事務室等新設土木工事 | 金山弾薬庫 佐世保地方総監部 | 24ヶ月 | 令和7年 1月 | 土木一式工事 | 【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る付帯土木工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m ²)に係る付帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 5月下旬 | 6月上旬 | 7月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 |
| 16 | 佐世保外(6)宿舎法面整備等土木工事 | 長崎県佐世保市 長崎県大村市 | 16ヶ月 | 令和6年 7月 | 土木一式工事 | 【佐世保市】 宿舎環境整備に係る法面整備工事 【大村市】 宿舎受水槽及び給水管更新工事一式 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 5月中旬 | 5月下旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 |
| 17 | 横瀬(6)法面整備等工事 | 横瀬貯油所 | 27ヶ月 | 令和7年 1月 | 土木一式工事 | 法面整備工事、既設燃料タンク(1,590KL)の撤去工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 7月上旬 | 7月中旬 | 8月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|---------------------|-------------------|------|-------------|--------|--|----------------------------------|------|---------------|-----------|--|
| 18 | 築城(6)整備シヨップ新設土木工事 | 築城基地 | 44ヶ月 | 令和6年 8月 | 土木一式工事 | ・整備シヨップ新設(RC造2階建 約3,200m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,500m ²)ほか3棟に係る附帯土木工事 ・仮設プレハブA新設(約430m ²)及び仮設プレハブB新設(約400m ²)に係る附帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 19 | 築城(6)汚水排水整備等土木工事 | 築城基地 | 32ヶ月 | 令和6年 8月 | 土木一式工事 | ・汚水排水施設整備に係る土木工事 ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)に係る附帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 |
| 20 | 高良台外(6)汚水排水施設整備土木工事 | 高良台分屯基地 福岡県福岡市 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | 土木一式工事 | 【高良台分屯基地】 ・汚水排水施設整備に係る土木工事 【福岡県福岡市】 ・宿舍法面整備に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 21 | 背振山(6)ユーティリティ整備土木工事 | 背振山分屯基地 | 28ヶ月 | 令和6年 8月 | 土木一式工事 | ・基地内ユーティリティ整備に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 22 | 海栗島(6)ユーティリティ整備土木工事 | 海栗島分屯基地 | 30ヶ月 | 令和6年 10月 | 土木一式工事 | ・基地内ユーティリティ整備に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 7月中旬 | 8月上旬 | 9月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 23 | 築城(R6)北護岸整備工事 | 築城基地 | 29ヶ月 | 令和6年 11月 | 土木一式工事 | 護岸整備に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 7月中旬 | 8月上旬 | 10月上旬 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|---------------|------|------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|------|---------------|-----------|--|
| 24 | 築城(R6)南護岸整備工事 | 築城基地 | 29ヶ月 | 令和6年 11月 | 土木一 式工事 | 護岸整備に係る土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 7月中旬 | 8月上旬 | 10月上 旬 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------------|------------------|------|------------|----------|--|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---|
| 1 | 久留米外(6)隊庁舎新設等電気 その他工事 | 久留米駐屯地 前川原駐屯地 | 24ヶ月 | 令和7年 3月 | 電気工 事 | 【久留米駐屯地】 庁舎新設RC-2 3,600m ² 隊舎屋内消火ポンプ設備改修 保管庫新設S-1 570m ² 隊舎警報設備改修 受電所警報設備改修 【前川原駐屯地】 隊舎空調設備改修 受電所改修 ボイラー室改修 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月中 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 2 | 小郡(6)庁舎新設電気その他工 事 | 小郡駐屯地 | 44ヶ月 | 令和7年 3月 | 電気工 事 | 庁舎新設RC-4 4,100m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 10月上 旬 | 10月中旬 | 12月下旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 3 | 福岡(6)庁舎新設等電気その他 工事 | 福岡駐屯地 | 27ヶ月 | 令和7年 1月 | 電気工 事 | 庁舎新設RC-4 約6,400m ² 保管庫新設S-1 約620m ² 油脂庫新設RC-1 約8m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 9月下旬 | 10月上旬 | 12月下旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 4 | 福岡病院(6)病院新設電気その他 工事 | 春日駐屯地 | 30ヶ月 | 令和6年 9月 | 電気工 事 | 病院本館新設SRC-7/B-1 約26,300m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 5月下旬 | 9月上旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」 |
| 5 | 目達原(6)庁舎新設電気その他 工事 | 目達原駐屯地 | 39ヶ月 | 令和7年 3月 | 電気工 事 | 庁舎新設RC-4 約8,100m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 10月下 旬 | 11月上旬 | 2月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|----------------------|-------------------|------|------------|------|---|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---|
| 6 | 竹松(6)隊庁舎新設等電気その他工事 | 竹松駐屯地 | 18ヶ月 | 令和6年 9月 | 電気工事 | 隊庁舎新設 RC-2 約1910㎡ 整備工場新設S+RC-1 約1400㎡ 油脂庫ボンベ庫新設 約110㎡ 燃料スタンド新設 約250㎡ 交付所 約31㎡ ドラムヤード 約340㎡ 点検水槽 約2,400㎡ 乾燥場新設 一式 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月上旬 | 7月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 7 | 湯布院外(6)整備場新設等電気その他工事 | 湯布院駐屯地 玖珠駐屯地 | 15か月 | 令和7年 1月 | 電気工事 | 【湯布院駐屯地】 整備工場新設S-1(RC-2)約1,900m2 油脂庫RC-1 約39m2 ボンベ庫RC-1 約18m2 【玖珠駐屯地】 LED照明器具の整備 37台 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 9月下旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 8 | 飯塚(6)庁舎新設等電気その他工事 | 飯塚駐屯地 | 27か月 | 令和7年 1月 | 電気工事 | 庁舎・医務室新設RC-5 約7,800m2 LED照明器具の整備 58台 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 9月下旬 | 10月上旬 | 12月下旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 9 | 佐賀(6)体育館新設等電気その他工事 | 佐賀駐屯地(仮称) | 21か月 | 令和7年 7月 | 電気工事 | 体育館・講堂新設S-2 1,420m2 整備工場新設S-1 340m2 倉庫・保管庫新設S-1 2,990m2 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月下旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 10 | 佐世保(6)受電室等新設電気その他工事 | 佐世保地方総監部 金山弾薬庫 | 27ヶ月 | 令和7年 1月 | 電気工事 | 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m2)に係る電気工事 【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m2)に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 5月8日 | 5月20日 | 7月3日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|----------------------------|-----------------------|------|-------------|----------|---|-----------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 11 | 海・大村(6)宿舎改修電気その他 工事 | 長崎県大村市 | 11ヶ月 | 令和7年 4月 | 電気工 事 | 宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る電気工 事及び受水槽新設に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 12 | 築城(6)整備ショップ新設等電気 その他工事 | 築城基地 | 44ヶ月 | 令和6年 8月 | 電気工 事 | ・整備ショップ新設(RC造2階建 約3,200 m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,50 0m ²)ほか3棟に係る附帯電気工事及び通 信工事 ・仮設プレハブA新設(約430m ²)及び仮 設プレハブB新設(約400m ²)に係る附帯 電気工事及び通信工事 ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ² 2)に係る附帯電気工事及び通信工事 ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る 附帯電気工事 ・簡易駐機施設新設(6棟)に係る附帯電気 工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 13 | 春日外(6)隊舎空調設備整備等 電気工事 | 春日基地 高良台分屯基 地 | 17ヶ月 | 令和6年 11月 | 電気工 事 | 【春日基地】 ・隊舎ほか2棟の空調設備更新に係る電気 工事、詳細図等作成業務 【高良台分屯基地】 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る電 気工事、詳細図等作成業務 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 14 | 芦屋外(6)隊舎空調設備整備等 電気その他工事 | 芦屋基地 福岡県築上郡 築上町 | 12ヶ月 | 令和7年 4月 | 電気工 事 | 【芦屋基地】 ・隊舎ほか3棟の空調設備更新に係る電気 工事及び機械工事 【福岡県築上郡築上町】 ・宿舎給水施設整備等に係る電気工事及び 機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月中 旬 | 1月中旬 | 2月中旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|------------------------------|--|------|------------|----------|--|-----------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 15 | 芦屋(6)滑走路灯火整備等電気 その他工事 | 芦屋基地 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | 電気工 事 | ・滑走路灯火等に係る電気工事及び通信工 事 ・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 電気工事及び機械工事 ・気象観測装置新設に係る電気工事及び通 信工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 16 | 背振山(6)ユーティリティ整備等電 気工事 | 脊振山分屯基 地 | 28ヶ月 | 令和6年 8月 | 電気工 事 | ・基地内ユーティリティ整備に係る電気工事 ・局舎Aほか3棟の空調設備更新に係る電 気工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 17 | 海栗島外(6)ユーティリティ整備等 電気その他工事 | 海栗島分屯基 地 佐世保地区(太 田地区、針尾弾 薬庫、庵崎貯油 所、針尾送信 所、対馬防備 隊、上対馬警備 隊、下対馬警備 隊、佐世保総監 部、平瀬地区、 史料館、崎辺地 区、金山地区) | 27ヶ月 | 令和7年 1月 | 電気工 事 | 【海栗島分屯基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る電気工事 ・隊舎改修(RC造2階建 約16,000m ²) に係る通信工事 【佐世保地区】 ・灯具改修工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 10月中 旬 | 11月中旬 | 12月中 旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|----------------------|------------------|------|------------|-----|--|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---|
| 1 | 前川原外(6)隊舎空調設備改修等機械工事 | 久留米駐屯地 前川原駐屯地 | 24ヶ月 | 令和7年 3月 | 管工事 | 【前川原駐屯地】 空調設備改修 【久留米駐屯地】 庁舎新設RC-2 約3,600m ² 隊舎屋内消火ポンプ設備改修 保管庫新設S-1 約570m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月下旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 2 | 小郡(6)庁舎新設機械工事 | 小郡駐屯地 | 44ヶ月 | 令和7年 3月 | 管工事 | 庁舎新設RC-4 約4,100m ² 隊舎改修3棟 約1,200m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 11月下旬 | 12月上旬 | 2月上旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 3 | 福岡外(6)庁舎新設等機械工事 | 福岡駐屯地 福岡県福岡市 | 25ヶ月 | 令和7年 3月 | 管工事 | 【福岡駐屯地】 保管庫新設S-1 約620m ² 油脂庫新設RC-1 約8m ² 庁舎新設RC-4 約6,400m ² 【福岡県福岡市】 庁舎空調機改修 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 12月上旬 | 12月中旬 | 2月中旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 5 | 福岡病院(6)病院新設機械工事 | 春日駐屯地 | 30ヶ月 | 令和6年 9月 | 管工事 | 病院本館新設SRC-7/B-1 約26,300m ² | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 5月下旬 | 9月上旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」 |
| 6 | 飯塚(6)庁舎新設等機械工事 | 飯塚駐屯地 | 27か月 | 令和7年 1月 | 管工事 | 庁舎・医務室新設RC-5 7,800m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 9月下旬 | 10月上旬 | 11月下旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|---------------------|-------------------|------|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---|
| 7 | 目達原外(6)庁舎新設等機械その他工事 | 目達原駐屯地 脊振山分屯基地 | 44か月 | 令和6年 8月 | 管工事 | 【目達原駐屯地】 庁舎新設RC-4 約8,100m ² 試験室改修RC-1 約420m ² 【脊振山分屯基地】 ・局舎Aほか2棟の空調設備更新に係る機械工事 ・隊庁舎の空調設備更新に係る機械工事 及び建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 8 | 竹松(6)洗機場新設等機械工事 | 竹松駐屯地 | 31か月 | 令和6年 9月 | 管工事 又は機 械器具 設置工 事 | 洗機場新設 | 総合評価方式 設計施工一括 施工能力評価 型 | 6月上旬 | 6月中旬 | 8月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 9 | 竹松外(6)隊庁舎新設等機械工事 | 竹松駐屯地 長崎県長崎市 | 18ヶ月 | 令和6年 9月 | 管工事 | 【竹松駐屯地】 隊庁舎新設 RC-2 約1910m ² 整備工場新設S+RC-1 約1400m ² 油脂庫ボンベ庫新設 約108m ² 燃料スタンド新設 約248m ² 、交付所 31m ² 地下燃料タンク 30KL×2基、10KL×1基 火薬庫解体 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 5月下旬 | 7月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 10 | 湯布院(6)整備場新設等機械工事 | 湯布院駐屯地 | 13か月 | 令和7年 3月 | 管工事 | 整備工場新設S-1(RC-2)約1,900m ² 油脂庫RC-1 約39m ² ボンベ庫RC-1 約18m ² 保管庫新設S-2 約590m ² ユーティリティ整備 詳細図等作成業務 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 11 | 佐賀(6)体育館等新設機械工事 | 佐賀駐屯地(仮称) | 21か月 | R7.7 | 管工事 | 体育館・講堂新設S-2 1,420m ² 倉庫・保管庫新設S-1 2,990m ² 整備工場新設S-1 340m ² | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月下 旬 | 12月上旬 | 1月下旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------------|---------------------|------|-------------|-----|---|----------------------------------|------|---------------|-----------|---|
| 12 | 佐世保(6)金山事務室等新設機械工事 | 金山弾薬庫 佐世保地方総監部 | 22ヶ月 | 令和7年 1月 | 管工事 | 【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る管 工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m ²)に係る管工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 5月下旬 | 6月上旬 | 7月中旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者 指定型」 |
| 13 | 海・大村(6)宿舎改修機械工事 | 長崎県大村市 | 11ヶ月 | 令和7年 4月 | 管工事 | 宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る管工事 及び受水槽新設に係る管工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月下旬 | 6月中旬 | 7月中旬 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 14 | 築城(6)整備ショップ新設等機械 工事 | 築城基地 | 43ヶ月 | 令和6年 9月 | 管工事 | ・整備ショップ新設(RC造2階建 約3,200m ²) 及び整備場新設(S造2階建 約2,500m ²)ほ か3棟に係る機械工事 ・仮設プレハブA新設(約430m ²)及び仮設プレ ハブB新設(約400m ²)に係る機械工事 ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)に 係る機械工事 ・隊舎A改修(RC造3階建 約2,000m ²)及び 隊舎B改修(RC造4階建 約3,300m ²)に係る 機械工事 ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る機械 工事、詳細図作成業務 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月上旬 | 8月上旬 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 15 | 春日外(6)隊舎空調設備整備機 械工事 | 春日基地 高良台分屯基 地 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | 管工事 | 【春日基地】 ・隊舎ほか2棟の空調設備更新に係る機械 工事、詳細図等作成業務 【高良台分屯基地】 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る機 械工事、詳細図等作成業務 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |
| 16 | 福江島(6)体育館空調設備整備 等機械工事 | 福江島分屯基 地 | 26ヶ月 | 令和6年 11月 | 管工事 | ・体育館の空調設備更新に係る機械工事 及び電気工事、詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国 内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------|--------|------|------------|-----|---|-----------------------|------|---------------|-----------|---|
| 17 | 太刀洗(6)隊舎改修等機械その他工事 | 太刀洗通信所 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | 管工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修等に係る機械工事及び電気工事 ・配電線補修に係る電気工事 ・局舎等空調設備更新に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定 日 | 備考 |
|----|--------------------|-----------|------|------------|------|--|----------------------------------|-------|---------------|-----------|--|
| 1 | 竹松(6)構内道路新設等土木工事 | 竹松駐屯地 | 19ヶ月 | 令和6年 9月 | ほ装工事 | 燃料スタンド新設 約248㎡ 交付所 約31㎡ ドラムヤード 約340㎡ アスファルト舗装 14,200㎡ | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 6月上旬 | 6月中旬 | 8月上旬 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 2 | 佐賀(6)駐車場新設等土木工事 | 佐賀駐屯地(仮称) | 21か月 | 令和7年 7月 | ほ装工事 | 駐車場整備 | 総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型) | 11月上旬 | 11月下旬 | 2月下旬 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・交代制) 発注者指定型」 |
| 3 | 芦屋(6)舗装整備土木工事 | 芦屋基地 | 20ヶ月 | 令和6年 8月 | ほ装工事 | ・滑走路等舗装整備に係る土木工事 ・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 附帯土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| 4 | 築城(6)駐機場整備等土木その他工事 | 築城基地 | 24ヶ月 | 令和6年 8月 | ほ装工事 | ・駐機場舗装等に係る土木工事 ・簡易駐機施設新設(6棟)の舗装等に係る 土木工事 ・駐機場灯火等に係る電気工事及び通信工 事 | 総合評価方式 施工能力評価 型 | 5月中旬 | 6月上旬 | 7月上旬 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」 |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。