

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	久留米外(6)隊庁舎新設等建築 その他工事	久留米駐屯地 前川原駐屯地	24ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	【久留米駐屯地】 隊庁舎A(RC造2階建 約3,600m ²)新設、 既設建物(RC造3階建 約4,900m ² ほか 6棟)解体に係る建築工事 【前川原駐屯地】 隊舎空調設備等改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月下 旬	11月上旬	1月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
2	久留米(6)保管庫新設等建築工 事	久留米駐屯地	12ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	保管庫(S造平屋建 570m ²)新設、既設建 物(W造平屋建 約20m ² ほか1棟)解体に 係る建築工事	総合評価方式	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
3	前川原(6)宿舎解体工事	福岡県久留米 市	10ヶ月	令和6年 7月	解体工 事又は 建築一 式工事	既設建物(RC造4階建(24戸)約1,200 m ² ほか2棟)解体に係る建築、電気、機 械、通信及び土木工事	価格競争方式	5月29日	6月10日	7月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
4	小郡(6)庁舎等新設建築工事	小郡駐屯地	44ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	庁舎(RC造4階建 約4,100m ²)新設、 自転車置場(S造平屋建 240m ²)移設、 隊舎(RC造2階建 約1,200m ² ほか2 棟)改修、既設建物5棟解体、仮設建物(S 造2階建 約1,500m ²)新設に係る建築 工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月下 旬	11月上旬	1月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
5	福岡外(6)保管庫新設建築工事	福岡駐屯地 福岡県福岡市	12ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	【福岡駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約620m ²)新設、油 脂庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る建 築工事 【福岡県福岡市】 庁舎空調機改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月上 旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
6	福岡(6)庁舎新設建築その他工事	福岡駐屯地	25ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	庁舎RC造4階建 約6,400m ² 新設に係る建築工事、既設建物(RC造2階建 約2,200m ²)解体ほか1棟)解体に係る建築、電気、機械、通信および土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下旬	12月上旬	1月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	福岡病院外(6)病院新設等建築工事	春日駐屯地 春日基地 太刀洗通信所 高良台分屯基地	30ヶ月	令和6年 9月	建築一 式工事	【春日駐屯地】 病院本館(SRC造地下1階建地上7階建 約26,300m ²)新設に係る建築工事 【春日基地】 ・体育館ほか2棟の空調設備更新に係る建築 工事、詳細図等作成業務 【太刀洗通信所】 ・隊舎改修ほか4棟に係る建築工事 ・局舎空調設備整備更新に係る建築工事 ・鉄塔解体工事 【高良台分屯基地】 ・隊舎改修(RC造2階建 約620m ²)に係 る建築工事 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る建 築工事、詳細図等作成業務	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月12日	7月4日	8月26日	工事規模:70億円以上80億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」
8	飯塚(6)庁舎新設建築その他工事	飯塚駐屯地	27ヶ月	令和7年 1月	建築一 式工事	庁舎(RC造5階建 約7,810m ²)新設に 係る建築工事、既設建物4棟解体に係る建 築、電気、機械、通信および土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月中旬	10月上旬	11月下旬	工事規模:20億円以上30億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
9	目達原(6)庁舎新設建築工事	目達原駐屯地	39ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	庁舎(RC造4階建 約8,100m ²)新設に 係る建築工事、仮設建物(S造2階建 約9 20m ² ほか1棟)の新設、リースおよび解体 工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月下旬	11月上旬	1月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
10	竹松(6)整備場新設等建築工事	竹松駐屯地	18ヶ月	令和6年 9月	建築一 式工事	整備場(S造・RC造平屋建 約1,400m ²) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約110m ²) 新設設、燃料スタンド(S造平屋建 約2 50m ²)建替、交付所(RC造平屋縦 約30 m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月14日	7月8日	8月23日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
11	竹松外(6)隊庁舎新設等建築工事	竹松駐屯地 長崎県長崎市	18ヶ月	令和6年 9月	建築一 式工事	【竹松駐屯地】 ・隊庁舎(RC造2階建 約1,900m ²)新設 及び訓練棟2棟新設に係る建築工事 ・既設建物(RC造3階建 290m ²)及び火 薬庫の解体工事 【長崎県長崎市】 庁舎空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月14日	7月8日	8月23日	工事規模:8.1億円以上10億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
12	湯布院(6)整備場新設等建築工事	湯布院駐屯地	13ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	整備場(S造2階建 約1,900m ²)新設、 油脂庫(RC造 約40m ²)新設、ポンペ庫 (RC造 約20m ²)新設、保管庫(S造2階 建 約590m ²)新設および既設建物(CB 造平屋建 約10m ²)解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
13	大村(6)宿舎外壁改修建築工事	長崎県大村市	15ヶ月	令和7年 2月	建築一 式工事	宿舎(RC造5階建 約1,400m ² 70戸) 外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
14	佐賀(6)整備場新設等建築工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21ヶ月	令和7年 7月	建築一 式工事	整備場(S造平屋建 約340m ²)新設およ び自転車置場(S造平屋建 約170m ²)新 設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下 旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
15	佐賀(6)倉庫等新設建築工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21ヶ月	令和7年 7月	建築一 式工事	倉庫・保管庫(S造平屋建 約2,990m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月下旬	10月上旬	12月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
16	佐賀(6)体育館新設建築工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21ヶ月	令和7年 7月	建築一 式工事	体育館・講堂(S造2階建 約1,420m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月下旬	10月上旬	12月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
17	海・大村(6)宿舎改修建築工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年 4月	建築一 式工事	宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る全面改 修建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	5月29日	6月10日	7月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
18	佐世保米軍(6)管理棟改修等建 築工事	佐世保米軍	29ヶ月	令和7年 3月	建築一 式工事	管理棟A改修(RC造2階建 約1,400m ²)、管理棟B改修(RC造2階建 約1,300m ²)及び管理棟C(RC造2階建 約300m ²) に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月7日	6月19日	7月25日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 難工事
19	築城(6)整備シヨップ新設等建築 工事	築城基地	42ヶ月	令和6年 9月	建築工 事一式	・整備シヨップ新設(RC造2階建 約3,200m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,500m ²)ほか3棟に係る建築工事 ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	5月22日	6月13日	8月2日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
20	築城(6)訓練施設新設建築工事	築城基地	31ヶ月	令和6年 9月	建築工 事一式	・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
21	築城(6)簡易駐機施設新設建築 工事	築城基地	22ヶ月	令和6年 10月	建築工 事一式	・簡易駐機施設新設(6棟)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月12日	7月4日	8月23日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
22	春日(6)宿舎改修等建築工事	福岡県春日市	15ヶ月	令和6年 1月	建築工 事一式	・宿舎A改修(RC造3階建 約900m ²)、宿舎B改修(RC造3階建 約640m ²)及び宿舎C改修(RC造3階建 約640m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月中 旬	11月上旬	12月上 旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
23	福江島(6)体育館空調設備整備 等建築その他工事	福江島分屯基 地	25ヶ月	令和6年 12月	建築工 事一式	・体育館の空調設備更新に係る建築工事、 詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
24	芦屋外(6)格納庫改修等建築そ の他工事	芦屋基地 福岡県築上郡 築上町	25ヶ月	令和7年 3月	建築工 事一式	【芦屋基地】 ・格納庫A改修(S造(一部RC造)平屋建 約 610m ²)及び格納庫B改修(S造(一部RC 造)平屋建 約6,400m ²)に係る建築工 事 ・隊舎ほか3棟の空調設備更新に係る建築 工事 【福岡県築上郡築上町】 ・宿舎給水施設整備等に係る土木工事及び 建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月中 旬	1月上旬	2月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
25	芦屋(6)厚生施設改修等建築工 事	芦屋基地	16ヶ月	令和6年 12月	建築工 事一式	・厚生施設改修(RC造平屋建 約600m ²)、教育講堂改修(RC造4階建 約420m ²)及び隊舎改修(RC造2階建 約1,400m ²)に係る建築工事、詳細図等作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	5月13日	5月23日	7月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
26	芦屋(6)消防車庫増設等建築工事	芦屋基地	20ヶ月	令和6年 8月	建築工 事一式	・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 建築工事 ・気象観測装置新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月上旬	7月下旬	9月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
27	芦屋(6)消音装置施設改修建築 工事	芦屋基地	16ヶ月	令和7年 3月	建築工 事一式	・消音装置施設改修(S造(一部RC造)平屋 建 約340m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月上旬	7月下旬	9月下旬	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 設計・施工一括発注方式
28	海栗島(6)隊舎改修等建築その 他工事	海栗島分屯基 地 長崎県対馬市	14ヶ月	令和7年 2月	建築工 事一式	【海栗島分屯基地】 ・隊舎改修(RC造2階建 約1,600m ²)に 係る建築工事 【長崎県対馬市】 ・宿舎改修(RC造2階建 約430m ²)に係 る建築工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	12月上旬	1月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
29	築城(6)仮設整備ショップ設置工 事	築城基地	43ヶ月	令和6年 9月	建築工 事一式	・仮設プレハブA新設(約430m ²)及び仮 設プレハブB新設(約400m ²)に係る建築 工事(リース料共)、土木工事及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
30	佐賀(6)洗機場新設建築工事	佐賀駐屯地(仮 称)	20ヶ月	令和7年 7月	建築一 式工事	洗機場整備およびポンプ室(S造平屋建 約930m ²)新設に係る建築工事、詳細図 等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月下旬	10月上旬	12月上旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
31	佐世保(6)金山事務室等新設建 築工事	金山弾薬庫 佐世保地方総 監部	22ヶ月	令和7年 1月	建築一 式工事	【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る建 築工事 【佐世保地方総監部】 受電室新設(RC-1 約300m ²)に係る建 築工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者 指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	久留米(6)隊庁舎新設等土木工事	久留米駐屯地	41ヶ月	令和7年 3月	土木一 式工事	隊庁舎A(RC造2階建 約3,600m ²)新設、保管庫(S造平屋建 570m ²)新設及び駐車場(約1,700m ²)整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
2	小郡(6)庁舎新設等土木工事	小郡駐屯地	41ヶ月	令和7年 3月	土木一 式工事	庁舎(RC造4階建 約4,100m ²)新設および仮設プレハブ(S造2階建 約1,500m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
3	飯塚外(6)庁舎新設等土木工事	飯塚駐屯地 福岡駐屯地	28ヶ月	令和6年 12月	土木一 式工事	【飯塚駐屯地】 庁舎(RC造5階建 約7,810m ²)新設に 係る土木工事 【福岡駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約620m ²)新設、油 脂庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る土 木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月上旬	9月中旬	10月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
4	目達原(6)庁舎新設土木工事	目達原駐屯地	39ヶ月	令和7年 3月	土木一 式工事	庁舎(RC造4階建 約8,100m ²)新設、 仮設建物(S造2階建 約920m ² ほか1 棟)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
5	竹松(6)点検水槽新設等土木工事	竹松駐屯地	13ヶ月	令和7年 3月	土木一 式工事	点検水槽新設一式、洗車場整備一式、貯 水槽42m ³ 新設、圧送ポンプ4台新設、 乾燥場新設一式、レーン(6レーン)増設、 火薬庫解体、走路整備、訓練塔AおよびB 新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下 旬	12月上旬	1月上旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
6	竹松(6)整備場新設等土木工事	竹松駐屯地	18ヶ月	令和6年 9月	土木一 式工事	整備場(S造・RC造平屋建 約1,400m ²) 2)新設、油脂庫(RC造平屋建 約110m ²) 2)新設、隊庁舎(RC造2階建 約1,900m ²) 2)新設及び既設建物解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月14日	6月26日	8月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
7	湯布院(6)整備場新設等土木工 事	湯布院駐屯地	13か月	令和7年 3月	土木一 式工事	整備場(S造2階建 約1,900m ²)新設、 油脂庫(RC造 約40m ²)新設、ポンペ庫 (RC造 約20m ²)新設、保管庫(S造2階 建 約590m ²)新設および既設建物(CB 造平屋建 約10m ²)解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
8	湯布院(6)ユーティリティ整備土木 工事	湯布院駐屯地	13ヶ月	令和7年 4月	土木一 式工事	浄化槽整備及び受水槽整備に係る土木工 事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) 設計施工一括	10月下 旬	11月上旬	1月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
9	富野外(6)給水施設等整備土木 その他工事	富野分屯地 福岡県飯塚市	19ヶ月	令和6年 12月	管工事	【富野分屯地】 給水管および受水槽整備に係る土木、電気 および機械工事 【福岡県飯塚市】 公共下水接続工事一式 詳細図等作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	10月下 旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
10	佐賀(6)整備場新設等土木工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21か月	令和7年 7月	土木一 式工事	整備場(S造平屋建 約340m ²)新設、洗 機場整備及びポンプ室(S造平屋建 約93 0m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下 旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
11	佐賀(6)体育館新設等土木工事	佐賀駐屯地(仮称)	21か月	令和7年 7月	土木一式工事	体育館・講堂(S造2階建 約1,420m ²) 新設、倉庫・保管庫(S造平屋建 約2,990m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	佐世保(6)崎辺岸壁工事	長崎県佐世保市	31ヶ月	令和7年 8月	土木一式工事	岸壁新設工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月上旬	10月中旬	工事規模:50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾)発注者指定型」
14	佐世保(6)崎辺埋立等工事	長崎県佐世保市	31ヶ月	令和7年 8月	土木一式工事	埋立、浚渫等工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	9月中旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾)発注者指定型」
15	佐世保(6)金山事務室等新設土木工事	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	24ヶ月	令和7年 1月	土木一式工事	【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る付帯土木工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m ²)に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	佐世保外(6)宿舎法面整備等土木工事	長崎県佐世保市 長崎県大村市	16ヶ月	令和6年 7月	土木一式工事	【佐世保市】 宿舎環境整備に係る法面整備工事 【大村市】 宿舎受水槽及び給水管更新工事一式	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	横瀬(6)法面整備等工事	横瀬貯油所	27ヶ月	令和7年 1月	土木一式工事	法面整備工事、既設燃料タンク(1,590KL)の撤去工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	7月上旬	7月中旬	8月下旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
18	築城(6)整備ショップ新設土木工事	築城基地	43ヶ月	令和6年 9月	土木一 式工事	・整備ショップ新設(RC造2階建 約3,200 m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,50 0m ²)ほか3棟に係る附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
19	築城(6)汚水排水整備等土木工事	築城基地	31ヶ月	令和6年 10月	土木一 式工事	・汚水排水施設整備に係る土木工事 ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²) に係る附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
20	高良台外(6)汚水排水施設整備 土木工事	高良台分屯基 地 福岡県福岡市	13ヶ月	令和7年 2月	土木一 式工事	【高良台分屯基地】 ・汚水排水施設整備に係る土木工事 【福岡県福岡市】 ・宿舍法面整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
21	背振山(6)ユーティリティ整備土木 工事	背振山分屯基 地	27ヶ月	令和6年 9月	土木一 式工事	・基地内ユーティリティ整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
22	海栗島(6)ユーティリティ整備土木 工事	海栗島分屯基 地	30ヶ月	令和6年 10月	土木一 式工事	・基地内ユーティリティ整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭の保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
23	築城(R6)北護岸整備工事	築城基地	30ヶ月	令和6年 10月	土木一 式工事	護岸整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	5月29日	6月20日	8月9日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
24	築城(R6)南護岸整備工事	築城基地	30ヶ月	令和6年 10月	土木一 式工事	護岸整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	5月29日	6月20日	8月9日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	久留米外(6)隊庁舎新設等電気 その他工事	久留米駐屯地 前川原駐屯地	24ヶ月	令和7年 3月	電気工 事	【久留米駐屯地】 隊庁舎A(RC造2階建 約3,600m ²)新設、 保管庫(S造平屋建 570m ²)新設に係る電 気工事、隊舎屋内消火ポンプ設備改修、先 行切り回しに係る電気および通信工事 【前川原駐屯地】 隊舎空調設備等改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
2	小郡(6)庁舎新設電気その他工 事	小郡駐屯地	44ヶ月	令和7年 3月	電気工 事	庁舎(RC造4階建 約4,100m ²)新設に 係る電気および通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月下 旬	11月上旬	1月上旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
3	福岡外(6)庁舎新設等電気その 他工事	福岡駐屯地 福岡県福岡市	27ヶ月	令和7年 1月	電気工 事	【福岡駐屯地】 庁舎RC造4階建 約6,400m ²)新設、 保管庫(S造平屋建 約620m ²)新設、油 脂庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る電 気および通信工事 【福岡県福岡市】 庁舎空調機改修に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月下旬	10月上旬	12月下旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
4	福岡病院(6)病院新設電気その 他工事	春日駐屯地	30ヶ月	令和6年 9月	電気工 事	病院本館(SRC造地下1階建地上7階建 約26,300m ²)新設に係る電気および通 信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月3日	7月26日	9月13日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」
5	目達原(6)庁舎新設電気その他 工事	目達原駐屯地	39ヶ月	令和7年 3月	電気工 事	庁舎(RC造4階建 約8,100m ²)新設に 係る電気および通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
6	竹松外(6)隊庁舎新設等電気その他工事	竹松駐屯地 長崎県長崎市	20ヶ月	令和6年 9月	電気工事	【竹松駐屯地】 隊庁舎(RC造2階建 約1,900m ²)新設、 整備場(S造・RC造平屋建 約1,400m ²) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約110m ²) 新設設、燃料スタンド(S造平屋建 約2 50m ²)建替、交付所(RC造平屋建 約30 m ²)新設、ドラムヤード 約340m ² 整備、 点検水槽 約2,400m ³ 整備および乾燥 場整備に係る電気および通信工事 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月24日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
7	湯布院外(6)整備場新設等電気その他工事	湯布院駐屯地 玖珠駐屯地	15か月	令和7年 1月	電気工事	【湯布院駐屯地】 整備場(S造2階建 約1,900m ²)新設、 油脂庫(RC造 約40m ²)新設、ポンベ庫 (RC造 約20m ²)新設、保管庫(S造2階 建 約590m ²)新設に係る電気および通 信工事 【玖珠駐屯地】 LED照明器具の整備 37台に係る電気工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月下旬	10月上旬	11月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
8	飯塚(6)庁舎新設等電気その他工事	飯塚駐屯地	27か月	令和7年 1月	電気工事	庁舎(RC造5階建 約7,810m ²)新設お よびLED照明器具の整備 58台に係る電 気および通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月下旬	10月上旬	12月下旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
9	佐賀(6)体育館新設等電気その他工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21か月	令和7年 7月	電気工事	体育館・講堂(S造2階建 約1,420m ²) 新設、倉庫・保管庫(S造平屋建 約2,99 0m ²)新設および整備場(S造平屋建 約3 40m ²)新設に係る電気および通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下 旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
10	佐世保(6)受電室等新設電気その他工事	佐世保地方総 監部 金山弾薬庫	27ヶ月	令和7年 1月	電気工事	【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m ²)に係る電気工 事 【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る電 気工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	5月8日	5月20日	7月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
11	海・大村(6)宿舎改修電気その他 工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年 4月	電気工 事	宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る電気工 事及び受水槽新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月18日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
12	築城(6)整備ショップ新設等電気 その他工事	築城基地	43ヶ月	令和6年 9月	電気工 事	・整備ショップ新設(RC造2階建 約3,200 m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,50 0m ²)ほか3棟に係る附帯電気工事及び通 信工事 ・訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ² 2)に係る附帯電気工事及び通信工事 ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る 附帯電気工事 ・簡易駐機施設新設(6棟)に係る附帯電気 工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
13	春日外(6)隊舎空調設備整備等 電気工事	春日基地 高良台分屯基 地	16ヶ月	令和6年 12月	電気工 事	【春日基地】 ・隊舎ほか2棟の空調設備更新に係る電気 工事、詳細図等作成業務 【高良台分屯基地】 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る電 気工事、詳細図等作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
14	芦屋外(6)隊舎空調設備整備等 電気その他工事	芦屋基地 福岡県築上郡 築上町	12ヶ月	令和7年 4月	電気工 事	【芦屋基地】 ・隊舎ほか3棟の空調設備更新に係る電気 工事及び機械工事 【福岡県築上郡築上町】 ・宿舎給水施設整備等に係る電気工事及び 機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月中 旬	1月中旬	2月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
15	芦屋(6)滑走路灯火整備等電気 その他工事	芦屋基地	18ヶ月	令和6年 10月	電気工 事	・滑走路灯火等に係る電気工事及び通信工 事 ・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 電気工事及び機械工事 ・気象観測装置新設に係る電気工事及び通 信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
16	背振山(6)ユーティリティ整備等電 気工事	脊振山分屯基 地	27ヶ月	令和6年 9月	電気工 事	・基地内ユーティリティ整備に係る電気工事 ・局舎Aほか4棟の空調設備更新に係る電 気工事、 詳細図作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
17	海栗島外(6)ユーティリティ整備等 電気その他工事	海栗島分屯基 地 佐世保地区(太 田地区、針尾弾 薬庫、庵崎貯油 所、針尾送信 所、対馬防備 隊、上対馬警備 隊、下対馬警備 隊、佐世保総監 部、平瀬地区、 史料館、崎辺地 区、金山地区)	27ヶ月	令和7年 1月	電気工 事	【海栗島分屯基地】 ・基地内ユーティリティ整備に係る電気工事 ・隊舎改修(RC造2階建 約1,600m ²)に 係る通信工事 【佐世保地区】 ・灯具改修工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月中 旬	11月中旬	12月中 旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	前川原外(6)隊舎空調設備改修等機械工事	久留米駐屯地 前川原駐屯地	24ヶ月	令和7年 3月	管工事	【前川原駐屯地】 隊舎空調設備等改修に係る機械工事 【久留米駐屯地】 隊舎A(RC造2階建 約3,600m ²)新設、 保管庫(S造平屋建 570m ²)新設、隊舎屋 内消火ポンプ設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
2	小郡(6)庁舎新設機械工事	小郡駐屯地	44ヶ月	令和7年 3月	管工事	庁舎(RC造4階建 約4,100m ²)新設及 び隊舎ほか4棟の空調機改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
3	福岡外(6)庁舎新設等機械工事	福岡駐屯地 福岡県福岡市	25ヶ月	令和7年 3月	管工事	【福岡駐屯地】 庁舎RC造4階建 約6,400m ²)新設、 保管庫(S造平屋建 約620m ²)新設、油 脂庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る機 械工事 【福岡県福岡市】 庁舎空調機改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中 旬	11月下旬	1月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
5	福岡病院(6)病院新設機械工事	春日駐屯地	30ヶ月	令和6年 9月	管工事	病院本館(SRC造地下1階建地上7階建 約26,300m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月3日	7月26日	9月13日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」 「全Ⅲ期中のⅠ期」
6	飯塚(6)庁舎新設等機械工事	飯塚駐屯地	27か月	令和7年 1月	管工事	庁舎(RC造5階建 約7,810m ²)新設に 係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月下旬	10月上旬	11月下 旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
7	目達原(6)庁舎新設等機械その他工事	目達原駐屯地	44か月	令和6年 8月	管工事	【目達原駐屯地】 庁舎新設RC-4 約8,100m ² 試験室改修RC-1 約420m ²	総合評価方式 施工能力評価 型	10月中旬	11月上旬	2月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
8	竹松(6)洗機場新設等機械工事	竹松駐屯地	31か月	令和6年 9月	管工事 又は機 械器具 設置工 事	洗機場整備に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 設計施工一括 施工能力評価 型	6月19日	7月1日	8月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
9	竹松外(6)隊庁舎新設等機械工事	竹松駐屯地 長崎県長崎市	20ヶ月	令和6年 9月	管工事	【竹松駐屯地】 隊庁舎(RC造2階建 約1,900m ²)新設、 整備場(S造・RC造平屋建 約1,400m ²) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約110m ²) 新設、燃料スタンド(S造平屋建 約2 50m ²)建替、交付所(RC造平屋縦 約30 m ²)新設、ドラムヤード 約340m ² 整備、 燃料地下タンク3基整備に係る機械工事 【長崎県長崎市】 庁舎空調機改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月29日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
10	湯布院(6)整備場新設等機械工事	湯布院駐屯地	20ヶ月	令和7年 3月	管工事	整備場(S造2階建 約1,900m ²)新設、 油脂庫(RC造 約40m ²)新設、ポンベ庫 (RC造 約20m ²)新設、保管庫(S造2階 建 約590m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月14日	6月26日	8月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
11	佐賀(6)体育館等新設機械工事	佐賀駐屯地(仮 称))	21ヶ月	令和7年 7月	管工事	体育館・講堂(S造2階建 約1,420m ²) 新設、倉庫・保管庫(S造平屋建 約2,99 0m ²)新設および整備場(S造平屋建 約3 40m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
12	佐世保(6)金山事務室等新設機械工事	金山弾薬庫 佐世保地方総監部	22ヶ月	令和7年 1月	管工事	【金山弾薬庫地区】 事務所新設(RC-3 約650m ²)に係る管工事 【佐世保地方総監部】 受電室(RC-1 約300m ²)に係る管工事	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
13	海・大村(6)宿舎改修機械工事	長崎県大村市	11ヶ月	令和7年 4月	管工事	宿舎(RC-4 約2,700m ²)に係る管工事 及び受水槽新設に係る管工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月18日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
14	築城(6)整備ショップ新設等機械工事	築城基地	43ヶ月	令和6年 9月	管工事	・整備ショップ新設(RC造2階建 約3,200 m ²)及び整備場新設(S造2階建 約2,50 0m ²)ほか3棟に係る機械工事 ・隊舎A改修(RC造3階建 約2,000m ²) 及び隊舎B改修(RC造4階建 約3,300m ²) に係る機械工事 ・格納庫ほか13棟の空調設備更新に係る 機械工事、詳細図作成業務	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月5日	6月17日	7月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
15	春日外(6)隊舎空調設備整備等 機械工事	春日基地 高良台分屯基 地	20ヶ月	令和6年 8月	管工事	【春日基地】 ・隊舎ほか2棟の空調設備更新に係る機械 工事、詳細図等作成業務 【高良台分屯基地】 ・体育館ほか1棟の空調設備更新に係る機 械工事、詳細図等作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	5月22日	6月3日	7月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
16	福江島(6)体育館空調設備整備 等機械その他工事	福江島分屯基 地	25ヶ月	令和6年 12月	管工事	・体育館の空調設備更新に係る機械工事 及び電気工事、詳細図等作成業務 ・消火設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月29日	6月10日	7月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国 内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
17	背振山(6)隊庁舎空調設備整備 機械その他工事	脊振山分屯基地	15ヶ月	令和6年 9月	管工事	・局舎Aほか4棟の空調設備更新に係る機 械及び建築工事、詳細図作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	6月12日	6月24日	8月1日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
18	太刀洗(6)隊舎改修等機械その 他工事	太刀洗通信所	18ヶ月	令和6年 10月	管工事	・隊舎改修等に係る機械工事及び電気工事 ・配電線補修に係る電気工事 ・局舎等空調設備更新に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月下旬	8月上旬	9月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
19	佐賀(6)洗機場新設機械その他 工事	佐賀駐屯地(仮 称)	20ヶ月	令和7年 7月	管工事 又は機 械器具 設置工 事	洗機場整備およびポンプ室(S造平屋建 約930m ²)新設に係る機械及び電気工事	総合評価方式 技術提案評価 型 設計施工一括 施工能力評価 型	10月下 旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間		種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
1	竹松(6)構内道路新設等土木工事	竹松駐屯地	19ヶ月	令和6年 9月	ほ装工事	アスファルト舗装(約14,200m ²)整備、 燃料スタンド(S造平屋建 約250m ²)建 替、交付所(RC造平屋縦 約30m ²)新 設、ドラムヤード 約340m ² 整備に係る土 木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月12日	6月24日	8月1日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
2	佐賀(6)駐車場新設等土木工事	佐賀駐屯地(仮 称)	21か月	令和7年 7月	ほ装工事	駐車場整備	総合評価方式 施工能力評価 型 (地域評価型)	10月下旬	11月上旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
3	芦屋(6)舗装整備土木工事	芦屋基地	18ヶ月	令和6年 10月	ほ装工事	・滑走路等舗装整備に係る土木工事 ・車庫増築(S造平屋建 約220m ²)に係る 附帯土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月中旬	8月上旬	9月上旬	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」
4	築城(6)駐機場整備等土木その他工事	築城基地	23ヶ月	令和6年 9月	ほ装工事	・駐機場舗装等に係る土木工事 ・簡易駐機施設新設(6棟)の舗装等に係る 土木工事 ・駐機場灯火等に係る電気工事及び通信工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月12日	6月24日	8月1日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指 定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。