

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	熊本防衛支局(4)資材価格調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	4カ月	建設資材等実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月22日	5月11日	6月14日	
2	熊本防衛支局(4)処分場調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	3カ月	処分場実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月22日	5月11日	6月14日	
3	北熊本(4)整備工場新設等土質調査	北熊本駐屯地	3カ月	整備工場新設に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月18日	6月21日	※業務監督等につ いては、九州防衛局に より実施
4	奄美外(4)資材置場整備測量等調査	奄美駐屯地、瀬戸内分屯 地	2カ月	【奄美駐屯地】 コンテナヤード整備に係る測量調査一 式 【瀬戸内分屯地】 コンテナヤード整備に係る測量調査一 式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月18日	6月21日	
5	瀬戸内外(4)環境モニタリング	鹿児島県大島郡瀬戸内 町、奄美市	24カ月	環境モニタリング調査業務一式	公募型プロポーザル方式	5月23日	6月8日	8月9日	「公共工事実績」
6	新田原(4)給水設備等測量調査	宮崎県児湯郡新富町	4カ月	給水設備の老朽更新に係る測量調査 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月25日	9月7日	「公共工事実績」 ※業務監督等につ いては、九州防衛局に より実施
7	北熊本(4)整備工場新設測量等調査	北熊本駐屯地	3カ月	整備工場新設に係る測量調査及び土 質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月18日	6月21日	※業務監督等につ いては、九州防衛局に より実施

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	新田原(4)滑走路測量等調査	宮崎県児湯郡新富町	4カ月	短距離陸滑走路新設、仮設滑走路改修等に係る測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	8月26日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施
9	種子島(R4)宿舎新設測量調査	鹿児島県熊毛郡中種子町	7カ月	宿舎新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	9月中旬	
10	種子島(R4)宿舎新設土質調査	鹿児島県熊毛郡中種子町	7カ月	宿舎新設に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	9月中旬	
11	馬毛島(R4)環境保全業務	鹿児島県西之表市	16カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	9月上旬	9月下旬	12月上旬	「公共工事実績」
12	種子島(R4)支援施設新設等測量調査	鹿児島県熊毛郡中種子町、鹿児島県熊毛郡南種子町、鹿児島県西之表市	7カ月	支援施設に係る測量調査一式 宿舎新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	10月下旬	11月中旬	12月中旬	
13	種子島(R4)支援施設新設等土質調査	鹿児島県熊毛郡中種子町、鹿児島県熊毛郡南種子町、鹿児島県西之表市	7カ月	支援施設に係る測量調査一式 宿舎新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	10月下旬	11月中旬	12月中旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(4)整備工場新設等建築設計	北熊本駐屯地	6カ月	【北熊本駐屯地】整備工場 RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟新設、既設建物解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月28日	5月18日	6月23日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施
2	北熊本(4)整備工場新設等土木設計	北熊本駐屯地	6カ月	【北熊本駐屯地】整備工場 RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟新設、既設建物解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月28日	5月18日	6月23日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施
3	北熊本(4)整備工場新設等設備設計	北熊本駐屯地	6カ月	【北熊本駐屯地】整備工場 RC造2階建/S造平屋建 約2,000m ² ほか1棟新設、既設建物解体に係る設計(電気・通信・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月28日	5月18日	6月23日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施
4	健軍外(4)空調設備改修等建築その他設計	健軍駐屯地、熊本県熊本市	6カ月	【健軍駐屯地】隊舎空調設備改修に係る設計(建築) 【熊本県熊本市】給排水設備改修に係る設計(建築・土木)及び一団地申請手続業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月3日	7月5日	「公共工事実績」
5	奄美外(4)資材置場整備等土木設計	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地	6カ月	【奄美駐屯地】コンテナヤード整備に係る設計(土木) 【瀬戸内分屯地】コンテナヤード整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月13日	5月25日	6月28日	「公共工事実績」
6	健軍外(4)空調設備改修等設備設計	健軍駐屯地、奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、熊本県熊本市	6カ月	【健軍駐屯地】隊舎空調設備改修に係る設計(電気・機械) 【奄美駐屯地】コンテナヤード整備に係る設計(電気・通信) 【瀬戸内分屯地】コンテナヤード整備に係る設計(電気・通信) 【熊本県熊本市】給排水設備改修に係る設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月13日	5月25日	6月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	えびの送信所外(4)局舎改修等建築設計	鹿屋航空基地、えびの送信所、喜界島通信所	6カ月	【鹿屋航空基地】火薬庫新設に係る設計(建築) 【えびの送信所】既存施設改修に係る設計(建築) 【喜界島通信所】隊舎及び局舎の空調機更新に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月6日	8月25日	「公共工事実績」
8	えびの送信所外(4)給水施設新設等土木設計	鹿屋航空基地、えびの送信所	6カ月	【鹿屋航空基地】火薬庫新設に係る設計(土木) 【えびの送信所】既存施設改修に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月6日	8月25日	「公共工事実績」
9	鹿屋外(4)火薬庫新設等設備設計	鹿屋航空基地、鹿児島音響測定所、えびの送信所、喜界島通信所	6カ月	【鹿屋航空基地】火薬庫新設に係る設計(電気・通信・機械) 【鹿児島音響測定所】棧橋整備に係る設計(電気) 【えびの送信所】既存施設改修に係る設計(電気・機械) 【喜界島通信所】隊舎及び局舎の空調機更新に係る設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月6日	8月25日	「公共工事実績」
10	鹿屋(4)消防車庫新設等建築補備設計	鹿屋航空基地	3カ月	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか1棟に係る補備設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月13日	5月25日	6月29日	「公共工事実績」
11	鹿屋(4)消防車庫新設等設備補備設計	鹿屋航空基地	3カ月	消防車庫 S造2階建 約1,600m ² ほか1棟に係る補備設計(電気・通信・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月13日	5月25日	6月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	鹿児島(4)棧橋整備土木設計	鹿児島音響測定所	8カ月	棧橋整備に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月8日	7月12日	「公共工事実績」
13	高畑山外(4)鉄塔改修等建築設計	高畑山分屯基地、下甌島分屯基地、沖永良部島分屯基地	6カ月	【高畑山分屯基地】既存鉄塔改修、火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体に係る設計(建築) 【下甌島分屯基地】火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体に係る設計(建築) 【沖永良部島分屯基地】既設鉄塔解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月11日	7月25日	9月7日	「公共工事実績」
14	新田原外(4)局舎等改修設備設計	新田原基地、高畑山分屯基地、下甌島分屯基地、沖永良部島分屯基地	7カ月	【新田原基地】基地警備システム受入施設の整備に係る設計(電気・通信) 【高畑山分屯基地】火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体、既存鉄塔改修に係る設計(電気・通信・機械) 【下甌島分屯基地】火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体に係る設計(電気・通信・機械) 【沖永良部島分屯基地】既設鉄塔解体に係る設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月11日	7月25日	9月7日	「公共工事実績」
15	新田原(4)滑走路等改修土木設計	宮崎県児湯郡新富町	17カ月	短距離陸滑走路新設、仮設滑走路改修等に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月26日	8月8日	9月22日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施
16	新田原(4)航空灯火設備新設等設備設計	宮崎県児湯郡新富町	17カ月	短距離陸滑走路新設及び仮設滑走路改修等の灯火設備等整備に係る設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月26日	8月8日	9月22日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年7月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	種子島(R4)宿舎新設建築設計(その1)	鹿児島県熊毛郡中種子町	8カ月	宿舎新設に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	7月下旬	8月上旬	9月中旬	
18	種子島(R4)宿舎新設設備設計(その1)	鹿児島県熊毛郡中種子町	8カ月	宿舎新設に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	7月下旬	8月上旬	9月中旬	
19	種子島(R4)宿舎新設土木設計(その1)	鹿児島県熊毛郡中種子町	8カ月	宿舎新設に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	9月中旬	
20	種子島(R4)宿舎新設建築設計(その2)	鹿児島県西之表市、鹿児島県熊毛郡南種子町	9カ月	宿舎新設に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	10月下旬	11月中旬	12月中旬	
21	種子島(R4)宿舎新設設備設計(その2)	鹿児島県西之表市、鹿児島県熊毛郡南種子町	9カ月	宿舎新設に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	10月下旬	11月中旬	12月中旬	
22	種子島(R4)宿舎新設土木設計(その2)	鹿児島県西之表市、鹿児島県熊毛郡南種子町	9カ月	宿舎新設に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	10月下旬	11月中旬	12月中旬	
23	種子島(R4)支援施設新設建築設計	鹿児島県熊毛郡中種子町、鹿児島県熊毛郡南種子町	8カ月	支援施設に係る建築設計	公募型プロポーザル方式	10月下旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	種子島(R4)支援施設新設設備設計	鹿児島県熊毛郡中種子町、鹿児島県熊毛郡南種子町	8カ月	支援施設に係る設備設計	公募型プロポーザル方式	10月下旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
25	種子島(R4)支援施設新設土木設計	鹿児島県熊毛郡中種子町、鹿児島県熊毛郡南種子町	8カ月	支援施設に係る土木設計	公募型プロポーザル方式	10月下旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
26	奄美大島(4)鉄塔新設等環境モニタリング	鹿児島県大島郡大和村	4カ月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	8月下旬	9月上旬	11月下旬	「公共工事実績」
27	古江(4)栈橋改修等調査検討	鹿屋航空基地古江貯油所	6カ月	栈橋改修に係る既設改修のみに係る検討及び設計(土木・機械)	公募型プロポーザル方式	8月上旬	8月下旬	11月上旬	「公共工事実績」
28	奄美大島(4)ユーティリティ土木基本検討	奄美大島分屯基地	13カ月	ライフライン(給排水)の整備に係る基本検討(土木)	公募型プロポーザル方式	10月上旬	11月上旬	2月下旬	「公共工事実績」
29	奄美大島(4)ユーティリティ設備基本検討	奄美大島分屯基地	13カ月	ライフライン(電気)の整備に係る基本検討(電気)	公募型プロポーザル方式	10月上旬	11月上旬	2月下旬	「公共工事実績」
30	高畑山外(4)火薬庫新設等土木設計	下甞島分屯基地、高畑山分屯基地	7カ月	【下甞島分屯基地】火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体に係る設計(土木) 【高畑山分屯基地】火薬庫(RC-1、約15m ²)新設、既設建物解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型	7月11日	7月25日	9月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限+K15	開札予定日	備考
1	奄美外(4)資材置場整備工事監理業務	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地	16カ月	土木及び設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月中旬	10月下旬	11月下旬	「公共工事実績」
2	瀬戸内(4)構内整備設備工事監理業務	瀬戸内分屯地	9カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月8日	7月12日	「公共工事実績」
3	北熊本外(4)整備場新設等建築工事監理業務	北熊本駐屯地、健軍駐屯地	22カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月中旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
4	北熊本(4)整備場新設等土木工事監理業務	北熊本駐屯地	22カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月中旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
5	北熊本外(4)整備場新設等設備工事監理業務	北熊本駐屯地、健軍駐屯地、熊本県熊本市	22カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月中旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
6	瀬戸内(4)土木工事監理業務	瀬戸内分屯地	27カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月5日	9月21日	10月26日	「公共工事実績」
7	健軍(4)宿舎給水設備改修等土木工事監理業務	熊本県熊本市	13カ月	土木工事監理業務	競争参加向上型 総合評価方式	11月中旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	鹿屋(4)土木工事監理業務	鹿屋航空基地	10カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
9	鹿屋(4)消防車庫新設等建築工事監理業務	鹿屋航空基地	10カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月上旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
10	鹿屋(4)消防車庫新設等設備工事監理業務	鹿屋航空基地	10カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月上旬	11月下旬	1月下旬	「公共工事実績」
11	沖永良部島(4)建築工事監理業務	鹿児島県大島郡知名町	11カ月	建築工事監理業務	価格競争	8月26日	9月7日	10月13日	「公共工事実績」
12	新田原(4)土木工事監理業務	宮崎県児湯郡新富町	15カ月	土木工事監理業務	価格競争 履行確実性	12月中旬	1月中旬	3月中旬	「公共工事実績」
13	新田原(4)設備工事監理業務	宮崎県児湯郡新富町	15カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月中旬	1月中旬	3月中旬	「公共工事実績」
14	沖永良部島(4)土木 その他 工事監理業務	鹿児島県大島郡知名町	10カ月	土木 及び設備 工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	8月26日	9月7日	10月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年7月22日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	馬毛島(R4)防衛施設整備統括監理業務	鹿児島県西之表市	30カ月	防衛施設整備監理業務	公募型プロポーザル方式	7月下旬	8月中旬	10月下旬	「公共工事実績」
16									
17									
18									
19									
20									
21									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。