

令和4年度発注予定業務
(調達部・建設コンサルタント等業務関係)

令和 4年 4月 1日 公表

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鳥栖(4)測量等調査	鳥栖分屯地	4ヶ月	ドラムヤード整備に係る測量調査及び既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月19日	6月21日	「公共工事実績」 電子契約システム
2	竹松(4)測量等調査	竹松駐屯地	3ヶ月	隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る測量調査及び既設構造物調査 屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月11日	5月17日	「公共工事実績」 電子契約システム
3	竹松(4)屋内訓練施設等新設地歴調査	竹松駐屯地	5ヶ月	屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る地歴調査	価格競争 第三者履行確認	4月1日	4月11日	5月17日	「公共工事実績」 電子契約システム
4	竹松(4)特借宿舍構内舗装整備測量等調査	長崎県大村市	4ヶ月	構内舗装整備に係る測量調査及び地質調査	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月19日	6月22日	電子契約システム
5	南別府(4)既設建物等調査	大分県別府市	5ヶ月	既設建物のアスベスト含有調査及び地歴調査	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月19日	6月22日	「国内実績」 電子契約システム
6	大分外(4)火薬庫新設等土質等調査	大分分屯地 大分県別府市	8ヶ月	【大分分屯地】 火薬庫新設(L=約60m)に係る土質調査及び測量調査 【大分県別府市】 病院本館等15棟解体に係る測量調査、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月19日	6月21日	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	海・大村(4)宿舎改修測量等調査	長崎県大村市	3ヶ月	宿舎(RC造4階建 約810m ²)の改修に係る測量調査、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	4月20日	5月10日	6月7日	電子契約システム
8	築城(4)整備格納庫等新設土質等調査	築城基地	3ヶ月	整備格納庫新設に係る土質調査 訓練施設新設に係る土質調査、測量調査及び既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	6月15日	6月27日	7月26日	「公共工事実績」 電子契約システム
9	芦屋(4)飛行場環境調査	芦屋基地	22ヶ月	飛来塩分調査、住民説明資料作成	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
10	赤崎貯油所(4)管理棟新設土壌汚染調査	米海軍赤崎貯油所	7ヶ月	土壌汚染調査	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月25日	6月6日	7月6日	「公共工事実績」 電子契約システム
11	板付(4支)地歴調査	板付飛行場地区	7ヶ月	地歴調査	価格競争 第三者履行確認	6月8日	6月20日	7月19日	「公共工事実績」 電子契約システム
12	九州防衛局(4)資材価格等調査	九州防衛局管内(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)	8ヶ月	九州防衛局の建設工事に使用する建設資材価格、建設副産物処分場等の調査	価格競争 第三者履行確認	5月16日	5月26日	6月29日	電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鳥栖(4)構内舗装整備土木その他設計	鳥栖分屯地	6ヶ月	ドラムヤード整備に係る設計(土木、電気)	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	7月6日	7月19日	8月22日	「公共工事実績」 電子契約システム
2	竹松(4)特借宿舎構内舗装整備土木設計	長崎県大村市	6ヶ月	庫内舗装整備に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 競争参加向上型	6月22日	7月4日	8月4日	電子契約システム
3	竹松外(4)宿舎外壁等改修建築設計	長崎県大村市	6ヶ月	【竹松地区(第1宿舎地区)】 宿舎A(RC造5階建 約1,430m ²) 外壁等改修に係る設計(建築) 【竹松地区(第2宿舎地区)】 宿舎A(RC造4階建 約1,660m ²)、 宿舎B(RC造4階建 約1,660m ²) の外壁等改修に係る設計(建築) 【海大村地区】 宿舎(RC造4階建 約810m ²)の改修 に係るアスベスト含有調査(建築)	総合評価方式 簡易型 競争参加向上型	6月22日	7月4日	8月4日	電子契約システム
4	竹松(4)屋外訓練施設新設基本検討	竹松駐屯地	3ヶ月	屋外訓練場、監視塔整備に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認	6月29日	7月11日	8月23日	「公共工事実績」 電子契約システム
5	竹松(4)屋内訓練施設等新設建築設計	竹松駐屯地	5ヶ月	屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (基準額以上)	4月1日	4月11日	5月17日	「公共工事実績」 電子契約システム
6	竹松(4)屋内訓練施設等新設土木設計	竹松駐屯地	5ヶ月	屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月1日	4月11日	5月17日	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	竹松(4)屋内訓練施設等新設設備設計	竹松駐屯地	5ヶ月	屋内訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m ²)、隊庁舎新設(RC造2階建 約3,000m ²)に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月11日	5月17日	「公共工事実績」 電子契約システム
8	海・対馬外(4)宿舍改修建築設計	長崎県対馬市	3ヶ月	【海・対馬地区】 宿舍A(RC造5階建 約1,410m ²)の外壁改修に係る設計(建築) 【上対馬地区】 宿舍B(RC造4階建 約870m ²)の屋根防水に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 競争参加向上型	4月20日	5月10日	6月7日	電子契約システム
9	築城(4)整備場新設等建築設計	築城基地	5ヶ月	整備場新設(S造2階建一部RC造2階建 約5,785m ²)、油脂庫新設(RC造平屋建 約25m ²)、ポンベ庫新設(RC造平屋建 約17m ²)、自転車置場新設(S造平屋建 約40m ²)に係る設計(建築) 整備室改修(RC造平屋建 約260m ²)に係る設計(建築) 既設建物解体2棟に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月16日	5月26日	6月29日	「公共工事実績」 電子契約システム
10	築城(4)整備場新設等土木設計	築城基地	5ヶ月	整備場新設(S造2階建一部RC造2階建 約5,785m ²)、油脂庫新設(RC造平屋建 約25m ²)、ポンベ庫新設(RC造平屋建 約17m ²)、自転車置場新設(S造平屋建 約40m ²)に係る設計(土木) 整備室改修(RC造平屋建 約260m ²)に係る設計(土木) 既設建物解体2棟に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月26日	6月29日	「公共工事実績」 電子契約システム
11	築城(4)整備場新設等設備設計	築城基地	5ヶ月	整備場新設(S造2階建一部RC造2階建 約5,785m ²)、油脂庫新設(RC造平屋建 約25m ²)、ポンベ庫新設(RC造平屋建 約17m ²)、自転車置場新設(S造平屋建 約40m ²)に係る設計(電気、機械、通信) 整備室改修(RC造平屋建 約260m ²)に係る設計(電気、機械、通信) 既設建物解体2棟に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月16日	5月26日	6月29日	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	脊振山外(4)局舎改修等建築設計	脊振山分屯基地 福岡県久留米市	4ヶ月	【脊振山分屯基地】 運用局舎等3棟の空調設備改修、鉄塔 解体に係る設計(建築) 【福岡県久留米市】 宿舎A(RC造5階建 約1,080m ²)、 宿舎B(RC造5階建 約1,180m ²) の排水管改修に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型	6月8日	6月20日	7月21日	「公共工事実績」 電子契約システム
13	脊振山外(4)局舎空調機更新等設備設計	脊振山分屯基地 春日基地 福岡県久留米市	6ヶ月	【脊振山分屯基地】 運用局舎等3棟の空調設備改修に係る 設計(機械、電気) 【春日基地】 局舎Aの空調設備改修及び電源改修 に係る設計(機械、電気) 局舎Bの空調設備改修に係る設計(機 械、電気) 【福岡県久留米市】 宿舎A(RC造5階建 約1,080m ²)、 宿舎B(RC造5階建 約1,180m ²) の排水管改修に係る設計(機械)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月8日	6月20日	7月21日	「公共工事実績」 電子契約システム
14	脊振山(4)構内通信管路設計	脊振山分屯基地	4ヶ月	構内通信管路設計(通信)	総合評価方式 簡易型	5月9日	5月19日	6月22日	「公共工事実績」 電子契約システム
15	海栗島外(4)火薬庫建替等建築その他設計	海栗島分屯基地 福江島分屯基地	6ヶ月	【海栗島分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約10m ²)、 火薬庫解体(RC造平屋建 約10m ²) に係る設計(建築、土木) 【福江島分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約10m ²)、 火薬庫解体(RC造平屋建 約10m ²) に係る設計(建築、土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月15日	6月27日	7月28日	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	海栗島外(4)火薬庫建替等設備設計	海栗島分屯基地 福江島分屯基地 高良台分屯基地	6ヶ月	【海栗島分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約10m2)、 火薬庫解体(RC造平屋建 約10m2) に係る設計(電気、機械、通信) 【福江島分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約10m2)、 火薬庫解体(RC造平屋建 約10m2) に係る設計(電気、機械、通信) 【高良台分屯地】 公共下水道接続に係る設計(電気)	総合評価方式 簡易型	6月15日	6月27日	7月28日	「公共工事実績」 電子契約システム
17	高良台(4)公共下水道接続土木設計	高良台分屯基地	6ヶ月	公共下水道接続に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月15日	6月27日	7月28日	「国内実績」 電子契約システム
18	芦屋(4)飛行場舗装調査検討	芦屋基地	6ヶ月	飛行場滑走路に係る耐震化調査検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月22日	7月4日	8月4日	「公共工事実績」 電子契約システム
19	太刀洗(4)空調機更新設計	太刀洗通信所	6ヶ月	庁舎等5棟の空調設備改修に係る設計 (機械、電気、建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月6日	7月19日	8月22日	「公共工事実績」 電子契約システム
20	佐世保米軍(4)管理棟新設等設備その他設計	佐世保海軍施設	8ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気、通信、 土木)	総合評価方式 簡易型	5月16日	5月26日	6月29日	「国内実績」 電子契約システム
21	赤崎貯油所(4)管理棟新設設備設計	米海軍赤崎貯油所	7ヶ月	中央監視に係る要求性能書作成業務	総合評価方式 簡易型	6月8日	6月20日	7月21日	「公共工事実績」 電子契約システム 基本合意未取得のため

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	横瀬貯油所(4)燃料タンク新設等土木その他設計	米海軍横瀬貯油所	19ヶ月	燃料タンク新設、ポンプ室新設等に係る設計(土木、建築)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月8日	6月20日	7月20日	「公共工事実績」 電子契約システム 基本合意未取得のため
23	横瀬貯油所(4)燃料タンク新設等設備設計	米海軍横瀬貯油所	19ヶ月	燃料タンク新設、ポンプ室新設等に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認	6月8日	6月20日	7月20日	「公共工事実績」 電子契約システム 基本合意未取得のため
24	築城(R4)滑走路延長埋立申請書作成業務	築城基地	16ヶ月	埋立申請書作成業務 1式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月15日	6月27日	8月4日	「公共工事実績」 電子契約システム
25	大分(4)火薬庫新設土木設計	大分分屯地	7ヶ月	火薬庫新設(L=70m)に係る設計(土木)	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月1日	6月13日	7月13日	「公共工事実績」 電子契約システム
26	大分(4)火薬庫新設建築設計	大分分屯地	7ヶ月	火薬庫新設(L=70m)に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型	6月1日	6月13日	7月13日	「公共工事実績」 電子契約システム
27	大分(4)火薬庫新設設備設計	大分分屯地	7ヶ月	火薬庫新設(L=70m)に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型	6月1日	6月13日	7月13日	「公共工事実績」 電子契約システム
28	芦屋(4)管制塔改修等建築設計	芦屋基地	5ヶ月	管制塔改修に係る設計(建築)	総合評価方式 簡易型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	芦屋(4)管制塔改修等設備設計	芦屋基地	5ヶ月	管制塔改修に係る設計(電気、機械、通信)	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	竹松(4)宿舎外壁等改修建築工事監理業務	長崎県大村市	13ヶ月	建築工事監理業務	価格競争	3/四半期	3/四半期	4/四半期	電子契約システム
2	対馬(4)隊庁舎新設建築その他工事監理業務	対馬駐屯地	22ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	6月8日	6月20日	7月21日	「公共工事実績」 電子契約システム
3	対馬(4)隊庁舎新設機械工事等監理業務	対馬駐屯地	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	5月25日	6月6日	7月6日	「公共工事実績」 電子契約システム
4	相浦(4)屋内訓練施設新設建築工事等監理業務	相浦駐屯地 佐世保海軍施設	26ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
5	相浦(4)屋内訓練施設新設土木工事等監理業務	相浦駐屯地 対馬駐屯地 長崎県大村市	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
6	相浦(4)屋内訓練施設新設機械工事等監理業務	相浦駐屯地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
7	竹松(4)屋内訓練施設新設建築その他工事等監理業務	竹松駐屯地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	竹松(4)屋内訓練施設等新設土木工事監理業務	竹松駐屯地	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
9	竹松(4)屋内訓練施設新設機械工事等監理業務	竹松駐屯地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
10	佐世保(4)崎辺構内配電線路工事等監理業務	長崎県佐世保市 佐世保弾薬補給処	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	7月12日	7月25日	8月25日	「公共工事実績」 電子契約システム
11	佐世保(4)崎辺整備場新設土木工事等監理業務	長崎県佐世保市 佐世保弾薬補給処	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月6日	7月19日	8月22日	「公共工事実績」 電子契約システム
12	佐世保(4)崎辺器材庫新設建築工事等監理業務	長崎県佐世保市 佐世保弾薬補給処	15ヶ月	建築工事監理業務	価格競争	7月12日	7月25日	8月25日	「公共工事実績」 電子契約システム
13	佐世保(4)崎辺火薬庫等新設土木その他工事等監理業務	長崎県佐世保市	24ヶ月	土木及び建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
14	佐世保(4)崎辺火薬庫等新設電気その他工事等監理業務	長崎県佐世保市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	佐世保(4)崎辺岸壁新設工事等監理業務	長崎県佐世保市	40ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
16	築城(4)空調機更新工事監理業務	築城基地	7ヶ月	設備工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	7月6日	7月19日	8月22日	「公共工事実績」 電子契約システム
17	芦屋(4)訓練室等改修建築工事等監理業務	芦屋基地 福岡県築上郡築上町	11ヶ月	建築工事監理業務	価格競争	6月22日	7月4日	8月2日	「公共工事実績」 電子契約システム
18	芦屋(4)隊舎等改修機械その他工事監理業務	芦屋基地	19ヶ月	設備工事監理業務	価格競争	6月22日	7月4日	8月2日	「公共工事実績」 電子契約システム
19	板付(4)舗装整備工事等監理業務	板付飛行場 春日基地 目達原駐屯地	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月25日	8月26日	「公共工事実績」 電子契約システム
20	春日(4)庁舎解体等建築その他工事監理業務	春日基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
21	春日外(4)庁舎空調機更新等工事等監理業務	春日基地 板付飛行場	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月25日	8月25日	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	脊振山(4)通信管路等整備工事監理業務	脊振山分屯基地	9ヶ月	設備工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
23	福江島(4)宿舎改修機械その他工事等監理業務	長崎県五島市 福岡県久留米市	15ヶ月	設備工事監理業務	価格競争	7月12日	7月25日	8月23日	電子契約システム
24	芦屋(4)造成等土木工事等監理業務	芦屋基地	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
25	脊振山(4)法面整備工事監理業務	脊振山分屯基地	22ヶ月	土木工事監理業務	価格競争	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
26	佐世保米軍(4)隊舎新設土木工事監理業務	佐世保海軍施設	14ヶ月	土木工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
27	九州防衛局(4)防衛施設技術審査業務	福岡県福岡市	10ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認	4月1日	4月11日	5月16日	「公共工事実績」 電子契約システム
28	佐世保米軍(4)污水管等新設土木工事監理業務	佐世保海軍施設	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「国内実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

九州防衛局(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	佐世保米軍(4)汚水管等新設電気その他工事監理業務	佐世保海軍施設	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「国内実績」 電子契約システム
30	築城(4)駐機場整備土木工事監理業務	築城基地	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
31	築城(4)駐機場整備電気その他工事監理業務	築城基地	21ヶ月	設備工事監理業務	価格競争 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
32	芦屋(4)庁舎新設建築その他工事監理業務	芦屋基地	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム
33	芦屋(4)庁舎新設電気その他工事等監理業務	芦屋基地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」 電子契約システム

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。