令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	松戸(5)実習場新設等建築工事	松戸駐屯地	18ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	実習場(RC造 平屋建 約1,400m ²)新設に係る建築工事及び倉庫(W造 平屋建 約620m ²)ほか2棟解体に係る建築工事、設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月31日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	木更津(5)格納庫新設建築工事	木更津駐屯地	28ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	格納庫(SRC造 平屋建(一部 S造 平屋建 / RC造 2階建) 約6,300m ²)新設の一部ほか1棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月上旬	9月上旬	11月上旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模60億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	府中(5)既設建物等解体工事 (取りやめ(解体工事へ移動))	府中基地	18ヶ月	令和5年 10月	解体工事 一式	庁舎(RC造 3階/地下1階建 約15,000m ²)地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H=約56m)並びにプール解体工事に係る建築工事、設備工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月23日	7月5日	9月5日	「Ⅱ期工事分」 工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	入間外(5)整備場(その1)新設 建築工事	入間基地 府中基地	16ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	【入間基地】 整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,000m ²)新設に係る建築工事 【府中基地】 厚生施設(RC造 平屋建 約1,800m ²)の一部改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	11月上旬	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	入間(5)整備場(その2)新設等 建築工事	入間基地	16ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約1,300m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 通信局舎(RC造 2階建 約1,800m ²)ほか2棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	11月上旬	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	百里(5)格納庫新設整備工事	百里基地	29ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	格納庫(RC造 平屋建 約3,200m ²)新設に係る建築工事の一部、設備工事及び土木工事	企画競争	7月下旬	8月下旬	10月下旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	東立川(5)隊舎等改修建築その他工事	海上自衛隊東立川地区	10ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか2棟 改修に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月21日	5月12日	7月4日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
8	木更津外(5)宿舎外壁改修等建築工事	千葉県木更津市 下志津駐屯地	11ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,300m ²)ほか1棟 改修に係る建築工事 【下志津駐屯地】 厚生施設・体育館(RC造 3階建 約2,100 m ²)ほか16棟の空調設備改修に係る建築工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月中旬	12月上旬	令和6年 2月上旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
9	館山(5)宿舎外壁改修等建築工事	千葉県館山市	11ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか1棟 の外壁、屋上防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月中旬	12月上旬	令和6年 2月上旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
10	防医大(5)医学生舎新設等建築 その他工事	防衛医科大学校	28ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	医学生舎(RC造 8階建 約12,800m ²)新 設及び更衣室(RC造 平屋建 約160m ²)改 修に係る建築工事 既設テニスコート撤去等に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月上旬	8月上旬	10月上旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
11	防医大(5)体育館解体工事 (取りやめ(解体工事へ移動))	防衛医科大学校	12ヶ月	令和6年 4月	解体工事	・体育館(RC造 2階建 約1,780m ²)解体 に係る建築工事、設備工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月上旬	11月中旬	令和6年 1月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
12	横田米軍(5)格納庫(1301)新 設建築工事	横田基地(米)	27ヶ月	令和6年 1月	建築一式 工事	格納庫(S造 平屋建 約2,900m ²)ほか6 棟の新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月下旬	11月下旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	横田米軍(5)管理棟(542)新設建築工事	横田基地(米) 横田防衛施設事務所	27ヶ月	令和6年 1月	建築一式 工事	【横田基地(米)】 管理棟(RC造 2階建/S造平屋建 約6,000m ²)新設に係る建築工事 【横田防衛施設事務所】 横田防衛施設事務所耐震改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月下旬	11月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	立川外(5)隊舎等改修建築工事	小平駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地 東京都大田区	12ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	【小平駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約10,800m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る建築工事 【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,700m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る建築工事 【朝霞駐屯地】 医務室(RC造 平屋建 約2,300m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る建築工事 【東京都大田区】 宿舎(SRC造 7階建 約9,600m ²)給排水設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和6年 2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	習志野(5)降下塔新設等建築工事	習志野駐屯地	33ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	・降下塔(S造 H=約80m)新設に係る建築工事 ・巻上機に係る設計(補備)業務 ・既存降下塔解体に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月上旬	12月上旬	令和6年 2月上旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
16	館山(5)車両整備場新設等建築工事	館山航空基地	18ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月9日	6月21日	8月23日	工事規模3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
17	小舟渡外(5)局舎新設等建築その他工事	小舟渡通信所 高田駐屯地	16ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	【小舟渡通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設及び鉄塔(S造 H=25m×4基)解体等に係る建築工事、土木工事 【高田駐屯地】 火薬庫(RC造 平屋建 約70m ²)ほか3棟の扉改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	5月26日	6月20日	8月28日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	松戸(5)庁舎新設建築工事	松戸駐屯地	17ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
19	防医大(5)学生宿舎外壁等改修 建築工事	防衛医科大学校	19ヶ月	令和5年 9月	建築一式 工事	学生宿舎(RC造 4階建 約3,400m ²)ほ か2棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月19日	5月31日	7月31日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
20	新潟(5)宿舎改修建築工事	新潟県新潟市	14ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟 の特別改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) (WTO)	8月上旬	9月上旬	11月上旬	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
21	相馬原(5)整備工場新設建築追加 加工事	相馬原駐屯地	9ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	整備工場(S造2階建 約1,700m ²)新設に 係る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年6月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
22	下志津(5)実習場新設建築追加 加工事	下志津駐屯地	7ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	実習場(RC造平屋建 約620m ²)新設に係 る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年6月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
23	入間(5)格納庫新設建築追加 加工事	入間基地	21ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	整備格納庫(S造平屋建 約8,400m ²)ほか 2棟新設に係る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年6月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	相馬原(5)浄化槽解体等土木その他工事	相馬原駐屯地	11ヶ月	令和5年 12月	土木一式 工事	・既設浄化槽等解体に係る土木工事 ・管理棟(RC造 平屋建 約60m ²)内外装改修に係る建築工事 ・整備工場・補給倉庫(S造 平屋建 約1,700m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	朝霞(5)浄化槽解体等工事	朝霞駐屯地 埼玉県新座市	13ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	【朝霞駐屯地】 ・既設浄化槽解体に係る土木工事 【新座市】 ・宿舍外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	11月上旬	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	入間(5)燃料施設新設等土木工事	入間基地 埼玉県狭山市	18ヶ月	令和5年 11月	土木一式 工事	【入間基地】 燃料貯蔵施設(覆土式 7,000KL)新設及び 火薬庫(RC造 平屋建 約100m ²)新設に係 る土木工事 【埼玉県狭山市】 境界柵整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月16日	7月11日	9月15日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
4	横田米軍(5)給水施設(1302)整備等土木工事	横田基地(米) 東京都福生市	27ヶ月	令和6年 1月	土木一式 工事	【横田基地(米軍)】 ・給水施設整備に係る土木工事 【福生市】 境界柵整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月下旬	11月下旬	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
5	古河(5)給水施設整備土木その他工事	古河駐屯地	12ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	・給水施設整備に係る土木工事 ・高架水槽(RC造 H=約20m)及びポンプ室 (木造 平屋建 約60m ²)解体に係る土木工 事 ・ポンプ室(木造 平屋建 約60m ²)解体に係 る建築、設備工事 ・ポンプ室解体に係る詳細図作成業務	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
6	松戸(5)庁舎新設等土木工事	松戸駐屯地 千葉県松戸市	18ヶ月	令和5年 9月	土木一式 工事	【松戸駐屯地】 ・庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)新設に 係る土木工事 ・実習場(RC造 平屋建 約1,400m ²)新設 に係る土木工事 【松戸市】 ・屋外排水路撤去に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	硫黄島(5)滑走路改修等土木その他工事	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地	29か月	令和5年 11月	土木一式 工事	<p>【硫黄島航空基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・滑走路改修に係る土木工事 ・給水施設整備(Ⅱ期)に係る土木工事 ・燃料貯蔵施設消火配管更新整備に係る土木工事 <p>整備格納庫(S造/RC造 平屋建/2階建 約4,100m²)ほか89棟の照明設備改修(LED化)に係る電気工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消火配管更新及び照明改修に係る詳細図作成業務 <p>【硫黄島分屯基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・待機室(RC造 平屋建 約200m²)ほか1棟の空調機設備改修に係る機械工事 ・空調設備改修に係る詳細図作成業務 	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月上旬	9月上旬	11月上旬	工事規模40億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場非閉所型・交代制) 発注者指定型
8	下総外(5)雨水排水施設等整備工事	下総航空基地 館山航空基地	24か月	令和6年 4月	土木一式 工事	<p>【下総航空基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨水排水施設整備に係る土木工事 ・雨水排水施設整備に係る詳細図作成(補備)業務 <p>【館山航空基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車両整備場(S造 平屋建 約650m²)新設に係る土木工事 	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月下旬	10月下旬	12月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	新潟(5)宿舎浄化槽改修整備工事	新潟県新潟市	12ヶ月	令和6年 1月	土木一式 工事	宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟の特別改修に伴う附帯土木工事、浄化槽改修工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(5)隊舎等空調設備改修電気工事	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 古河駐屯地 勝田駐屯地 相馬原駐屯地 吉井弾薬支処	12ヶ月	令和6年 4月	電気工事	【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る電気工事 【北宇都宮駐屯地】 航空管制塔(RC造 平屋建 約330m ²)ほ か3棟の空調設備改修に係る電気工事 【古河駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約4,700m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る電気工事 【勝田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,500m ²)の空調 設備改修に係る電気工事 【相馬原駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,400m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る電気工事 【吉井弾薬支処】 試験場(RC造 平屋建 約2,100m ²)の空 調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和6年2 月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	松戸(5)庁舎等新設電気その他 工事	松戸駐屯地	17ヶ月	令和5年 11月	電気工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)ほか1棟 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	木更津外(5)整備格納庫新設等 電気その他工事	木更津駐屯地 館山航空基地 航空装備研究所 飯岡支所	28ヶ月	令和5年 12月	電気工事	【木更津駐屯地】 格納庫(SRC造 平屋建(一部S造平屋建/R C造2階建) 約6,300m ²)新設に係る電気 工事、通信工事 【館山航空基地】 ・車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設 に係る電気工事、通信工事 ・訓練講堂(RC造 2階建 約1,200m ²)改 修に係る電気工事、通信工事 【航空装備研究所飯岡支所】 研究棟(RC造 平屋建 約570m ²)ほか10 棟のおよび外灯(25基)の照明設備改修(LE D化)に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	8月中旬	10月中旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」(木更津駐屯地) 工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	習志野外(5)降下塔新設等電気 その他工事	習志野駐屯地 立川駐屯地 下志津駐屯地 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 朝霞駐屯地	33ヶ月	令和6年 4月	電気工事	【習志野駐屯地】 ・降下塔(S造 H=約80m)新設に係る電気 工事、通信工事 ・既存降下塔解体に係る電気工事、通信工事 【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,700m ²)ほか2棟 の空調設備改修に係る電気工事、通信工事 【下志津駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約4,800m ²)ほか16 棟の空調設備改修に係る電気工事 【練馬駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約7,700m ²)ほか4棟 の空調設備改修に係る電気工事 【十条駐屯地】 庁舎(SRC造 4階/地下1階建 約31,80 0m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る電気工 事 【三宿駐屯地】 食厨(RC造 4階建 約7,700m ²)空調設 備改修に係る電気工事 【朝霞駐屯地】 ・医務室(RC造 平屋建 約2,300m ²)ほか 3棟の空調設備改修に係る電気工事 ・庁舎通信設備更新に係る通信工事、電気工 事 ・浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る電気 工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下旬	12月下旬	令和6年 2月下旬	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
5	市ヶ谷外(5)隊舎A棟空調設備 改修等電気その他工事	防衛省 小平駐屯地	24ヶ月	令和6年 4月	電気工事	【防衛省】 ・隊舎A棟の空調設備及び照明設備(LED化) 改修に係る電気工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟電源設備更 新に係る電気工事 【小平駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約10,800m ²)の空調 設備改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和6年 2月中旬	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場非閉所型・交代制) 発注者指定型【防衛省】 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型【小平駐屯地】
6	東立川(5)隊舎等改修電気その 他工事	海上自衛隊東立 川地区	12ヶ月	令和5年 10月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか1棟 改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月21日	5月12日	7月4日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	入間(5)燃料施設新設等電気その他工事	入間基地 府中基地 埼玉県入間市 埼玉県狭山市	15ヶ月	令和6年 4月	電気工事	<p>【入間基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料貯蔵施設(覆土式 約7,000KL)新設に係る電気工事、通信工事 ・火薬庫(RC造 平屋建 約100m2)新設に係る電気工事、通信工事 ・空調設備機器等更新に係る電気工事 ・整備場(その1)(S造/RC造 平屋建 約2,000m2)新設に係る電気工事、通信工事 ・整備場(その2)(RC造 S造/RC造 平屋建 約1,300m2)新設に係る電気工事、通信工事 ・局舎(RC造 2階建 約1,800m2)ほか2棟改修に係る電気工事、通信工事 ・誘導路改修に係る電気工事 ・レドーム基礎新設に伴う構内外線線路整備に係る電気工事 ・構内道路整備に伴う構内外線線路切り回しに係る電気工事 ・構内道路整備に伴う構内通信線路切り回しに係る通信工事 <p>【府中基地】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚生施設(RC造 平屋建 約1,800m2)の一部改修に係る電気工事、通信工事 <p>【狭山市】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宿舎(RC造 6階建 約7,600m2)の一部内装改修に係る電気工事、通信工事 <p>【入間市】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宿舎(RC造 3階建 約1,200m2)内装及び給水設備改修に係る電気工事、通信工事 	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下旬	12月下旬	令和6年 2月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	防医大(5)庁舎等照明設備更新工事	防衛医科大学校	18ヶ月	令和5年 10月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎(RC造 3階建 約2,400m2)ほか6棟の照明設備(LED化)改修に係る電気工事 	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	8月中旬	10月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	横田米軍(5)格納庫(1301)新設等電気その他工事	横田基地(米)	27ヶ月	令和6年 1月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> ・格納庫(S造 平屋建 約2,900m2)ほか6棟新設に係る電気工事、通信工事 ・管理棟(RC造 2階建/S造 平屋建 約6,000m2)新設に伴う電気工事、通信工事 ・給水施設新設整備に係る電気工事 ・構内配電線路整備に係る電気工事 	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月下旬	11月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	土浦支所(5)照明設備改修工事	航空装備研究所 土浦支所	17ヶ月	令和5年 11月	電気工事	試験室(RC造 平屋建 約1,200m ²)ほか 25棟の照明設備改修(LED化)に係る電気工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月中旬	7月下旬	9月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
11	防医大(5)医学生舎新設電気そ 他工事	防衛医科大学校	27ヶ月	令和5年 11月	電気工事	医学生舎(RC造 8階建 約12,800m ²)に 係る電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
12	小舟渡外(5)局舎新設等電気そ 他工事	小舟渡通信所 新発田駐屯地 新潟県新潟市	16ヶ月	令和5年 10月	電気工事	【小舟渡通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設及 び鉄塔(S造 H=約30m)解体に係る電気工 事、通信工事 【新発田駐屯地】 整備工場(RC造 2階建 約1,600m ²)及び 街路灯の照明設備改修(LED化)に係る電気 工事 詳細図等作成業務一式 【新潟県新潟市】 宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟 改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月23日	7月5日	9月5日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
13	峯岡山(5)受配電設備整備工事	峯岡山分屯基地	16ヶ月	令和5年 12月	電気工事	電力監視制御装置更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	8月中旬	10月中旬	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場非閉所型)発注者 指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(5)隊舎等空調設備改修機械工事	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 古河駐屯地 勝田駐屯地 相馬原駐屯地 吉井弾薬支処	12ヶ月	令和6年 4月	管工事	【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地】 航空管制塔(RC造 平屋建 約330m ²)ほ か3棟の空調設備改修に係る機械工事 【古河駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約4,700m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る機械工事 【勝田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,500m ²)の空調 設備改修に係る機械工事 【相馬原駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,400m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る機械工事 【吉井弾薬支処】 試験場(RC造 平屋建 約2,100m ²)の空 調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下旬	12月下旬	令和6年 2月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	松戸(5)庁舎等新設機械工事	松戸駐屯地	17ヶ月	令和5年 11月	管工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)ほか1棟 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	木更津外(5)整備格納庫新設等 機械工事	木更津駐屯地 館山航空基地	28ヶ月	令和5年 12月	管工事	【木更津駐屯地】 格納庫(SRC造 平屋建(一部S造 /RC造 平屋建/2階建 約6,300m ²)新設に係る機 械工事 【館山航空基地】 ・車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設 に係る機械工事 ・訓練講堂(RC造 2階建 約1,200m ²)改 修に係る機械工事 ・既存ボイラ更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	11月上旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」(木更津駐屯地) 工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	下志津外(5)庁舎等空調設備改修等機械工事	下志津駐屯地 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地 大宮駐屯地 習志野駐屯地	33ヶ月	令和6年 4月	管工事	<p>【下志津駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約4,800m²)ほか16棟の空調設備改修及びボイラ換装に係る機械工事</p> <p>【練馬駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約7,700m²)ほか4棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【十条駐屯地】 庁舎(SRC造 4階/地下1階建 約31,800m²)ほか2棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【三宿駐屯地】 食厨(RC造 4階建 約7,700m²)空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,700m²)ほか2棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【朝霞駐屯地】 医務室(RC造 平屋建 約2,300m²)ほか3棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【大宮駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約10,600m²)昇降機更新に係る機械工事</p> <p>【習志野駐屯地】 ・降下塔(S造 H=約80m)新設に係る機械工事 ・既存降下塔(S造 H=約80m)解体に係る機械工事</p>	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月下旬	12月下旬	令和6年 2月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	市ヶ谷外(5)宿舎給排水設備改修機械工事	東京都大田区朝霞駐屯地	12ヶ月	令和6年4月	管工事	【大田区】 宿舎(SRC造 7階建 約9,600m ²)給排水設備改修に係る機械工事 【朝霞駐屯地】 既設浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月上旬	12月中旬	令和6年2月中旬	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	市ヶ谷外(5)隊舎A棟空調設備改修機械工事	防衛省小平駐屯地	24ヶ月	令和6年4月	管工事	【防衛省】 ・隊舎A棟の空調設備改修に伴う機械工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟電源設備更新に伴う電気工事 【小平駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約10,800m ²)の空調設備改修に伴う機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月下旬	12月下旬	令和6年2月下旬	工事規模20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場非閉所型)発注者指定型 【防衛省】 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【小平駐屯地】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	入間(5)燃料施設新設等機械工事	入間基地 府中基地 埼玉県入間市 埼玉県狭山市	12ヶ月	令和6年 4月	管工事	【入間基地】 ・整備場(その1)(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,000m ²)新設に係る機械工事 ・整備場(その2)(S造 平屋建/RC造 平屋建 約1,300m ²)新設に係る機械工事 ・空調設備機器等更新に係る機械工事 ・燃料貯蔵施設(覆土式7,000KL)新設に係る機械工事 ・火薬庫(RC造 平屋建 約100m ²)新設に係る機械工事 【府中基地】 ・厚生施設(RC造 平屋建 約1,800m ²)の一部改修に係る機械工事 【入間市】 ・宿舎(RC造 3階建 約1,200m ²)内装及び給水設備改修に係る機械工事 【狭山市】 ・宿舎(RC造 6階建 約7,600m ²)の一部内装改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月中旬	10月中旬	12月中旬	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	入間(5)消音施設改修整備工事	入間基地	26ヶ月	令和5年 11月	管工事	消音装置改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	東立川(5)隊舎等改修機械工事	海上自衛隊東立川地区	10ヶ月	令和5年 10月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか 1棟改修 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月21日	5月12日	7月4日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	防医大(5)医学生舎新設機械工事	防衛医科大学校	27ヶ月	令和5年 11月	管工事	医学生舎(RC造 8階建 約12,800m ²)に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	横田米軍(5)格納庫(1301)新設等機械工事	横田基地(米)	27ヶ月	令和6年 1月	管工事	・格納庫(S造平屋建 約2,900m ²)ほか6棟新設に係る機械工事 ・管理棟(RC造2階建/S造平屋建 約6,000m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月下旬	9月下旬	11月下旬	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	小舟渡外(5)局舎新設等機械工事	小舟渡通信所 新潟県新潟市	16ヶ月	令和5年 10月	管工事	【小舟渡通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設及 び鉄塔(S造 H=約30m)解体に係る機械工事 【新潟県新潟市】 宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月23日	7月5日	9月5日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	入間(5)誘導路整備工事	入間基地	18ヶ月	令和5年 10月	舗装工事	<ul style="list-style-type: none"> ・誘導路改修に係る舗装工事 ・誘導路改修工事に係る詳細図作成業務 ・整備格納庫(S造/RC造 平屋建/3階建 約11,500m²)ほか2棟新設に伴う土木工事 ・整備場(その1)(S造/RC造 平屋建 約2,000m²)新設に係る土木工事 ・整備場(その2)(S造/RC造 平屋 約1,300m²)新設に係る土木工事 ・既設配電盤更新等整備に伴う土木工事 	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	10月上旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) 発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	習志野(5)降下塔新設機器整備 工事	習志野駐屯地	27ヶ月	令和6年 4月	機械器具 設置工事	降下塔(S造 高さ約80m)新設に係る巻上機 整備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月下旬	8月上旬	10月上旬	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	府中(5)既設建物等解体工事	府中基地	18ヶ月	令和5年 10月	解体工事 又は建築 一式工事	庁舎(RC造 3階/地下1階建 約15,000 m ²)地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H= 約56m)並びにプール解体工事に係る建築工 事、設備工事及び土工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月23日	7月5日	9月6日	「Ⅱ期工事分」 工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	防医大(5)体育館解体工事	防衛医科大学校	12ヶ月	令和6年 4月	解体工事 又は建築 一式工事	・体育館(RC造 2階建 約1,780m ²)解体 に係る建築工事、設備工事、土工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月上旬	11月中旬	令和6年 1月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。