

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                              | 場所           | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|-----------------------------------|--------------|------|-------------|------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1  | 松戸(5)実習場新設等建築その他工事                | 松戸駐屯地        | 16ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 建築一式<br>工事 | 実習場(S造 平屋建 約1,400m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事<br>機械基礎(RC造 約50m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事<br>倉庫(W造 2階建 約620m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築工事、設備工事                      | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月16日 | 6月28日         | 8月31日  | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型          |
| 2  | 木更津(5)格納庫新設建築工事                   | 木更津駐屯地       | 27ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 建築一式<br>工事 | 格納庫(SRC造 平屋建(一部 S造 平屋建<br>/RC造 2階建) 約6,300m <sup>2</sup> )新設の一部<br>ほか1棟新設に係る建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月22日 | 10月17日        | 12月18日 | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模60億円以上<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型  |
| 3  | 府中(5)既設建物等解体工事<br>(取りやめ(解体工事へ移動)) | 府中基地         | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 解体工事<br>一式 | 庁舎(RC造 3階/地下1階建 約15,000<br>m <sup>2</sup> )地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H=<br>約56m)並びにプール解体工事に係る建築工<br>事、設備工事及び土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月23日 | 7月5日          | 9月5日   | 「Ⅱ期工事分」<br>工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 4  | 入間外(5)整備場(その1)新設<br>等建築工事         | 入間基地<br>府中基地 | 16ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 建築一式<br>工事 | 【入間基地】<br>整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,<br>000m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事<br>【府中基地】<br>厚生施設(RC造 平屋建 約480m <sup>2</sup> )の一<br>部改修に係る建築工事                                    | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 7月28日 | 8月29日         | 10月27日 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型         |
| 5  | 入間(5)整備場(その2)新設等<br>建築工事          | 入間基地         | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 建築一式<br>工事 | 整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約1,<br>300m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る建築工事<br>局舎(RC造 4階建 約700m <sup>2</sup> )改修に係る<br>建築工事<br>整備場(RC造 平屋建 約300m <sup>2</sup> )ほか3棟<br>解体に係る建築、設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月21日 | 8月3日          | 10月4日  | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                             | 場所                | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考   |
|----|----------------------------------|-------------------|------|-------------|------------|---|----------------------------------|-------|---------------|--------------|--|
| 6  | 百里(5)格納庫新設整備工事                   | 百里基地              | 28ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 建築一式<br>工事 | 格納庫(RC造 平屋建 約3,200m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事の一部、設備工事及び土木工事   | 企画競争                             | 7月21日 | 8月2日          | 10月24日       | 工事規模40億円以上50億円未満<br>役務の保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型             |
| 7  | 東立川(5)隊舎等改修建築その他工事               | 海上自衛隊東立川地区        | 10ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 建築一式<br>工事 | 隊舎(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る建築工事及び土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 4月21日 | 5月12日         | 7月4日         | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                 |
| 8  | 木更津外(5)宿舎外壁改修等建築工事               | 千葉県木更津市<br>下志津駐屯地 | 11ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 建築一式<br>工事 | 【千葉県木更津市】<br>宿舎(RC造 5階建 約2,300m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築工事<br>【下志津駐屯地】<br>厚生施設・体育館(RC造 3階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか16棟の空調設備改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月中旬 | 12月上旬         | 令和6年<br>2月上旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型               |
| 9  | 館山(5)宿舎外壁改修等建築工事                 | 千葉県館山市            | 11ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 建築一式<br>工事 | 宿舎(RC造 5階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか1棟の外壁、屋上防水改修に係る建築工事  | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型            | 11月中旬 | 12月上旬         | 令和6年<br>2月上旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                         |
| 10 | 防医大(5)医学生舎新設等建築その他工事             | 防衛医科大学校           | 26ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 建築一式<br>工事 | 医学生舎(RC造 8階建 約12,800m <sup>2</sup> )新設のうち、躯体工事及び内装工事の一部並びに更衣室(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事<br>既設テニスコート撤去等に係る土木工事             | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 8月10日 | 9月12日         | 11月13日       | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模20億円以上30億円未満<br>役務の保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 11 | 防医大(5)体育館解体工事<br>(取りやめ(解体工事へ移動)) | 防衛医科大学校           | 12ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 解体工事       | ・体育館(RC造 2階建 約1,780m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事、設備工事、土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月上旬 | 11月中旬         | 令和6年<br>1月中旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                           | 場所                                | 期間   | 着手時期       | 種別         | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 12 | 横田米軍(5)格納庫(1301)等<br>新設建築工事    | 横田基地(米)                           | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月 | 建築一式<br>工事 | 格納庫(S造 平屋建 約2,900m <sup>2</sup> )ほか5<br>棟新設に係る建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月15日 | 10月10日        | 12月8日  | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 13 | 横田米軍外(5)倉庫(542)新<br>設建築工事      | 横田基地(米)<br>横田防衛施設事<br>務所          | 27ヶ月 | 令和6年<br>1月 | 建築一式<br>工事 | 【横田基地(米)】<br>倉庫(RC造 2階建/S造 平屋建 約6,00<br>0m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築工事<br>車両整備場改修(ガードポスト新設)に係る建<br>築工事<br>【横田防衛施設事務所】<br>事務所耐震改修に係る建築工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 8月4日  | 9月5日          | 11月6日  | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型               |
| 14 | 立川外(5)隊舎等改修建築工事                | 小平駐屯地<br>立川駐屯地<br>朝霞駐屯地<br>東京都大田区 | 18ヶ月 | 令和6年<br>1月 | 建築一式<br>工事 | 【小平駐屯地】<br>隊舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )ほか1<br>棟の空調設備改修に係る建築工事<br>【立川駐屯地】<br>隊舎(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )ほか2棟<br>の空調設備改修に係る建築工事<br>【朝霞駐屯地】<br>医務室(RC造 平屋建 約2,300m <sup>2</sup> )ほか<br>3棟の空調設備改修に係る建築工事<br>【東京都大田区】<br>宿舎(SRC造 7階建 約9,600m <sup>2</sup> )給排水<br>設備改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月8日  | 9月21日         | 11月15日 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型                   |
| 15 | 習志野外(5)降下塔新設等建築<br>工事          | 習志野駐屯地<br>下総航空基地                  | 39ヶ月 | 令和6年<br>1月 | 建築一式<br>工事 | 【習志野駐屯地】<br>降下塔(S造 H=約80m)新設に係る建築工<br>事<br>既存降下塔解体に係る建築、設備工事<br>【下総航空基地】<br>局舎(RC造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )改修に係る<br>建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月1日  | 9月26日         | 11月27日 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型               |
| 16 | 館山(5)車両整備場新設等建築<br>工事<br>(再公告) | 館山航空基地                            | 15ヶ月 | 令和6年<br>1月 | 建築一式<br>工事 | 車両整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )新設<br>及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )<br>改修に係る建築工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月28日 | 8月9日          | 10月12日 | 工事規模3億円以上5億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型                 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所              | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要   | 入札方式                                      | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|-----------------------|-----------------|------|-------------|------------|--|---|-------|---------------|-------|--|
| 17 | 小舟渡外(5)局舎新設等建築その他工事   | 小舟渡通信所<br>高田駐屯地 | 16ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 建築一式<br>工事 | 【小舟渡通信所】<br>局舎(RC造 平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設及び鉄塔(S造 H=25m×4基)解体等に係る建築工事、土木工事<br>【高田駐屯地】<br>火薬庫(RC造 平屋建 約70m <sup>2</sup> )ほか3棟の扉改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上)          | 5月26日 | 6月20日         | 8月28日 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 18 | 松戸(5)庁舎新設建築その他工事      | 松戸駐屯地           | 16ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 建築一式<br>工事 | 庁舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型                     | 6月16日 | 6月28日         | 8月30日 | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型   |
| 19 | 防医大(5)学生宿舎外壁等改修建築工事   | 防衛医科大学校         | 19ヶ月 | 令和5年<br>9月  | 建築一式<br>工事 | 学生宿舎(RC造 4階建 約3,400m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る建築工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型                     | 5月19日 | 5月31日         | 7月31日 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型     |
| 20 | 新潟(5)宿舎改修建築工事         | 新潟県新潟市          | 14ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 建築一式<br>工事 | 宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか2棟改修及び自転車置場(S造 平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上)<br>(WTO) | 8月10日 | 9月5日          | 11月6日 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型          |
| 21 | 相馬原(5)整備工場新設建築追加工事    | 相馬原駐屯地          | 9ヶ月  | 令和5年<br>6月  | 建築一式<br>工事 | 整備工場(S造2階建 約1,700m <sup>2</sup> )新設に係る建築追加工事   | 随意契約                                      |       |               |       | 契約予定月:令和5年6月<br>随意契約理由:会計法第29条の3第4項                                      |
| 22 | 下志津(5)実習場新設建築追加工事(不調) | 下志津駐屯地          | 7ヶ月  | 令和5年<br>6月  | 建築一式<br>工事 | 実習場(RC造平屋建 約620m <sup>2</sup> )新設に係る建築追加工事   | 随意契約                                      |       |               |       | 契約予定月:令和5年6月<br>随意契約理由:会計法第29条の3第4項                                      |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名             | 場所                       | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|------------------|--------------------------|------|-------------|------------|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 23 | 入間(5)格納庫新設建築追加工事 | 入間基地                     | 21ヶ月 | 令和5年<br>6月  | 建築一式<br>工事 | 整備格納庫(S造平屋建 約8,400m <sup>2</sup> )ほか<br>2棟新設に係る建築追加工事   | 随意契約                             |       |               |        | 契約予定月:令和5年6月<br>随意契約理由:会計法第29条の3第4項  |
| 24 | 新町外(5)火薬庫改修等建築工事 | 新町駐屯地<br>古河駐屯地           | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 建築一式<br>工事 | 【新町駐屯地】<br>火薬庫2棟の扉改修に係る建築工事<br>【古河駐屯地】<br>ポンプ室(W造平屋建 約60m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築、設備工事<br>詳細図等作成業務一式  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月30日 | 7月12日         | 9月12日  | 工事規模3千万以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 25 | 目黒(5)研究施設等新設建築工事 | 次世代装備研究所(目黒)             | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月  | 建築一式<br>工事 | 研究施設(S造 7階建 約11,500m <sup>2</sup> )ほか<br>2棟新設に係る建築工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月22日 | 10月17日        | 12月15日 | 工事規模30億円以上40億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 26 | 入間(5)宿舍改修等建築工事   | 埼玉県狭山市<br>埼玉県入間市<br>入間基地 | 18ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 建築一式<br>工事 | 【埼玉県狭山市】<br>宿舍(SRC造 7階建 約7,600m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事<br>【埼玉県入間市】<br>宿舍(RC造 3階建 約1,200m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事<br>【入間基地】<br>アンテナ基礎及び油脂庫(RC造 平屋建 約12m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月22日 | 10月4日         | 11月29日 | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
|    |                  |                          |      |             |            |   |                                  |       |               |        |  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                          | 場所                | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考  |
|----|-------------------------------|-------------------|------|-------------|------------|---|----------------------------------|-------|---------------|--------------|---|
| 1  | 相馬原(5)浄化槽解体土木その他工事            | 相馬原駐屯地            | 10ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 土木一式<br>工事 | 既設浄化槽等解体に係る土木工事<br>浄化槽内外装撤去に係る建築工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月15日 | 9月27日         | 11月21日       | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型     |
| 2  | 朝霞(5)浄化槽解体等工事                 | 朝霞駐屯地<br>埼玉県新座市   | 13ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 土木一式<br>工事 | 【朝霞駐屯地】<br>・既設浄化槽解体に係る土木工事<br>【新座市】<br>・宿舍外柵整備に係る土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月上旬 | 12月上旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型    |
| 3  | 入間(5)燃料施設新設等土木その他工事           | 入間基地<br>埼玉県狭山市    | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 土木一式<br>工事 | 【入間基地】<br>燃料貯蔵施設(覆土式 7,000KL)新設及び<br>火薬庫(RC造 平屋建 約100m2)新設に係<br>る土木工事<br>ポンプ室上屋(S造 平屋建 約120m2)新設<br>に係る建築工事<br>【埼玉県狭山市】<br>境界柵整備に係る土木工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 6月16日 | 7月11日         | 9月15日        | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型  |
| 4  | 横田米軍外(5)給水施設(130<br>2)整備等土木工事 | 横田基地(米)<br>東京都福生市 | 27ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 土木一式<br>工事 | 【横田基地(米軍)】<br>給水施設整備に係る土木、設備工事<br>【福生市】<br>境界柵整備に係る土木工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月1日  | 9月26日         | 11月27日       | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 5  | 古河(5)給水施設整備土木工事               | 古河駐屯地             | 16ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 土木一式<br>工事 | 給水施設整備に係る土木工事<br>高架水槽(RC造 H=約20m)及びポンプ室<br>等解体に係る土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月28日 | 8月9日          | 10月11日       | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型    |
| 6  | 松戸(5)庁舎新設等土木工事<br>「発注を取りやめる。」 | 松戸駐屯地<br>千葉県松戸市   | 18ヶ月 | 令和5年<br>9月  | 土木一式<br>工事 | 【松戸駐屯地】<br>・庁舎(RC造 4階建 約2,200m2)新設に<br>係る土木工事<br>・実習場(RC造 平屋建 約1,400m2)新設<br>に係る土木工事<br>【松戸市】<br>・屋外排水路撤去に係る土木工事                        | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 12月上旬 | 12月中旬         | 2月中旬         | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型      |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                         | 場所                 | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考  |
|----|------------------------------|--------------------|------|-------------|------------|--|----------------------------------|-------|---------------|--------------|---|
| 7  | 硫黄島(5)滑走路改修等土木その他工事          | 硫黄島航空基地<br>硫黄島分屯基地 | 29か月 | 令和5年<br>11月 | 土木一式<br>工事 | 【硫黄島航空基地】<br>・滑走路改修に係る土木工事<br>・給水施設整備(Ⅱ期)に係る土木工事<br>・燃料貯蔵施設消火配管更新整備に係る土木工事<br>整備格納庫(S造/RC造 平屋建/2階建<br>約4,100m <sup>2</sup> )ほか89棟の照明設備改修(LED化)に係る電気工事<br>・消火配管更新及び照明改修に係る詳細図作成業務<br>【硫黄島分屯基地】<br>・待機室(RC造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )ほか1棟の空調機設備改修に係る機械工事<br>・空調設備改修に係る詳細図作成業務 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 10月下旬 | 11月下旬         | 令和6年<br>1月下旬 | 工事規模40億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)<br>発注者指定型 |
| 8  | 下総外(5)雨水排水施設等整備工事            | 下総航空基地<br>館山航空基地   | 24か月 | 令和6年<br>4月  | 土木一式<br>工事 | 【下総航空基地】<br>・雨水排水施設整備に係る土木工事<br>・雨水排水施設整備に係る詳細図作成(補備)業務<br>【館山航空基地】<br>・車両整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月下旬         | 12月下旬        | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型          |
| 9  | 新潟(5)宿舎浄化槽改修整備工事             | 新潟県新潟市             | 13ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 土木一式<br>工事 | 宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか1棟改修及び浄化槽改修に係る土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月10日 | 8月30日         | 10月25日       | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                     |
| 10 | 入間(5)格納庫等新設土木工事<br>「ほ装工事に移動」 | 入間基地               | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 土木一式<br>工事 | 格納庫(S造 平屋建 約8,400m <sup>2</sup> )ほか4棟新設に係る土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月21日 | 8月2日          | 10月4日        | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型          |
| 11 | 下志津(5)実習場新設土木工事              | 下志津駐屯地             | 3ヶ月  | 令和5年<br>11月 | 土木一式<br>工事 | 実習場(S造 平屋建 約620m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月4日  | 8月23日         | 10月18日       | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型           |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所  | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要  | 入札方式                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考   |
|----|------------------------|---|------|-------------|------|---|-----------------------|-------|---------------|--------------|--|
| 1  | 宇都宮外(5)隊舎等空調設備改修電気工事   | 宇都宮駐屯地<br>北宇都宮駐屯地<br>古河駐屯地<br>勝田駐屯地<br>相馬原駐屯地<br>吉井弾薬支処 | 12ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 電気工事 | 【宇都宮駐屯地】<br>隊舎(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>の空調設備改修に係る電気工事<br>【北宇都宮駐屯地】<br>航空管制塔(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほ<br>か3棟の空調設備改修に係る電気工事<br>【古河駐屯地】<br>庁舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか3棟<br>の空調設備改修に係る電気工事<br>【勝田駐屯地】<br>隊舎(RC造 4階建 約4,500m <sup>2</sup> )の空調<br>設備改修に係る電気工事<br>【相馬原駐屯地】<br>隊舎(RC造 3階建 約3,400m <sup>2</sup> )ほか3棟<br>の空調設備改修に係る電気工事<br>【吉井弾薬支処】<br>試験場(RC造 平屋建 約2,100m <sup>2</sup> )の空<br>調設備改修に係る電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和6年2<br>月中旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 2  | 松戸(5)庁舎等新設電気その他<br>工事  | 松戸駐屯地   | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 電気工事 | 庁舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>新設に係る電気及び通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 6月16日 | 6月28日         | 8月30日        | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 3  | 木更津(5)格納庫等新設電気そ<br>他工事 | 木更津駐屯地  | 27ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 電気工事 | 格納庫(SRC造 平屋建(一部S造平屋建/R<br>C造2階建) 約6,300m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に<br>係る電気工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 9月22日 | 10月4日         | 11月29日       | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                          | 場所  | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考  |
|----|-------------------------------|---|------|-------------|------|---|----------------------------------|-------|---------------|--------------|---|
| 4  | 習志野外(5)降下塔新設等電気<br>その他工事      | 習志野駐屯地<br>立川駐屯地<br>下志津駐屯地<br>練馬駐屯地<br>十条駐屯地<br>三宿駐屯地<br>朝霞駐屯地 | 33ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 電気工事 | 【習志野駐屯地】<br>・降下塔(S造 H=約80m)新設に係る電気<br>工事、通信工事<br>・既存降下塔解体に係る電気工事、通信工事<br>【立川駐屯地】<br>隊舎(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )ほか2棟<br>の空調設備改修に係る電気工事、通信工事<br>【下志津駐屯地】<br>隊舎(RC造 3階建 約4,800m <sup>2</sup> )ほか16<br>棟の空調設備改修に係る電気工事<br>【練馬駐屯地】<br>庁舎(RC造 4階建 約7,700m <sup>2</sup> )ほか4棟<br>の空調設備改修に係る電気工事<br>【十条駐屯地】<br>庁舎(SRC造 4階/地下1階建 約31,80<br>0m <sup>2</sup> )ほか2棟の空調設備改修に係る電気工<br>事<br>【三宿駐屯地】<br>食厨(RC造 4階建 約7,700m <sup>2</sup> )空調設<br>備改修に係る電気工事<br>【朝霞駐屯地】<br>・医務室(RC造 平屋建 約2,300m <sup>2</sup> )ほか<br>3棟の空調設備改修に係る電気工事<br>・庁舎通信設備更新に係る通信工事、電気工<br>事<br>・浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る電気<br>工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 11月下旬 | 12月下旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 5  | 市ヶ谷外(5)隊舎A棟空調設備<br>改修等電気その他工事 | 防衛省<br>小平駐屯地  | 24ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 電気工事 | 【防衛省】<br>・隊舎A棟の空調設備及び照明設備(LED化)<br>改修に係る電気工事<br>・庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟電源設備更<br>新に係る電気工事<br>【小平駐屯地】<br>隊舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )の空調<br>設備改修に係る電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和6年<br>2月中旬 | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)<br>発注者指定型【防衛省】<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型【小平駐屯地】 |
| 6  | 東立川(5)隊舎等改修電気その<br>他工事        | 海上自衛隊東立<br>川地区  | 12ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 電気工事 | 隊舎(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>改修に係る電気工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 4月21日 | 5月12日         | 7月4日         | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所                               | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考   |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|-------------|------|--|------------------------------|-------|---------------|--------------|--|
| 7  | 入間(5)燃料施設新設等電気その他工事        | 入間基地<br>府中基地<br>埼玉県入間市<br>埼玉県狭山市 | 15ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 電気工事 | <p>【入間基地】<br/>燃料貯蔵施設(覆土式 約7,000KL)新設に係る電気、通信工事<br/>空調設備機器等更新に係る電気工事<br/>整備場(S造/RC造 平屋建 約2,000m<sup>2</sup>)ほか3棟新設に係る電気工事、通信工事<br/>局舎(RC造 2階建 約1,800m<sup>2</sup>)ほか1棟改修に係る電気工事、通信工事<br/>アンテナ基礎新設に伴う構内外線線路整備に係る電気工事<br/>構内外線線路整備、構内通信線路整備に係る電気、通信工事</p> <p>【府中基地】<br/>厚生施設(RC造 平屋建 約1,800m<sup>2</sup>)の改修に係る電気工事、通信工事</p> <p>【埼玉県狭山市】<br/>宿舎(RC造 6階建 約7,600m<sup>2</sup>)の内装改修に係る電気工事、通信工事</p> <p>【埼玉県入間市】<br/>宿舎(RC造 3階建 約1,200m<sup>2</sup>)内装及び給水設備改修に係る電気工事、通信工事</p> | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 11月下旬 | 12月下旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 8  | 防医大(5)照明設改修設備工事            | 防衛医科大学校                          | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 電気工事 | 研究棟(RC造 4階建 約6,400m <sup>2</sup> )ほか6棟の照明設備改修に係る電気工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月14日 | 7月26日         | 9月27日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型     |
| 9  | 横田米軍(5)格納庫(1301)新設等電気その他工事 | 横田基地(米)                          | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月  | 電気工事 | 格納庫(S造 平屋建 約2,900m <sup>2</sup> )ほか7棟新設及び構内配電線路整備に係る電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月15日 | 10月10日        | 12月8日        | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                                   | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|--------------------------|--------------------------------------|------|-------------|------|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 10 | 土浦支所外(5)照明設備改修設備工事       | 航空装備研究所<br>土浦支所<br>次世代装備研究所飯岡支所      | 13ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 電気工事 | 【航空装備研究所土浦支所】<br>試験室(RC造 平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )ほか<br>21棟の照明設備及び外灯改修に係る電気工事<br>【次世代研究所飯岡支所】<br>研究棟(RC造 平屋建 約570m <sup>2</sup> )ほか8棟<br>の照明設備及び外灯改修に係る電気工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月7日  | 7月19日         | 9月20日  | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型                  |
| 11 | 防医大(5)医学生舎新設等電気<br>その他工事 | 防衛医科大学校                              | 26ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 電気工事 | 医学生舎(RC造 8階建 約12,800m <sup>2</sup> )新<br>設に係る電気工事、通信工事の一部及び更衣<br>室(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> )改修に係る電<br>気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 8月10日 | 9月12日         | 11月13日 | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型    |
| 12 | 小舟渡外(5)局舎新設等電気そ<br>他工事   | 小舟渡通信所<br>新発田駐屯地<br>新潟県新潟市<br>新潟県佐渡市 | 17ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 電気工事 | 【小舟渡通信所】<br>局舎(RC造 平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設に<br>係る電気工事、通信工事<br>【新発田駐屯地】<br>整備工場(RC造 2階建 約1,600m <sup>2</sup> )及び<br>街路灯の照明設備改修に係る電気工事<br>詳細図等作成業務一式<br>【新潟県新潟市】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>改修に係る電気工事、通信工事<br>【佐渡分屯基地】<br>電灯設備工事及び構内通信線路整備に係る<br>電気、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月23日 | 7月5日          | 9月5日   | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型                 |
| 13 | 峯岡山(5)受配電設備整備工事          | 峯岡山分屯基地                              | 15ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 電気工事 | 電力監視制御装置更新に係る電気工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月8日  | 10月12日        | 12月6日  | 「設計・施工一括発注方式」<br>工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場非閉所型)発注者<br>指定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所               | 期間   | 着手時期       | 種別   | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|------------------------|------------------|------|------------|------|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 14 | 市ヶ谷(5)庁舎A照明設備更新<br>工事  | 防衛省              | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月 | 電気工事 | 庁舎A棟照明設備(LED)更新工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月15日 | 10月10日        | 12月8日  | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 15 | 目黒(5)研究施設等新設電気そ<br>他工事 | 次世代装備研究<br>所(目黒) | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月 | 電気工事 | 研究施設(S造 7階建 約11,500m <sup>2</sup> )ほか<br>2棟新設に係る電気及び通信工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月22日 | 10月17日        | 12月15日 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
|    |                        |                  |      |            |      |  |                                  |       |               |        |   |
|    |                        |                  |      |            |      |  |                                  |       |               |        |   |
|    |                        |                  |      |            |      |  |                                  |       |               |        |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所  | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考   |
|----|----------------------|---|------|-------------|-----|---|----------------------------------|-------|---------------|--------------|--|
| 1  | 宇都宮外(5)隊舎等空調設備改修機械工事 | 宇都宮駐屯地<br>北宇都宮駐屯地<br>古河駐屯地<br>勝田駐屯地<br>相馬原駐屯地<br>吉井弾薬支処 | 12ヶ月 | 令和6年<br>4月  | 管工事 | 【宇都宮駐屯地】<br>隊舎(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>の空調設備改修に係る機械工事<br>【北宇都宮駐屯地】<br>航空管制塔(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほ<br>か3棟の空調設備改修に係る機械工事<br>【古河駐屯地】<br>庁舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか3棟<br>の空調設備改修に係る機械工事<br>【勝田駐屯地】<br>隊舎(RC造 4階建 約4,500m <sup>2</sup> )の空調<br>設備改修に係る機械工事<br>【相馬原駐屯地】<br>隊舎(RC造 3階建 約3,400m <sup>2</sup> )ほか3棟<br>の空調設備改修に係る機械工事<br>【吉井弾薬支処】<br>試験場(RC造 平屋建 約2,100m <sup>2</sup> )の空<br>調設備改修に係る機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 11月下旬 | 12月下旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 2  | 松戸(5)庁舎等新設機械工事       | 松戸駐屯地   | 16ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 管工事 | 庁舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>新設に係る機械工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月16日 | 6月28日         | 8月30日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 3  | 木更津(5)格納庫等新設機械工<br>事 | 木更津駐屯地  | 27ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 管工事 | 格納庫(SRC造 平屋建(一部S造 /RC造<br>平屋建/2階建 約6,300m <sup>2</sup> )ほか1棟新設<br>に係る機械工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月22日 | 10月4日         | 11月29日       | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所   | 期間   | 着手時期       | 種別  | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考   |
|----|-----------------------|--|------|------------|-----|---|------------------------------|-------|---------------|--------------|--|
| 4  | 下志津外(5)庁舎等空調設備改修等機械工事 | 下志津駐屯地<br>練馬駐屯地<br>十条駐屯地<br>三宿駐屯地<br>立川駐屯地<br>朝霞駐屯地<br>大宮駐屯地<br>習志野駐屯地 | 33ヶ月 | 令和6年<br>4月 | 管工事 | <p>【下志津駐屯地】<br/>隊舎(RC造 3階建 約4,800m<sup>2</sup>)ほか16棟の空調設備改修及びボイラ換装に係る機械工事</p> <p>【練馬駐屯地】<br/>庁舎(RC造 4階建 約7,700m<sup>2</sup>)ほか4棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【十条駐屯地】<br/>庁舎(SRC造 4階/地下1階建 約31,800m<sup>2</sup>)ほか2棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【三宿駐屯地】<br/>食厨(RC造 4階建 約7,700m<sup>2</sup>)空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【立川駐屯地】<br/>隊舎(RC造 4階建 約3,700m<sup>2</sup>)ほか2棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【朝霞駐屯地】<br/>医務室(RC造 平屋建 約2,300m<sup>2</sup>)ほか3棟の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【大宮駐屯地】<br/>隊舎(RC造 8階建 約10,600m<sup>2</sup>)昇降機更新に係る機械工事</p> <p>【習志野駐屯地】<br/>・降下塔(S造 H=約80m)新設に係る機械工事<br/>・既存降下塔(S造 H=約80m)解体に係る機械工事</p> | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 11月下旬 | 12月下旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所              | 期間   | 着手時期       | 種別  | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考  |
|----|---------------------------|-----------------|------|------------|-----|---|----------------------------------|-------|---------------|--------------|---|
| 5  | 市ヶ谷外(5)宿舎給排水設備改修機械工事      | 東京都大田区<br>朝霞駐屯地 | 12ヶ月 | 令和6年<br>4月 | 管工事 | 【大田区】<br>宿舎(SRC造 7階建 約9,600m <sup>2</sup> )給排水<br>設備改修に係る機械工事<br>【朝霞駐屯地】<br>既設浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る機<br>械工事                             | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和6年<br>2月中旬 | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型   |
| 6  | 市ヶ谷外(5)隊舎A棟空調設備<br>改修機械工事 | 防衛省<br>小平駐屯地    | 24ヶ月 | 令和6年<br>4月 | 管工事 | 【防衛省】<br>・隊舎A棟の空調設備改修に伴う機械工事<br>・庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟電源設備更<br>新に伴う電気工事<br>【小平駐屯地】<br>隊舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )の空調<br>設備改修に伴う機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 11月下旬 | 12月下旬         | 令和6年<br>2月下旬 | 工事規模20億円以上<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場非閉所型)発注者<br>指定型<br>【防衛省】<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型<br>【小平駐屯地】 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名              | 場所                                       | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|-------------------|--|------|-------------|-----|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 7  | 入間(5)燃料施設新設等機械工事  | 入間基地<br>府中基地<br>埼玉県入間市<br>埼玉県狭山市<br>百里基地 | 18ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 管工事 | 【入間基地】<br>燃料貯蔵施設(覆土式7,000KL)新設に係る機械工事<br>整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る機械工事<br>庁舎ほか1棟に係る空調設備更新に係る機械工事<br>【埼玉県入間市】<br>宿舎(RC造 3階建 約1,200m <sup>2</sup> )内装及び給水設備改修に係る機械工事<br>【埼玉県狭山市】<br>宿舎(SRC造 6階建 約7,600m <sup>2</sup> )内装改修に係る機械工事<br>【府中基地】<br>厚生施設(RC造 平屋建 約1,800m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事<br>【百里基地】<br>格納庫空調設備等改修に係る機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上)       | 8月10日 | 9月13日         | 11月13日 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                |
| 8  | 入間(5)消音施設改修整備工事   | 入間基地                                     | 15ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 管工事 | 消音装置改修一式  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月25日 | 9月29日         | 11月21日 | 「設計・施工一括発注方式」<br>工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 |
| 9  | 東立川(5)隊舎等改修機械工事   | 海上自衛隊東立川地区                               | 10ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 管工事 | 隊舎(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る機械工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 4月21日 | 5月12日         | 7月4日   | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型                   |
| 10 | 防医大(5)医学生舎新設等機械工事 | 防衛医科大学校                                  | 26ヶ月 | 令和6年<br>1月  | 管工事 | 医学生舎(RC造 8階建 約12,800m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事の一部及び更衣室(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 8月10日 | 9月12日         | 11月13日 | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型    |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                        | 場所               | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|-----------------------------|------------------|------|-------------|-----|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 11 | 横田米軍(5)格納庫(1301)等<br>新設機械工事 | 横田基地(米)          | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月  | 管工事 | 格納庫(S造 平屋建 約2,900m <sup>2</sup> )ほか6<br>棟新設に係る機械工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月下旬         | 12月下旬  | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 12 | 小舟渡外(5)局舎新設等機械工<br>事        | 小舟渡通信所<br>新潟県新潟市 | 17ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 管工事 | 【小舟渡通信所】<br>局舎(RC造 平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設に<br>係る機械工事<br>【新潟県新潟市】<br>宿舎(RC造 4階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか1棟<br>改修に係る機械工事                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 6月23日 | 7月5日          | 9月5日   | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型               |
| 13 | 館山(5)ボイラー整備等機械そ<br>の他工事     | 館山航空基地           | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 管工事 | ボイラー室(S造 平屋建 約210m <sup>2</sup> )改修に<br>係る機械工事<br>詳細図等作成業務一式<br>車両整備場(S造 平屋建 約650m <sup>2</sup> )新設<br>及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )<br>改修に係る機械、電気及び通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月14日 | 7月26日         | 9月28日  | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型               |
| 14 | 市ヶ谷(5)庁舎空調設備更新等<br>工事       | 防衛省              | 17ヶ月 | 令和6年<br>2月  | 管工事 | 庁舎E1棟の空調設備更新に係る機械及び電<br>気工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月15日 | 10月10日        | 12月8日  | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型              |
| 15 | 目黒(5)研究施設等新設機械工<br>事        | 次世代装備研究<br>所(目黒) | 26ヶ月 | 令和6年<br>2月  | 管工事 | 研究施設(S造 7階建 約11,500m <sup>2</sup> )ほか<br>1棟新設に係る機械工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月22日 | 10月17日        | 12月15日 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型                 |
|    |                             |                  |      |             |     |  |                                  |       |               |        |  |
|    |                             |                  |      |             |     |  |                                  |       |               |        |  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所   | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要   | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|-----------------|------|------|-------------|------|--|----------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1  | 入間(5)誘導路整備工事    | 入間基地 | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 舗装工事 | 誘導路改修に係る舗装工事<br>誘導路改修工事に係る詳細図作成業務<br>整備場(S造/RC造 平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る土木工事<br>既設配電盤更新等整備に係る土木工事<br>誘導路(灯火)改修に係る電気工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月中旬  | 10月中旬         | 12月中旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型) 発注者指<br>定型 |
| 2  | 入間(5)格納庫等新設土木工事 | 入間基地 | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 舗装工事 | 格納庫(S造 平屋建 約8,400m <sup>2</sup> )ほか2<br>棟新設に係る土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月21日 | 8月2日          | 10月4日 | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型    |
|    |                 |      |      |             |      |  |                                  |       |               |       |   |
|    |                 |      |      |             |      |  |                                  |       |               |       |   |
|    |                 |      |      |             |      |  |                                  |       |               |       |   |
|    |                 |      |      |             |      |  |                                  |       |               |       |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【機械器具設置工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所     | 期間   | 着手時期       | 種別           | 工事概要                           | 入札方式                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|-----------------------|--------|------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------|---------------|--------|--|
| 1  | 習志野(5)降下塔新設機器整備<br>工事 | 習志野駐屯地 | 27ヶ月 | 令和6年<br>4月 | 機械器具<br>設置工事 | 降下塔(S造 高さ約80m)新設に係る巻上機<br>整備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 7月28日 | 9月8日          | 10月31日 | 「設計・施工一括発注方式」<br>工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型) |
|    |                       |        |      |            |              |                                |                       |       |               |        |  |
|    |                       |        |      |            |              |                                |                       |       |               |        |  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所                             | 期間   | 着手時期        | 種別                   | 工事概要   | 入札方式                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|-----------------|--------------------------------|------|-------------|----------------------|--|-----------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1  | 府中(5)既設建物等解体工事  | 府中基地                           | 18ヶ月 | 令和5年<br>10月 | 解体工事<br>又は建築<br>一式工事 | 庁舎(RC造 3階/地下1階建 約15,000<br>m <sup>2</sup> )地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H=<br>約56m)解体工事に係る建築工事及び設備<br>工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 6月23日 | 7月5日          | 9月6日   | 「Ⅱ期工事分」<br>工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型 |
| 2  | 防医大(5)体育館解体工事   | 防衛医科大学校                        | 6ヶ月  | 令和6年<br>1月  | 解体工事<br>又は建築<br>一式工事 | 体育館(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )解体に<br>係る建築工事、設備工事及び土木工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 9月8日  | 9月21日         | 11月15日 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型              |
| 3  | 下総(5)実習場等解体工事   | 下総航空基地                         | 17ヶ月 | 令和5年<br>11月 | 解体工事<br>又は建築<br>一式工事 | 実習場(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )ほか2棟解<br>体及び鉄塔(S造 H=約25m)解体に係る建<br>築及び設備工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 7月28日 | 8月9日          | 10月11日 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>国内実績<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型              |
| 4  | 東立川(5)既設建物等解体工事 | 海上自衛隊東立<br>川地区<br>次世代装備研究<br>所 | 12ヶ月 | 令和5年<br>12月 | 解体工事<br>又は建築<br>一式工事 | 【海上自衛隊東立川地区】<br>倉庫(RC造 2階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほか4棟<br>解体工事<br>鉄塔(S造 H=約30m)2基及び防音壁解体<br>工事<br>ドラムヤード解体工事<br>【次世代装備研究所】<br>庁舎(RC造 2階建 約1,200m <sup>2</sup> )ほか14<br>棟解体工事<br>鉄塔(S造 H=約30m)2基及び鉄塔(S造<br>H=約31m)1基解体工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 8月10日 | 8月30日         | 10月25日 | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>国内実績<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型            |
|    |                 |                                |      |             |                      |  |                       |       |               |        |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。