

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|--|------|---|-------------------------------|-------|---------------|--------|--------|
| 1 | 入間外(5)庁舎新設等測量調査 | 入間基地 新発田駐屯地 大井通信所 防衛医科大学校 | 3ヶ月 | 【入間基地、新発田駐屯地、大井通信所、 防衛医科大学校】 測量等調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月14日 | 4月28日 | 6月27日 | 公共工事实績 |
| 2 | 入間外(5)庁舎新設等土質調査 | 入間基地 新発田駐屯地 横田基地(米) 大井通信所 | 3ヶ月 | 【入間基地、新発田駐屯地、米軍横田基 地、大井通信所】 土質調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月14日 | 4月28日 | 6月27日 | 公共工事实績 |
| 3 | 木更津外(5)宿舍浄化槽整備等測量調査 | 千葉県木更津市 峯岡山分屯基地 土浦試験場 千葉県松戸市 | 12ヶ月 | 【千葉県木更津市、松戸駐屯地、峯岡山分 屯基地、防衛装備庁土浦試験場】 測量調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月21日 | 5月12日 | 7月5日 | 公共工事实績 |
| 4 | 百里外(5)飛行場整備土質調査 | 百里基地 新潟分屯基地 立川駐屯地 相馬原駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 北宇都宮駐屯地 | 8ヶ月 | 【百里基地、新潟分屯基地、立川駐屯地、 相馬原駐屯地、霞ヶ浦駐屯地、北宇都宮駐 屯地】 土質調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 5月12日 | 5月25日 | 7月20日 | 公共工事实績 |
| 5 | 木更津外(5)飛行場整備等土質調査 | 館山航空基地 下総航空基地 木更津駐屯地 習志野分屯基地 | 8ヶ月 | 【木更津駐屯地、下総航空基地、館山航空 基地、習志野分屯基地】 土質調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 5月12日 | 5月25日 | 7月19日 | 公共工事实績 |
| 6 | 硫黄島(5)格納庫新設等土質調査 (不調) | 硫黄島航空基地 | 6ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 9月15日 | 9月27日 | 11月21日 | 公共工事实績 |
| 7 | 硫黄島外(5)飛行場整備等測量調査 | 硫黄島航空基地 南鳥島航空基地 | 8ヶ月 | 【硫黄島航空基地、南鳥島航空基地】 測量等調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 7月14日 | 7月27日 | 9月27日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 8 | 館山(5)護岸整備土質等調査 | 館山航空基地 | 5ヶ月 | 護岸調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 7月14日 | 7月27日 | 9月27日 | 公共工事実績 |
| 9 | 北関東局管内(5)資材価格調査 | 北関東防衛局管内 | 9ヶ月 | 資材価格調査 | 一般競争入札 (価格競争) 第三者履行確認 | 4月7日 | 4月21日 | 6月20日 | — |
| 10 | 木更津外(5)誘導路改修等測量調査 | 木更津駐屯地 木更津分屯基地 習志野分屯基地 | 6ヶ月 | 【木更津駐屯地、木更津分屯基地、習志野分屯基地】 測量調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 6月9日 | 6月22日 | 8月23日 | 公共工事実績 |
| 11 | 入間外(5)宿舍改修等測量調査 | 埼玉県入間市 茨城県土浦市 入間基地 | 5ヶ月 | 【埼玉県入間市、茨城県土浦市、入間基地】 測量等調査一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 7月21日 | 8月3日 | 10月5日 | 公共工事実績 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|--------------|-----|--|--|-------|---------------|--------|--------|
| 1 | 百里外(5)空調設備改修設備設計 | 入間基地 百里基地 | 4ヶ月 | 【百里基地、入間基地】 格納庫空調設備等改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 | 3月31日 | 4月14日 | 6月20日 | 公共工事实績 |
| 2 | 百里外(5)空調設備改修建築設計 | 入間基地 百里基地 | 4ヶ月 | 【百里基地、入間基地】 格納庫空調設備等改修に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 | 3月31日 | 4月14日 | 6月20日 | 公共工事实績 |
| 3 | 市ヶ谷(5)昇降機等改修設備設計 | 防衛省 市ヶ谷基地 | 5ヶ月 | 【防衛省】 昇降設備改修に係る設備設計 監視カメラ設備更新に係る設備設計 屋外給汽管更新に係る設備設計 【市ヶ谷基地】 電灯及び空調改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性 | 7月7日 | 7月20日 | 9月20日 | 公共工事实績 |
| 4 | 市ヶ谷(5)庁舎A改修等建築設計 | 防衛省 | 7ヶ月 | 庁舎A棟改修及び通路整備に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月26日 | 6月8日 | 8月2日 | 公共工事实績 |
| 5 | 三宿外(5)病院改修等設備設計 | 三宿駐屯地 防衛省 | 6ヶ月 | 【三宿駐屯地】 病院通信設備改修に係る設備設計 【防衛省】 庁舎A棟改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性 | 6月30日 | 7月13日 | 9月12日 | 公共工事实績 |
| 6 | 市ヶ谷外(5)空調設備基本設計 | 防衛省 三宿駐屯地 | 4ヶ月 | 【防衛省】 空調配管更新に係る設備基本設計 【三宿駐屯地】 病院空調設備改修に係る設備基本設計 | 公募型 プロポーザル方式 | 7月14日 | 7月27日 | 11月13日 | 公共工事实績 |
| 7 | 市ヶ谷(5)受変電設備更新等基本設計 | 防衛省 | 5ヶ月 | 受変電設備更新及び電力貯蔵設備更新に係る設備基本設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性 | 7月21日 | 8月3日 | 10月4日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|---|------|---|--|--------|---------------|---------------|--------|
| 8 | 府中外(5)庁舎新設等建築その他設計 | 府中基地 防衛医科大学校 | 13ヶ月 | 【府中基地】 庁舎(RC造 地上3階建地下1階建 約1 0,000m ²)ほか1棟新設及び国旗掲揚塔 新設に係る建築、設備及び土木設計 【防衛医科大学校】 給水塔解体に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月15日 | 公共工事实績 |
| 9 | 府中外(5)隊舎改修等設備設計 | 府中基地 峯岡山分屯基地 東京都小平市 大井通信所 | 5ヶ月 | 【府中基地】 隊舎(RC造 5階建 約5,100m ²)改修 に係る設備設計 給油施設整備に係る設備設計 構内通信線路整備に係る設備設計 【峯岡山分屯基地】 構内配電線路及び構内通信線路整備に係 る設備設計 【東京都小平市】 宿舎(RC造 3階建 約1,100m ²)ほか1 棟改修に係る設備設計 【大井通信所】 給湯室(RC造 平屋建 約43m ²)新設及 び教場解体に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 6月23日 | 7月6日 | 9月5日 | 公共工事实績 |
| 10 | 峯岡山外(5)構内道路整備等土木設計 | 峯岡山分屯基地 府中基地 朝霞駐屯地 埼玉県新座市 大井通信所 | 7ヶ月 | 【峯岡山分屯基地】 構内道路等整備に係る土木等設計 【府中基地】 燃料給油施設更新に係る土木設計 【朝霞駐屯地】 浄化槽解体等に係る土木設計 【埼玉県新座市】 宿舎外柵整備に係る土木設計 【大井通信所】 給湯室(RC造 平屋建 約43m ²)新設及 び教場解体に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月26日 | 6月8日 | 8月2日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------------|----------------------------|------|--|-----------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 11 | 小平外(5)宿舎改修等建築設計 | 東京都小平市 大井通信所 府中基地 | 6ヶ月 | 【東京都小平市】 宿舎(RC造 3階建 約1,100m ²)ほか1 棟改修に係る建築設計 【府中基地】 隊舎(RC造 5階建 約5,100m ²)改修 に係る建築設計 【大井通信所】 給湯室(RC造 平屋建 約43m ²)新設及 び教場(RC造 平屋建 約480m ²)解体 に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 6月2日 | 6月15日 | 8月8日 | 国内実績 |
| 12 | 新発田外(5)隊庁舎新設等建築その他設計 | 新発田駐屯地 小舟渡通信所 佐渡分屯基地 | 7ヶ月 | 【新発田駐屯地】 隊庁舎(RC造 3階建 約1,600m ²)新 設に係る建築及び土木設計 【小舟渡通信所】 庁舎(RC造 2階建/S造 平屋建 約54 0m ²)ほか3棟改修に係る建築設計 【佐渡分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約130m ²)改修及 び鉄塔解体に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月26日 | 6月8日 | 8月3日 | 公共工事実績 |
| 13 | 新発田(5)隊庁舎新設設備設計 (再公告) | 新発田駐屯地 | 4ヶ月 | 隊庁舎(RC造 3階建 約1,600m ²)新 設に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 9月22日 | 10月5日 | 11月29日 | 国内実績 |
| 14 | 横田米軍(5)消防署等新設建築その他設計 | 横田基地(米) | 12ヶ月 | 消防署(RC造 平屋建 約1,400m ²)ほ か2棟及びチラー置場新設に係る建築及び 土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月15日 | 公共工事実績 |
| 15 | 空白横田(5)電源設備等整備基本検討 (再公告) | 横田基地(空) | 9ヶ月 | 電源設備更新及び幹線設備更新に係る設 備基本検討 | 企画競争 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 3月6日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|--------------|-----|---|-----------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 16 | 入間外(5)庁舎新設等建築設計 | 入間基地 熊谷基地 | 7ヶ月 | <p>【入間基地】 庁舎(RC造 3階建 約1,200m²)ほか1棟新設に係る建築設計 アンテナ基礎新設に係る建築設計</p> <p>【熊谷基地】 ボイラー室(S造/RC造 平屋建 約500m²)ほか1棟新設に係る建築設計 既存ボイラー室(S造 平屋建 約190m²)改修及び煙突基礎撤去、新設に係る建築設計 作業所(S造 平屋建 約30m²)ほか2棟解体及びコンクリート壁撤去に係る建築設計 仮設建物(S造 平屋建 約70m²)ほか2棟新設に係る建築設計</p> | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月19日 | 6月1日 | 7月31日 | 公共工事实績 |
| 17 | 入間外(5)構内配電線路整備等設備設計 | 入間基地 熊谷基地 | 5ヶ月 | <p>【入間基地】 構内配電線路及び構内通信線路整備に係る設備設計 庁舎(RC造 2階建/S造 平屋建 約1,200m²)新設に係る設備設計 管制塔(SRC造 7階建 約450m²)ほか3棟解体に係る設備設計</p> <p>【熊谷基地】 ボイラー室(S造/RC造 平屋建 約500m²)新設に係る設備設計 仮設建物(S造 平屋建 約70m²)ほか2棟新設、撤去に係る設備設計 ボイラー室(S造 平屋建 約190m²)改修に係る設備設計 作業所(S造 平屋建 約30m²)ほか2棟解体に係る設備設計</p> | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 6月23日 | 7月6日 | 9月5日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|--------------------------|------|---|--|-------|---------------|-------|--------|
| 18 | 入間外(5)隊舎等改修建築設計 | 入間基地 埼玉県狭山市 埼玉県入間市 | 12ヶ月 | 【入間基地】 隊舎(RC造 6階建 約4,400m ²)ほか3棟改修に係る建築設計 【埼玉県狭山市】 宿舎(SRC造 6階建 約7,600m ²)改修に係る建築設計 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 3階建 約1,200m ²)改修に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月19日 | 6月1日 | 7月31日 | 国内実績 |
| 19 | 入間外(5)隊舎等改修設備設計 | 入間基地 埼玉県狭山市 埼玉県入間市 | 12ヶ月 | 【入間基地】 隊舎(RC造 6階建 約4,400m ²)ほか3棟改修に係る設備設計 【埼玉県狭山市】 宿舎(SRC造 6階建 約7,600m ²)改修に係る設備設計 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 3階建 約1,200m ²)改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月19日 | 6月1日 | 7月31日 | 国内実績 |
| 20 | 入間外(5)駐車場整備等土木設計 | 入間基地 熊谷基地 埼玉県入間市 | 7ヶ月 | 【入間基地】 構内駐車場整備に係る土木設計 構内通信線路整備に係る土木設計 アンテナ基礎新設に係る土木設計 庁舎(RC造 3階建 約1,200m ²)新設に係る土木設計 【熊谷基地】 ボイラー室(S造/RC造 平屋建 約500m ²)新設に係る土木設計 【埼玉県入間市】 宿舎給水設備改修に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月26日 | 6月8日 | 8月2日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------|-------------------------------------|-----|---|--|-------|---------------|---------------|--------|
| 21 | 防医大外(5)構内配電線路整備等設備設計 | 防衛医科大学校 埼玉県所沢市 朝霞駐屯地 大宮駐屯地 | 5ヶ月 | 【防衛医科大学校】 構内配電線路整備及び研究棟(RC造 4階建 約3,900m ²)の昇降機更新に係る設備設計 【埼玉県所沢市】 宿舎A(RC 5階建 約2,800m ²)改修及び宿舎B(SRC造 10階建 約6,100m ²)の昇降機更新に係る設備設計 【朝霞駐屯地】 構内通信線路及び構内配電線路更新に係る設備設計 機械室(RC造 平屋建 約110m ²)ほか1棟解体に係る設備設計 【大宮駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約11,000m ²)の昇降機更新に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 7月14日 | 7月27日 | 9月27日 | 公共工事実績 |
| 22 | 防医大(5)宿舎改修等建築設計 | 防衛医科大学校 埼玉県所沢市 | 6ヶ月 | 【埼玉県所沢市】 宿舎(RC造 5階建 約2,800m ²)ほか2棟改修に係る建築設計 自転車置場4棟及びゴミ置場解体、新設に係る建築設計 【防衛医科大学校】 学生研究棟(RC造 4階建 約1,600m ²)ほか10棟改修に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 6月23日 | 7月6日 | 9月5日 | 国内実績 |
| 23 | 防医大(5)給水施設整備土木設計 (再々公告) | 防衛医科大学校 | 4ヶ月 | 給水施設整備に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 公共工事実績 |
| 24 | 土浦外(5)宿舎改修等建築設計 | 茨城県土浦市 茨城県小美玉市 | 8ヶ月 | 【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 2階建 約760m ²)改修ほか3棟新設等に係る建築設計 【茨城県小美玉市】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²)ほか1棟解体に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月12日 | 5月25日 | 7月19日 | — |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|-----------------------------------|------|---|---|-------|---------------|-------|--------|
| 25 | 土浦外(5)宿舎改修等設備設計 | 茨城県土浦市 茨城県小美玉市 | 8ヶ月 | 【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 2階建 約760m ²)改修に係る設備設計 【茨城県小美玉市】 宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²)解体に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 に係る設備設計 | 5月12日 | 5月25日 | 7月20日 | — |
| 26 | 硫黄島外(5)隊舎新設等建築設計 | 硫黄島航空基地 航空装備研究所新島支所 | 12ヶ月 | 【硫黄島航空基地】 隊舎(RC造 2階建 約1,100m ²)ほか1棟新設及び整備場(RC造 2階建 約770m ²)増設に係る建築設計 倉庫(S造 平屋建 約500m ²)ほか2棟解体に係る建築設計 【航空装備研究所新島支所】 守衛所(RC造 平屋建 約26m ²)新設に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 7月7日 | 7月20日 | 9月20日 | 公共工事実績 |
| 27 | 硫黄島外(5)隊舎新設等設備設計 | 硫黄島航空基地 航空装備研究所新島支所 硫黄島分屯基地 | 12ヶ月 | 【硫黄島航空基地】 隊舎(RC造 2階建 約1,100m ²)ほか1棟新設及び整備場(RC造 2階建 約770m ²)増設に係る設備設計 倉庫(S造 平屋建 約500m ²)ほか2棟解体に係る設備設計 【航空装備研究所新島支所】 守衛所(RC造 平屋建 約26m ²)新設に係る設備設計 【硫黄島分屯基地】 作業所改修及び待機室改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 7月14日 | 7月27日 | 9月27日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|---------------------------------------|------|--|--|-------|---------------|--------|--------|
| 28 | 新島外(5)守衛所新設等土木設計 | 航空装備研究所新島支所 硫黄島航空基地 航空装備研究所土浦支所 | 11ヶ月 | 【航空装備研究所新島支所】 守衛所(RC造 平屋建 約26m ²)新設に係る土木設計 【硫黄島航空基地】 隊舎(RC造 2階建 約1,100m ²)ほか1棟新設及び整備場(RC造 2階建 約770m ²)増設に係る土木設計 【航空装備研究所土浦支所】 給水設備更新に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 8月4日 | 8月24日 | 10月18日 | 公共工事実績 |
| 29 | 木更津外(5)宿舎改修設備設計 | 千葉県木更津市 | 4ヶ月 | 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²)ほか1棟に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月12日 | 5月25日 | 7月20日 | — |
| 30 | 木更津外(5)宿舎改修等建築設計 | 千葉県木更津市 千葉県館山市 | 5ヶ月 | 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²)ほか1棟改修及び自転車置場5棟撤去、新設に係る建築設計 【千葉県館山市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る建築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月12日 | 5月25日 | 7月19日 | — |
| 31 | 目黒(5)構内照明設備等改修設備設計 | 艦艇装備研究所 目黒基地 | 7ヶ月 | 【艦艇装備研究所】 庁舎(RC造 5階建 約8,700m ²)ほか13棟の屋内及び外灯等の照明設備改修に係る設備設計 【目黒基地】 隊舎(SRC造 8階建 約11,000m ²)ほか3棟の昇降機更新に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 5月26日 | 6月8日 | 8月3日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------|---|--|-------|---------------|---------------|--------|
| 32 | 防医大(5)病院等PFI導入可能性調査 | 防衛医科大学校 | 11ヶ月 | 病院等PFI導入可能性調査 | 総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認 | 2月17日 | 3月1日 | 4月26日 | 国内実績 |
| 33 | 木更津外(5)誘導路改修等土木設計 | 木更津駐屯地 千葉県松戸市 千葉県木更津市 | 6ヶ月 | 【木更津駐屯地】 誘導路改修に係る土木設計 【千葉県松戸市】 排水路撤去に係る土木設計 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 4階建 約2,600m ²)ほか1 棟改修に係る土木設計 浄化槽更新に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 6月9日 | 6月22日 | 8月23日 | 公共工事实績 |
| 34 | 入間(5)給水施設等整備土木調査検討 (再公告) | 入間基地 入間基地笹井水源地 埼玉県入間市 | 13ヶ月 | 【入間基地(周辺地区含む)】 地形測量、既設構造物調査、地歴調査及び 井戸調査一式 給水施設整備及び汚水施設整備に係る土 木調査検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 11月2日 | 11月16日 | 令和6年 1月18日 | 公共工事实績 |
| 35 | 入間(5)ユーティリティ設備調査検討 | 入間基地 | 17ヶ月 | ユーティリティ(熱源、電気、通信)状況調査 一式 ユーティリティ(熱源、電気、通信)更新等調 査検討一式 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 7月7日 | 7月19日 | 9月21日 | 公共工事实績 |
| 36 | 入間(5)特高受配電施設更新基本検討 (不成立) | 入間基地 | 3ヶ月 | 受配電施設の整備に係る基本検討 | 公募型 プロポーザル方式 | 8月25日 | 9月7日 | 12月15日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|---|--|--------|---------------|--------|--------|
| 37 | 百里(5)ユーティリティ設備設計 | 百里基地 | 4ヶ月 | 電気、給汽及び燃料設備に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 8月25日 | 9月7日 | 10月31日 | 公共工事实績 |
| 38 | 市ヶ谷外(5)庁舎改修等建築設計 | 防衛省 府中基地 | 4ヶ月 | 【海上自衛隊市ヶ谷地区】 庁舎B棟(SRC造 地上10階建地下4階建 約38,000m ²)ほか2棟改修に係る建築 設計 【市ヶ谷基地】 庁舎C棟(SRC造 地上9階建地下4階建 約33,000m ²)改修に係る建築設計 【府中基地】 鉄塔(S造 H=約105m)解体に係る建築 設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 9月8日 | 9月21日 | 11月15日 | 公共工事实績 |
| 39 | 市ヶ谷(5)庁舎改修設備設計 | 防衛省 | 4ヶ月 | 【海上自衛隊市ヶ谷地区】 庁舎B棟(SRC造 地上10階建地下4階建 約38,000m ²)ほか3棟改修に係る設備 設計 【市ヶ谷基地】 庁舎C棟(SRC造 地上9階建地下4階建 約33,000m ²)改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 9月29日 | 10月12日 | 12月6日 | 公共工事实績 |
| 40 | 百里外(5)飛行場整備検討 | 百里基地 新潟分屯基地 | 14ヶ月 | 【百里基地、新潟分屯基地】 飛行場地区耐震化等に係る土木調査検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 | 10月20日 | 11月2日 | 12月26日 | 公共工事实績 |
| 41 | 熊谷(5)体育館空調設備整備基本検討 | 熊谷基地 | 3ヶ月 | 空調設備更新に係る機械、電気及び建築 基本検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 9月29日 | 10月12日 | 12月6日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|------------------|------|--|--|--------|---------------|---------------|--------|
| 42 | 硫黄島(5)飛行場整備検討 | 硫黄島航空基地 | 17ヶ月 | 飛行場整備検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事实績 |
| 43 | 下総外(5)昇降機改修設備設計 | 下総航空基地 館山航空基地 | 5ヶ月 | 【下総航空基地】 隊舎(SRC造 6階建 約5,800m ²)ほか 2棟の昇降機改修に係る設備設計 【館山航空基地】 隊舎(SRC造 7階建 約8,300m ²)の昇 降機改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | 国内実績 |
| 44 | 小平外(5)宿舎改修土木設計 | 東京都小平市 茨城県土浦市 | 5ヶ月 | 【東京都小平市】 宿舎改修に係る土木設計 【茨城県土浦市】 宿舎改修に係る土木設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | — |
| 45 | 木更津(5)浄化槽解体等土木その他設計 | 木更津航空補給処 | 4ヶ月 | 浄化槽解体に係る土木設計 フロア一室(RC造 平屋建 約20m ²)解体に 係る建築及び設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | 国内実績 |
| 46 | 統幕市ヶ谷(5)庁舎改修設備その他設計 | 防衛省 | 11ヶ月 | 庁舎(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,000m ²)改修に係る設備及び建 築設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | 公共工事实績 |
| 47 | 百里(5)雨水排水基本検討 | 百里基地 | 12ヶ月 | 雨水排水整備に係る基本検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 国内実績 |
| 48 | 目黒(5)研究施設新設基本検討 | 艦艇装備研究所 | 未定 | 実験棟(RC造 平屋建 約620m ²)新設 に係る建築、設備及び土木基本検討 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月下旬 | 令和6年 1月中旬 | 令和6年 3月中旬 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|----------------|----|--|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| 49 | 市ヶ谷(5)C3棟空調設備更新設備設計 | 防衛省 | 未定 | 庁舎C3棟(SRC造 地上2階建/地下5階建 約26,700m ²)の空調設備更新に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事实績 |
| 50 | 市ヶ谷(5)電源設備更新設備設計 | 防衛省 | 未定 | 庁舎B棟(SRC造 地上10階建/地下4階建 約38,100m ²)の電源設備更新に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事实績 |
| 51 | 市ヶ谷(5)燃料設備更新設備設計 | 防衛省 | 未定 | 地下タンク更新に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事实績 |
| 52 | 百里外(5)空調設備改修設備設計 | 百里基地 佐渡分屯基地 | 未定 | 【百里基地】 局舎ほか3棟の空調機改修に係る設備設計 【佐渡分屯基地】 局舎ほか4棟の空調機改修に係る設備設計 | 総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認 | 令和6年 1月上旬 | 令和6年 1月下旬 | 令和6年 3月上旬 | 公共工事实績 |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------------------|--|------|---|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 小舟渡外(5)局舎新設等建築その他工事監理業務 (再公告) | 小舟渡通信所 高田駐屯地 新潟県新潟市 | 14ヶ月 | 【小舟渡通信所】 建築及び土木工事監理業務 【高田駐屯地】 建築工事監理業務 【新潟県新潟市】 建築及び土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 10月6日 | 10月19日 | 12月13日 | 公共工事实績 |
| 2 | 小舟渡外(5)局舎新設等設備工事監理業務 (再公告) | 小舟渡通信所 新潟県新潟市 佐渡分屯基地 | 11ヶ月 | 【小舟渡通信所、新潟県新潟市、佐渡分屯基地】 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月8日 | 12月21日 | 令和6年 2月29日 | 公共工事实績 |
| 3 | 防医大(5)医学生舎新設等建築その他工事監理業務 | 防衛医科大学校 | 27ヶ月 | 建築及び土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 9月1日 | 9月14日 | 11月8日 | 国内実績 |
| 4 | 防医大外(5)照明設備改修等設備工事監理業務 | 防衛医科大学校 航空装備研究所土浦支所 次世代装備研究所飯岡支所 | 14ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 10月20日 | 11月2日 | 12月26日 | 公共工事实績 |
| 5 | 横田米軍外(5)格納庫(1301)新設等建築工事監理業務 (再公告) | 横田基地(米) 横田防衛事務所 | 25ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月15日 | 公共工事实績 |
| 6 | 横田米軍(6)格納庫(1301)新設等設備工事監理業務 | 横田基地(米) | 22ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4/四半期 | 4/四半期 | 未定 | 公共工事实績 |
| 7 | 横田米軍(5)給水施設(1302)整備土木工事監理業務 | 横田基地(米) | 27ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 9月29日 | 10月12日 | 12月6日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------------------|------------|------|--------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 8 | 入間(5)整備場新設等建築工事監理業務 (再公告) | 入間基地 | 15ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 公共工事実績 |
| 9 | 入間(5)燃料施設新設設備工事監理業務 (再公告) | 入間基地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 公共工事実績 |
| 10 | 入間(5)燃料施設新設等土木工事監理業務 | 入間基地 | 17ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 8月4日 | 8月24日 | 10月18日 | 公共工事実績 |
| 11 | 入間(5)誘導路整備等土木その他工事監理 業務 | 入間基地 | 13ヶ月 | 土木及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事実績 |
| 12 | 東立川(5)隊舎等改修建築その他工事監理 業務 (再公告) | 海上自衛隊東立川地区 | 7ヶ月 | 建築及び土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 10月6日 | 10月19日 | 12月12日 | 国内実績 |
| 13 | 東立川(5)庁舎等改修設備工事監理業務 | 海上自衛隊東立川地区 | 10ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 6月2日 | 6月15日 | 8月8日 | 国内実績 |
| 14 | 木更津(5)整備格納庫等新設建築工事監理 業務 | 木更津駐屯地 | 26ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 9月29日 | 10月12日 | 12月6日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------------|---|------|-----------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 15 | 木更津(5)整備格納庫等新設設備工事監理業務 (再公告) | 木更津駐屯地 | 24ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 公共工事実績 |
| 16 | 松戸外(5)庁舎新設等建築工事監理業務 | 松戸駐屯地 古河駐屯地 | 16ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 6月30日 | 7月13日 | 9月13日 | 公共工事実績 |
| 17 | 松戸外(5)庁舎新設等設備工事監理業務 | 松戸駐屯地 古河駐屯地 | 18ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 6月30日 | 7月13日 | 9月12日 | 公共工事実績 |
| 18 | 下志津外(5)庁舎空調設備改修等設備工事 監理業務 | 下志津駐屯地 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月2日 | 11月16日 | 令和6年 1月18日 | 公共工事実績 |
| 19 | 百里(5)格納庫新設整備工事監理業務 | 百里基地 | 25ヶ月 | 建築、設備及び土木工事監理業務 | 企画競争 | 8月25日 | 9月7日 | 11月21日 | 公共工事実績 |
| 20 | 習志野(5)降下塔新設等建築工事監理業務 (再公告) | 習志野駐屯地 | 27ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事実績 |
| 21 | 館山(5)車両整備場新設等建築工事監理業務 | 館山航空基地 | 18ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 6月9日 | 6月22日 | 8月23日 | 公共工事実績 |
| 22 | 朝霞外(5)浄化槽解体等土木工事監理業務 | 朝霞駐屯地 埼玉県新座市 | 12ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------------------|---|------|--------------|--|--------|---------------|---------------|--------|
| 23 | 宇都宮外(5)隊舎空調設備等改修設備工事 監理業務 | 宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 古河駐屯地 勝田駐屯地 相馬原駐屯地 吉井分屯地 大宮駐屯地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月6日 | 公共工事実績 |
| 24 | 硫黄島(5)消火施設整備等土木その他工事 監理業務 (再公告) | 硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 | 24ヶ月 | 土木及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事実績 |
| 25 | 松戸外(5)庁舎新設等土木工事監理業務 | 松戸駐屯地 古河駐屯地 | 16ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 8月4日 | 8月24日 | 10月18日 | 公共工事実績 |
| 26 | 下総外(5)雨水排水施設等整備土木工事監 理業務 | 下総航空基地 館山航空基地 千葉県松戸市 | 24ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 国内実績 |
| 27 | 市ヶ谷外(5)隊舎空調設備改修等設備工事 監理業務 | 市ヶ谷駐屯地 小平駐屯地 統幕市ヶ谷地区 防衛省 東京都大田区 | 24ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月6日 | 公共工事実績 |
| 28 | 小平外(5)隊舎等改修建築工事監理業務 (不成立) | 小平駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地 東京都大田区 | 16ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月10日 | 11月22日 | 令和6年 1月24日 | 公共工事実績 |
| 29 | 北関東東局管内(5)技術審査業務 | 北関東防衛局管内 | 8ヶ月 | 技術審査業務 | 総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認 | 4月7日 | 4月21日 | 7月11日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------------------|-------------------|------|--------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 30 | 相馬原(5)整備工場新設建築その他工事監理業務 (取り止め) | 相馬原駐屯地 | 4ヶ月 | 建築及び土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 9月1日 | 9月14日 | 11月8日 | 国内実績 |
| 31 | 相馬原(5)整備工場新設設備工事監理業務 | 相馬原駐屯地 | 7ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 5月26日 | 6月8日 | 8月2日 | 国内実績 |
| 32 | 新町外(5)火薬庫改修等建築工事監理業務 (取り止め) | 新町駐屯地 相馬原駐屯地 | 12ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月22日 | 公共工事实績 |
| 33 | 木更津(5)誘導路等整備土木工事監理業務 | 木更津駐屯地 | 25ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月6日 | 公共工事实績 |
| 34 | 習志野(5)降下塔新設等設備工事監理業務 | 習志野駐屯地 | 28ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事实績 |
| 35 | 木更津外(5)宿舍改修等建築工事監理業務 | 千葉県木更津市 下志津駐屯地 | 12ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 10月27日 | 11月9日 | 令和6年 1月15日 | 公共工事实績 |
| 36 | 北関東局管内(5)設備積算等支援業務(その 1) | 北関東防衛局管内 | 15ヶ月 | 設備積算支援業務一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月8日 | 12月21日 | 令和6年 2月29日 | 公共工事实績 |
| 37 | 北関東局管内(5)設備積算等支援業務(その 2) | 北関東防衛局管内 | 15ヶ月 | 設備積算支援業務一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月8日 | 12月21日 | 令和6年 2月29日 | 公共工事实績 |
| 38 | 北関東局管内(5)土木積算等支援業務 | 北関東防衛局管内 | 15ヶ月 | 土木積算支援業務一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月8日 | 12月21日 | 令和6年 2月29日 | 公共工事实績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------|---|------|--------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 39 | 北関東局管内(5)建築積算等支援業務 | 北関東防衛局管内 | 15ヶ月 | 建築積算支援業務一式 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月8日 | 12月21日 | 令和6年 2月29日 | 公共工事実績 |
| 40 | 東立川(5)試験棟新設等建築工事監理業務 | 次世代装備研究所(東立川) 東立川駐屯地 海上自衛隊東立川地区 | 24ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事実績 |
| 41 | 東立川(5)試験棟新設等設備工事監理業務 | 次世代装備研究所(東立川) 東立川駐屯地 | 24ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事実績 |
| 42 | 東立川外(5)試験棟新設等土木工事監理業務 | 次世代装備研究所(東立川) 次世代装備研究所(目黒) 東立川駐屯地 | 24ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月24日 | 12月7日 | 令和6年 2月14日 | 公共工事実績 |
| 43 | 市ヶ谷(5)障害者通路整備等建築その他工事監理業務 | 防衛省 | 24ヶ月 | 建築及び土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月6日 | 公共工事実績 |
| 44 | 目黒(5)研究棟新設等建築工事監理業務 | 艦艇装備研究所 | 24ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 11月2日 | 11月16日 | 令和6年 1月19日 | 公共工事実績 |
| 45 | 目黒(5)研究棟新設等設備工事監理業務 | 艦艇装備研究所 | 24ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月2日 | 11月16日 | 令和6年 1月19日 | 公共工事実績 |
| 46 | 入間(5)給水施設等整備土木その他工事監理業務 | 入間基地 埼玉県入間市 | 24ヶ月 | 土木及び建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------------|---|------|--|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 47 | 入間外(5)構内配電線路整備等設備工事監理業務 (不成立) | 入間基地 百里基地 | 25ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 11月17日 | 11月30日 | 令和6年 2月6日 | 公共工事実績 |
| 48 | 横田米軍(5)構内配電線路(617)整備設備工事監理業務 | 横田基地(米) | 13ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 11月10日 | 11月22日 | 令和6年 1月24日 | 公共工事実績 |
| 49 | 館山(5)ボイラー整備等設備工事監理業務 (再公告) | 館山航空基地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月1日 | 12月14日 | 令和6年 2月21日 | 公共工事実績 |
| 50 | 父島(5)倉庫新設土木その他工事監理業務 | 父島基地分遣隊 | 12ヶ月 | 土木、建築及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 国内実績 |
| 51 | 館山外(5)建具改修等建築その他工事監理業務 | 館山航空基地 木更津航空補給処 新潟基地分遣隊 下総航空基地 千葉県館山市 | 18ヶ月 | 建築及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 公共工事実績 |
| 52 | 館山(5)造成工事監理業務 | 館山航空基地 | 18ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 国内実績 |
| 53 | 練馬外(5)隊舎等改修建築工事監理業務 | 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 | 12ヶ月 | 【練馬駐屯地、十条駐屯地、三宿駐屯地、 宇都宮駐屯地、北宇都宮駐屯地】 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 54 | 百里(5)宿舎解体工事監理業務 | 茨城県小美玉市 | 11ヶ月 | 建築及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 第三者履行確認 | 12月15日 | 12月27日 | 令和6年 2月16日 | — |
| 55 | 入間外(5)整備場新設等設備工事監理業務 (再公告) | 入間基地 府中基地 | 12ヶ月 | 【入間基地、府中基地】 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月22日 | 令和6年 1月10日 | 令和6年 2月20日 | 公共工事実績 |
| 56 | 入間(5)局舎等改修設備工事監理業務 | 入間基地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 12月27日 | 令和6年 1月18日 | 令和6年 2月28日 | 公共工事実績 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。