

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	松戸(5)実習場新設等建築その他工事	松戸駐屯地	16ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	実習場(S造 平屋建 約1,400m ²)新設に係る建築及び土木工事 機械基礎(RC造 約50m ²)新設に係る建築工事 倉庫(W造 2階建 約620m ²)ほか2棟解体に係る建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月31日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	木更津(5)整備格納庫等新設建築工事	木更津駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	建築一式 工事	格納庫(SRC造 平屋建(一部RC造 2階建) 約6,900m ²)新設の一部ほか1棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月22日	10月17日	12月18日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模70億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	入間外(5)整備場(その1)新設等建築工事 (再公告)	入間基地 府中基地	12ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	【入間基地】 整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,000m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 【府中基地】 厚生施設(RC造 平屋建 約480m ²)の一部改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月29日	10月19日	12月18日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	入間(5)整備場(その2)新設等建築工事	入間基地	17ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約1,300m ²)ほか2棟新設に係る建築工事 局舎(RC造 4階建 約700m ²)改修に係る建築工事 整備場(RC造 平屋建 約300m ²)ほか3棟解体に係る建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月21日	8月3日	10月4日	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	百里(5)格納庫新設整備工事	百里基地	25ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	格納庫(RC造 平屋建 約3,200m ²)新設に係る建築工事の一部、設備工事及び土木工事	企画競争	8月4日	8月24日	11月21日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模40億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	東立川(5)隊舎等改修建築その他工事	海上自衛隊東立川地区	10ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか2棟改修に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月21日	5月12日	7月4日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	木更津外(5)宿舎等改修建築工事	千葉県木更津市 下志津駐屯地	12ヶ月	令和6年 1月	建築一式 工事	【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²)ほか1棟 改修に係る建築工事 【下志津駐屯地】 教場(RC造 2階建 約1,500m ²)ほか16 棟の空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月29日	10月12日	12月6日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
8	防医大(5)医学生舎新設等建築 その他工事	防衛医科大学校	27ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	医学生舎(RC造 8階建(一部RC造 2階建) 約7,100m ²)新設に係る建築工事 更衣室(RC造 平屋建 約160m ²)改修に係 る建築及び設備工事 テニスコート整備等に係る土木及び設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月10日	9月12日	11月13日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
9	横田米軍(5)格納庫(1301)等 新設建築工事	横田基地(米)	22ヶ月	令和6年 6月	建築一式 工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約7,5 00m ²)の一部ほか1棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月15日	10月10日	12月8日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
10	横田米軍外(5)倉庫(542)新 設等建築その他工事	横田基地(米) 横田防衛事務所	27ヶ月	令和6年 1月	建築一式 工事	【米軍横田基地】 倉庫(RC造 2階建/S造 平屋建 約6,00 0m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 車両整備場改修(ガードポスト新設)に係る建 築工事 構内配電線路及び屋外給汽工事に係る設備 工事 燃料タンク撤去に係る設備工事 【横田防衛事務所】 庁舎(RC造 2階建 約280m ²)耐震改修に 係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月15日	10月10日	12月8日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	小平外(5)隊舎等改修建築工事	小平駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地 東京都大田区	18ヶ月	令和6年 1月	建築一式 工事	【小平駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約10,800m ²)ほか1 棟の空調設備改修に係る建築工事 【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,600m ²)ほか2棟 の空調設備改修に係る建築工事 【朝霞駐屯地】 医務室(RC造 平屋建 約2,700m ²)ほか 3棟の空調設備改修に係る建築工事 【東京都大田区】 宿舎(SRC造 7階建 約9,500m ²)給排水 設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月8日	9月21日	11月15日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
12	習志野外(5)降下塔新設等建築 工事	習志野駐屯地 下総航空基地	29ヶ月	令和6年 2月	建築一式 工事	【習志野駐屯地】 降下塔(S造 H=約80m/RC造 2階建(地 下 1階建) 約140m ²)新設に係る建築工 事 【下総航空基地】 局舎(RC造 平屋建 約550m ²)改修に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月13日	11月2日	令和6年 1月12日	工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
13	館山(5)車両整備場新設等建築 工事 (再公告)	館山航空基地 千葉県館山市	12ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	【館山航空基地】 車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設 及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m ²) 改修に係る建築工事 【千葉県館山市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか1棟 改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月24日	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
14	小舟渡外(5)局舎新設等建築そ の他工事	小舟渡通信所 高田駐屯地	16ヶ月	令和5年 10月	建築一式 工事	【小舟渡通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設及 び鉄塔(S造 H=30m)解体等に係る建築及 び土木工事 【高田駐屯地】 火薬庫(RC造 平屋建 約70m ²)ほか3棟 の扉改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	5月26日	6月20日	8月28日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
15	松戸(5)庁舎新設建築その他工 事	松戸駐屯地	16ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)新設に係 る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	防医大(5)学生宿舎外壁等改修 建築工事	防衛医科大学校	19ヶ月	令和5年 9月	建築一式 工事	学生宿舎(RC造 4階建 約3,400m ²)ほか2棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月19日	5月31日	7月31日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
17	新潟(5)宿舎改修建築工事	新潟県新潟市	14ヶ月	令和5年 12月	建築一式 工事	宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか2棟 改修及び自転車置場(S造 平屋建 約50m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上) (WTO)	8月10日	9月5日	11月6日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
18	相馬原(5)整備工場新設建築追加 加工事	相馬原駐屯地	9ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	整備工場(S造2階建 約1,700m ²)新設に 係る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年6月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
19	下志津(5)実習場新設建築追加 加工事 (再公告)	下志津駐屯地	3ヶ月	令和5年 11月	建築一式 工事	実習場(RC造平屋建 約620m ²)新設に係 る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年10月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項 見積活用方式
20	入間(5)格納庫新設建築追加 加工事	入間基地	21ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	整備格納庫(S造平屋建 約8,400m ²)ほか 2棟新設に係る建築追加加工事	随意契約				契約予定月:令和5年6月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
21	新町(5)建具改修建築工事 (再々公告)	新町駐屯地	10ヶ月	令和6年 6月	建築一式 工事	火薬庫(RC造 平屋建 約60m ²)ほか1棟 の止水扉改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	12月27日	令和6年 2月16日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
22	目黒(5)研究施設等新設建築工 事	次世代装備研究 所(目黒)	24ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	研究施設(S造 7階建 約11,500m ²)ほか 2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月22日	10月17日	12月15日	工事規模50億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	防医大(5)体育館新設建築追加 工事	防衛医科大学校	2ヶ月	令和5年 9月	建築一式 工事	体育館(RC造 2階建 約2,700m ²)新設に 係る建築追加工事	随意契約				契約予定月:令和5年8月 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
24	東立川(5)試験棟新設等建築そ の他工事	次世代装備研究 所(立川) 東立川駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	建築一式 工事	【次世代装備研究所】 試験棟(RC造 3階建(一部SRC造) 約5,9 00m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 隊庁舎(RC造 2階建 約1,200m ²)ほか6 棟解体に係る建築及び設備工事 【東立川駐屯地】 局舎(RC造 平屋建 約400m ²)新設に係る 建築工事 庁舎(RC造 4階建 約4,600m ²)ほか2棟 改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月6日	10月26日	12月22日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模50億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
25	市ヶ谷(5)障害者通路整備等建 築その他工事 (再公告)	防衛省	23ヶ月	令和6年 5月	建築一式 工事	障害者通路(S造 平屋建 長さ約160m)ほ か1棟新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	12月27日	令和6年 2月16日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
26	練馬外(5)隊舎等改修建築工事	練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地	12ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	【練馬駐屯地】 隊舎(RC造 2階建 約770m ²)ほか4棟の 空調設備改修に係る建築工事 【十条駐屯地】 庁舎(SRC造 地上4階建地下1階建 31,8 00m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る建築 工事 【三宿駐屯地】 食厨(RC造 4階建 約3,400m ²)の空調 設備改修に係る建築工事 【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る建築工事 【北宇都宮駐屯地】 航空管制塔(RC造 平屋建 約330m ²)ほ か3棟の空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月24日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	父島(5)倉庫新設建築その他工事 (取り止め)	父島基地分遣隊	12ヶ月	令和7年 4月	建築一式 工事	倉庫(S造 2階建 約100m ²)新設に係る建築、設備及び土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	12月20日	令和6年 3月1日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
28	館山外(5)建具改修建築その他工事	館山航空基地 木更津航空補給処	15ヶ月	令和7年 1月	建築一式 工事	【館山航空基地】 電源室(RC造 平屋建 約80m ²)ほか11棟 改修に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式 【木更津航空補給処】 受電所(RC造 平屋建 約40m ²)ほか3棟 改修に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	12月20日	令和6年 2月29日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
29	市ヶ谷(5)庁舎A棟改修建築その他工事 (再公告)	防衛省	11ヶ月	令和6年 5月	建築一式 工事	【防衛省】 庁舎A棟(S造 地上19階建/地下4階建 約 112,000m ²)改修に係る建築工事 【統幕市ヶ谷地区】 庁舎A棟(S造 地上19階建/地下4階建 約 112,000m ²)改修に係る建築工事及び設備 工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	12月27日	令和6年 2月16日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
30	入間(5)仮設建物工事	入間基地	12ヶ月	令和6年 4月	建築一式 工事	仮設事務所2棟の維持管理及び撤去工事 環境整備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月22日	令和6年 1月10日	令和6年 2月20日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
31	新潟(5)建具改修建築その他工事	新潟基地分遣隊	6ヶ月	令和8年 1月	建築一式 工事	庁舎(RC造 2階建 約1,100m ²)改修に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	12月20日	令和6年 2月29日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	相馬原(5)浄化槽解体土木その他工事	相馬原駐屯地	12ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事又は 解体工事	既設浄化槽等解体に係る土木工事 浄化槽内外装撤去に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月15日	9月27日	11月21日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	朝霞(5)浄化槽解体等工事	朝霞駐屯地 埼玉県新座市	13ヶ月	令和6年 3月	土木一式 工事	【朝霞駐屯地】 浄化槽解体、造成工事及び汚水排水管切替 えに係る土木工事 浄化槽解体に伴う給水施設改修に係る設備工 事 【埼玉県新座市】 宿舎外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月2日	11月15日	令和6年 1月18日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	入間(5)燃料施設新設等土木その他工事	入間基地 埼玉県狭山市	18ヶ月	令和5年 10月	土木一式 工事	【入間基地】 燃料貯蔵施設(覆土式 7,000KL)新設及び 火薬庫(RC造 平屋建 約100m ²)新設に係 る土木工事 ポンプ室上屋(S造 平屋建 約120m ²)新設 に係る建築工事 【埼玉県狭山市】 境界柵整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月16日	7月11日	9月15日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
4	横田米軍外(5)給水施設(130 2)整備等土木その他工事	横田基地(米) 埼玉県新座市	27ヶ月	令和6年 1月	土木一式 工事	【米軍横田基地】 給水施設整備に係る土木及び設備工事 詳細図等作成業務一式 【埼玉県新座市】 境界柵整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月1日	9月26日	11月27日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
5	古河(5)給水施設整備土木工事	古河駐屯地	16ヶ月	令和5年 11月	土木一式 工事	給水施設整備に係る土木工事 高架水槽(RC造 H=約20m)及びポンプ室 等解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月28日	8月9日	10月11日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	硫黄島(5)消火設備整備等土木 その他工事	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地	26ヶ月	令和6年 2月	土木一式 工事	【硫黄島航空基地】 消火配管更に係る土木工事 給水施設整備に係る土木及び電気工事 滑走路改修に係る土木工事 格納庫(S造/RC造 平屋建/2階建 約4,200m ²)ほか86棟の照明設備改修に係る電気工事及び詳細図等作成業務一式 【硫黄島分屯基地】 作業所(RC造 平屋建 約310m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る機械、電気工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月13日	11月2日	令和6年 1月11日	工事規模40億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	下総外(5)雨水排水施設等整備 工事	下総航空基地 館山航空基地 千葉県松戸市	24ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	【下総航空基地】 (一期工事) 構内雨水排水施設整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式 【館山航空基地】 車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設に係る土木工事 【千葉県松戸市】 構外排水路撤去に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月27日	11月16日	令和6年 1月29日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	新潟(5)宿舎浄化槽整備工事 (再公告)	新潟県新潟市	10ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	宿舎(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟改修及び浄化槽改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上 型	10月20日	11月2日	12月26日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	下志津(5)実習場新設土木工事	下志津駐屯地	3ヶ月	令和5年 11月	土木一式 工事	実習場(S造 平屋建 約620m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月4日	8月23日	10月18日	工事規模3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	百里(5)境界柵整備工事	茨城県小美玉市	3ヶ月	令和6年 1月	土木一式 工事	境界柵設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月15日	9月27日	11月21日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	東立川(5)試験棟等新設土木工事	次世代装備研究所(立川) 東立川駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	土木一式 工事	【次世代装備研究所】 試験棟(RC造 3階建(一部SRC造) 約5,900m ²)ほか1棟新設に係る土木工事 【東立川駐屯地】 局舎(RC造 平屋建 約400m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月6日	10月18日	12月12日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	目黒(5)研究施設等新設土木工事 (不成立)	次世代装備研究所(目黒)	24ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	研究施設(S造 7階建 約11,500m ²)ほか 2棟新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月25日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	入間(5)給水施設等整備土木その他工事	入間基地 埼玉県入間市	24ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	【入間基地(周辺地区含む)】 市水道引込み整備に係る土木工事及び詳細 図等作成業務一式 給水施設整備(土壌調査含む)、消火施設整 備、井戸整備、汚水施設整備、水源地撤去及 び駐車場整備に係る土木工事 アンテナ基礎及び油脂庫(RC造 平屋建 約 13m ²)新設に係る建築工事 ポンプ室A(RC造 平屋建 約210m ²)ほか 3棟解体に係る建築工事及び詳細図等作成業 務一式 油脂庫(RC造 平屋建 約13m ²)解体に係 る建築工事 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 3階建 約1,300m ²)給水設 備改修に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月27日	11月16日	令和6年 1月29日	工事規模70億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	木更津(5)浄化槽更新整備工事	木更津分屯基地	18ヶ月	令和6年 10月	土木一式 工事	基地浄化槽更新整備に係る土木、建築及び設 備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	令和6年 1月17日	令和6年 2月29日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	館山(5)造成工事	館山航空基地	18ヶ月	令和6年 10月	土木一式 工事	人工高台整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	12月20日	令和6年 2月29日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
16	百里(5)雨水排水施設等整備工 事	百里基地	12ヶ月	令和6年 4月	土木一式 工事	調整池整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式 構内配電線路及び構内通信線路整備に係る 設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月22日	令和6年 1月10日	令和6年 2月20日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
17	父島(5)倉庫新設土木その他工 事	父島基地分遣隊	12ヶ月	令和7年 4月	土木一式 工事	倉庫(S造 2階建 約100m2)新設に係る土 木、建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月8日	12月20日	令和6年 2月29日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(5)隊舎等空調設備改修電気その他工事	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 古河駐屯地 勝田駐屯地 相馬原駐屯地 吉井弾薬支処	13ヶ月	令和6年 3月	電気工事	【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る電気及び通信工事 【北宇都宮駐屯地】 管制塔(RC造 平屋建 約330m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る電気工事 隊舎(RC造 4階建 約3,200m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る電気及び通信工事 【古河駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約6,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る電気工事 【勝田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,500m ²)の空調 設備改修に係る電気工事 【相馬原駐屯地】 隊舎A(RC造 3階建 約3,400m ²)の空調 設備改修に係る電気工事 隊舎B(RC造 3階建 約3,400m ²)ほか2 棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事 【吉井分屯地】 試験場(RC造 平屋建 約2,100m ²)の空 調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月20日	11月2日	令和6年 1月17日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	松戸(5)庁舎等新設電気その他 工事	松戸駐屯地	18ヶ月	令和5年 10月	電気工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)ほか1棟 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	木更津(5)整備格納庫等新設電 気その他工事	木更津駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	電気工事	格納庫(SRC造 平屋建(一部RC造 2階建) 約6,900m ²)ほか1棟新設に係る電気及び 通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月22日	10月4日	11月29日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	習志野外(5)降下塔新設等電気 その他工事 (不成立)	習志野駐屯地 立川駐屯地 下志津駐屯地 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 朝霞駐屯地	28ヶ月	令和6年 3月	電気工事	【習志野駐屯地】 降下塔(S造 H=約80m/RC造 2階建(地下1階建) 約140m ²)新設に係る電気及び通信工事 【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,700m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事 【下志津駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約4,800m ²)ほか10棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事 厚生施設(RC造 3階建 約4,800m ²)ほか5棟の空調設備改修に係る電気工事 【練馬駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約7,700m ²)の空調設備改修に係る電気及び通信工事 隊舎A(RC造 2階建 約770m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る電気工事 【十条駐屯地】 庁舎A(SRC造 地上4階建地下1階建 約32,000m ²)の空調設備改修に係る電気及び通信工事 庁舎B(SRC造 地上4階建地下1階建 約22,000m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る電気工事 【三宿駐屯地】 食厨(RC造 4階建 約7,700m ²)空調設備改修に係る電気工事 【朝霞駐屯地】 医務室(RC造 2階建 約1,400m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事 構内配電線路整備及び構内通信線路整備	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月20日	11月9日	令和6年 1月17日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	東立川(5)隊舎等改修電気その他工事	海上自衛隊東立川地区	12ヶ月	令和5年 10月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか1棟改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月21日	5月12日	7月4日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	入間外(5)整備場新設等電気その他工事 (再公告)	入間基地 府中基地	14ヶ月	令和6年 1月	電気工事	【入間基地】 燃料貯蔵施設(覆土式 約7,000KL)新設に係る電気及び通信工事 整備場(S造/RC造 平屋建 約2,000m ²)ほか2棟新設に係る電気及び通信工事 局舎(RC造 2階建 約1,800m ²)ほか2棟改修に係る電気及び通信工事 【府中基地】 厚生施設(RC造 平屋建 約480m ²)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月6日	10月18日	12月12日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	防医大(5)照明設備改修設備工事	防衛医科大学校	17ヶ月	令和5年 11月	電気工事	研究棟(RC造 4階建 約6,400m ²)ほか6棟の照明設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月14日	7月26日	9月27日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	横田米軍(6)格納庫(1301)新設等電気その他工事	横田基地(米)	22ヶ月	令和6年 5月	電気工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約7,500m ²)の一部ほか3棟新設及び構内配電線路整備に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4/四半期	4/四半期	未定	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	土浦支所(5)照明設備改修設備工事 (再公告)	航空装備研究所 土浦支所	13ヶ月	令和6年 3月	電気工事	庁舎(RC造 2階建 約900m ²)ほか21棟の照明設備及び外灯改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月27日	11月8日	令和6年 1月15日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	防医大(6)医学生舎新設等電気 その他工事	防衛医科大学校	22ヶ月	令和6年 5月	電気工事	医学生舎(RC造 8階建(一部RC造 2階建) 約7,100m ²)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4/四半期	4/四半期	未定	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
11	小舟渡(5)局舎新設等電気その 他工事 (再々公告)	小舟渡通信所	11ヶ月	令和6年 4月	電気工事	局舎(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設に 係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月24日	12月6日	令和6年 2月15日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
12	峯岡山(5)中央監視設備更新工 事	峯岡山分屯基地	15ヶ月	令和6年 1月	電気工事	電力監視制御装置更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月8日	10月12日	12月6日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
13	市ヶ谷外(5)庁舎A照明設備更 新等電気その他工事	防衛省 市ヶ谷駐屯地 小平駐屯地 統幕市ヶ谷地区	25ヶ月	令和6年 3月	電気工事	【防衛省】 庁舎A棟(S造 地上19階建地下4階建 約1 12,000m ²)地上階照明設備更新工事 障害者通路A(S造 平屋建 約100m ²)ほか 2棟新設に係る電気及び通信工事 庁舎A棟(S造 地上19階建地下4階建 約1 12,000m ²)改修に係る電気及び通信工事 【統幕市ヶ谷地区】 庁舎A棟(S造 地上19階建地下4階建 約1 12,000m ²)地下階照明設備更新工事 【市ヶ谷駐屯地】 隊舎A棟(RC造 5階建 約9,100m ²)ほか 4棟改修に係る電気工事 【小平駐屯地】 隊舎(RC造 8階建 約11,000m ²)ほか1 棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月20日	11月9日	令和6年 1月17日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	目黒(5)研究施設等新設電気その他工事	次世代装備研究所(目黒)	24ヶ月	令和6年 4月	電気工事	研究施設(S造 7階建 約11,500m ²)ほか 1棟新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月22日	10月17日	12月15日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
15	東立川(5)試験棟新設等電気その他工事	次世代装備研究所(立川) 航空装備研究所 東立川駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	電気工事	【次世代装備研究所】 試験棟(RC造(一部SRC造) 3階建 約5,900m ²)新設に係る電気及び通信工事 【航空装備研究所】 管理棟(RC造 3階建 約2,100m ²)ほか2 1棟の照明設備改修に係る電気工事 【東立川駐屯地】 局舎(RC造 平屋建 約400m ²)新設及び庁 舎(RC造 4階建 約4,600m ²)ほか2棟改 修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月6日	10月26日	12月22日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
16	市ヶ谷(5)障害者通路整備等電気その他工事	防衛省	24ヶ月	令和6年 4月	電気工事	障害者通路、昇降機整備及び正門アーケード 新設に係る電気及び通信工事 庁舎A棟改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月24日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
17	入間(5)構内配電線路整備等電気その他工事 (再公告)	入間基地	27ヶ月	令和6年 4月	電気工事	構内配電設備整備及び構内通信線路整備に 係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	12月15日	令和6年 1月9日	令和6年 2月26日	工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
18	下総(5)中央監視設備更新工事	下総航空基地	17ヶ月	令和6年 8月	電気工事	中央監視設備更新工事 附帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	12月14日	令和6年 2月15日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	横田米軍(5)構内配電線路(617)整備電気工事 (再公告)	横田基地(米)	14ヶ月	令和6年 2月	電気工事	構内配電線路整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	令和6年 1月上旬	令和6年 1月下旬	令和6年 3月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
20	飯岡支所(5)照明設備改修設備 工事	次世代装備研究 所飯岡支所	13ヶ月	令和6年 3月	電気工事	研究棟(RC造 平屋建 約570m ²)ほか8棟 の照明設備及び外灯改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月25日	工事規模2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
21	新潟外(5)宿舍改修等電気その 他工事 (再々公告)	新潟県新潟市 佐渡分屯基地	10ヶ月	令和6年 4月	電気工事	【新潟県新潟市】 宿舍(RC造 4階建 約1,800m ²)ほか1棟 改修に係る電気及び通信工事 【佐渡分屯基地】 電灯設備工事及び構内通信線路整備に係る 電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月24日	12月6日	令和6年 2月14日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
22	館山(5)訓練講堂改修等電気そ の他工事	館山航空基地	12ヶ月	令和6年 4月	電気工事	車両整備場(S造 平屋建 約650m ²)新設 及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m ²) 改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月25日	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
23	佐渡(5)中央監視装置更新工事	佐渡分屯基地	12ヶ月	令和6年 4月	電気工事	電力監視制御装置更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	令和6年 1月24日	令和6年 3月6日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
24	市ヶ谷(5)庁舎A照明設備更新 電気工事	防衛省	22ヶ月	令和6年 6月	電気工事	庁舎A棟(S造 地上19階建地下4階建 約1 12,000m ²)地上階照明設備更新工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月27日	令和6年 1月18日	令和6年 2月28日	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(5)隊舎空調設備等改修機械工事 (不成立)	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 古河駐屯地 勝田駐屯地 相馬原駐屯地 吉井弾薬支処 大宮駐屯地	12ヶ月	令和6年 4月	管工事	【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟 の空調設備改修に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地】 航空管制塔(RC造 平屋建 約330m ²)ほ か3棟の空調設備改修に係る機械工事 【古河駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約4,700m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る機械工事 【勝田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,500m ²)の空調 設備改修に係る機械工事 【相馬原駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約3,400m ²)ほか3棟 の空調設備改修に係る機械工事 【吉井弾薬支処】 試験場(RC造 平屋建 約2,100m ²)の空 調設備改修に係る機械工事 【大宮駐屯地】 隊舎昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月13日	11月2日	令和6年 1月11日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型 一括審査方式
2	松戸(5)庁舎等新設機械工事	松戸駐屯地	16ヶ月	令和5年 12月	管工事	庁舎(RC造 4階建 約2,200m ²)ほか1棟 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月16日	6月28日	8月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	木更津(5)整備格納庫等新設機 械工事	木更津駐屯地	26ヶ月	令和6年 2月	管工事	格納庫(SRC造 平屋建(一部RC造 2階建) 約6,900m ²)ほか1棟新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月29日	10月19日	12月18日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	下志津外(5)庁舎空調設備改修等機械工事	下志津駐屯地 習志野駐屯地	27ヶ月	令和6年 4月	管工事	【下志津駐屯地】 隊舎(RC造 3階建 約4,800m ²)ほか16棟の空調設備改修及びボイラー換装に係る機械工事 【習志野駐屯地】 降下塔(S造 H=約80m/RC造 2階建(地下 1階建) 約140m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月13日	11月2日	令和6年 1月11日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型 一括審査方式
5	市ヶ谷外(5)隊舎空調設備改修等機械工事 (不成立)	市ヶ谷駐屯地 小平駐屯地 東京都大田区 防衛省	25ヶ月	令和6年 3月	管工事	【市ヶ谷駐屯地】 隊舎A棟(RC造 5階建 約9,100m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る機械工事 食厨・浴場(RC造 2階建 約5,100m ²)の空調設備改修及び衛生設備改修に係る機械工事 【小平駐屯地】 隊舎A(RC造 8階建 約11,100m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る機械工事 【東京都大田区】 宿舎(SRC造 7階建 約9,600m ²)給排水設備改修に係る機械工事 【防衛省】 庁舎A棟(S造 地上19階建地下4階建 約12,000m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る機械工事 障害者通路A(S造 2階建 約100m ²)ほか1棟新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月2日	11月24日	令和6年 2月5日	工事規模30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	入間外(5)燃料施設新設等機械工事	入間基地 府中基地 百里基地	15ヶ月	令和5年 12月	管工事	【入間基地】 燃料貯蔵施設(覆土式7,000KL)新設に係る機械工事 整備場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,000m ²)ほか1棟新設に係る機械工事 庁舎ほか1棟に係る空調設備更新に係る機械工事 【府中基地】 厚生施設(RC造 平屋建 約480m ²)改修に係る機械工事 【百里基地】 格納庫空調設備等改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月10日	9月12日	11月13日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	入間(5)消音施設改修整備工事 (再公告)	入間基地	12ヶ月	令和7年 4月	管工事	消音装置改修工事一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	令和6年 1月24日	令和6年 3月6日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
8	防医大(6)医学生舎新設等機械 工事	防衛医科大学校	22ヶ月	令和6年 5月	管工事	医学生舎(RC造 8階建(一部RC造 2階建) 約7,100m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4/四半期	4/四半期	未定	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
9	横田米軍(6)格納庫(1301)等 新設機械工事	横田基地(米)	22ヶ月	令和6年 5月	管工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約7,5 00m2)の一部ほか2棟新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4/四半期	4/四半期	未定	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
10	小舟渡外(5)局舎新設等機械工 事 (不成立)	小舟渡通信所 新潟県新潟市	14ヶ月	令和6年 1月	管工事	【小舟渡通信所】 局舎(RC造 平屋建 約1,200m2)新設に 係る機械工事 【新潟県新潟市】 宿舎(RC造 4階建 約1,800m2)ほか1棟 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月22日	10月4日	11月29日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
11	館山(5)ボイラー整備等機械工 事 (再公告)	館山航空基地	12ヶ月	令和6年 4月	管工事	ボイラー室(S造 平屋建 約210m2)改修に 係る機械工事 詳細図等作成業務一式 車両整備場(S造 平屋建 約650m2)新設 及び訓練講堂(RC造 2階建 約1,300m2) 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月25日	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	目黒(5)研究施設等新設機械工事	次世代装備研究所(目黒)	24ヶ月	令和6年 4月	管工事	研究施設(S造 7階建 約11,500m ²)ほか 1棟新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月22日	10月17日	12月15日	工事規模10億円以上20億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
13	東立川(5)試験棟新設等機械工事	次世代装備研究所(立川) 東立川駐屯地 海上自衛隊東立川地区	27ヶ月	令和5年 12月	管工事	【次世代装備研究所】 試験棟(RC造(一部SRC造) 3階建 約5,900m ²)新設に係る機械工事 【東立川駐屯地】 局舎(RC造 平屋建 約400m ²)新設に係る 機械工事 庁舎(RC造 4階建 約4,500m ²)ほか1棟 改修に係る機械工事 【海上自衛隊東立川地区】 隊舎(RC造 3階建 約1,600m ²)ほか1棟 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月15日	9月27日	11月21日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
14	市ヶ谷(5)障害者通路整備機械工事	防衛省	24ヶ月	令和6年 4月	管工事	障害者通路、昇降機整備及び正門アーケード 新設に係る機械工事 庁舎A棟改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月10日	11月22日	令和6年 1月24日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
15	入間(5)屋外給汽整備工事	入間基地	12ヶ月	令和7年 4月	管工事	基地屋外給汽施設整備等に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月27日	11月8日	令和6年 1月15日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	練馬外(5)庁舎空調設備等改修 機械工事 (再公告)	練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地 立川駐屯地 朝霞駐屯地	12ヶ月	令和6年 4月	管工事	<p>【練馬駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約7,700m²)ほか4棟 の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【十条駐屯地】 庁舎(SRC造 地上4階/地下1階建 約32, 000m²)ほか2棟の空調設備改修に係る機 械工事</p> <p>【三宿駐屯地】 食厨(RC造 4階建 約3,400m²)空調設 備改修に係る機械工事</p> <p>【立川駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約3,700m²)ほか2棟 の空調設備改修に係る機械工事</p> <p>【朝霞駐屯地】 医務室(RC造 2階建 約1,400m²)ほか3 棟の空調設備改修に係る機械工事</p>	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	12月1日	12月21日	令和6年 3月5日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	入間(5)誘導路整備等土木その他工事	入間基地	12ヶ月	令和6年 4月	ほ装工事	誘導路改修に係る舗装工事及び灯火改修に係る電気工事 詳細図等作成業務一式 整備場(S造/RC造 平屋建 約2,000m ²)ほか1棟新設に係る土木工事 電源室解体に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月20日	11月9日	令和6年 1月17日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	入間(5)格納庫新設土木工事	入間基地	17ヶ月	令和5年 11月	ほ装工事	格納庫(S造 平屋建 約8,400m ²)ほか2棟新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月21日	8月3日	10月4日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	木更津外(5)誘導路等整備工事	木更津駐屯地 習志野駐屯地	35ヶ月	令和6年 2月	ほ装工事	【木更津駐屯地】 格納庫(SRC造 平屋建(一部RC造 2階建)約6,900m ²)新設に係る土木工事及び誘導路整備舗装工事 【習志野駐屯地】 降下塔(S造 H=約80m)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月13日	10月25日	12月19日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	習志野(5)降下塔新設機器整備 工事	習志野駐屯地	19ヶ月	令和6年 12月	機械器具 設置工事	降下塔(S造 H=約80m)新設に係る巻上機 整備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月28日	9月8日	10月31日	「設計・施工一括発注方式」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

北関東防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	府中(5)既設建物等解体工事	府中基地	18ヶ月	令和5年 10月	解体工事 又は建築 一式工事	庁舎(RC造 3階/地下1階建 約15,000 m ²)地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H= 約56m)解体工事に係る建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月23日	7月5日	9月6日	「Ⅱ期工事分」 工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
2	防医大(5)体育館解体工事	防衛医科大学校	8ヶ月	令和6年 3月	解体工事 又は建築 一式工事	体育館(RC造 2階建 約1,500m ²)一部 解体に係る建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月17日	11月30日	令和6年 2月7日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
3	下総(5)実習場等解体工事	下総航空基地	17ヶ月	令和5年 11月	解体工事 又は建築 一式工事	実習場(S造 平屋建 約1,600m ²)ほか2 棟解体及び鉄塔(S造 H=約25m)解体に係 る建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月28日	8月9日	10月11日	工事規模1億円以上3億円未満 国内実績 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
4	東立川(5)既設建物解体工事	海上自衛隊東立 川地区 次世代装備研究 所	13ヶ月	令和5年 11月	解体工事 又は建築 一式工事	【海上自衛隊東立川地区】 倉庫(RC造 2階建 約2,500m ²)ほか4棟 解体工事 鉄塔(S造 H=約30m)2基及び防音壁解体 工事 既設構造物撤去工事 【次世代装備研究所】 訓練場(RC造 平屋建 約600m ²)ほか7棟 解体工事 既設構造物撤去工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月10日	8月30日	10月25日	工事規模3億円以上6.8億円未満 国内実績 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
5	百里(5)宿舍解体工事	茨城県小美玉市	13ヶ月	令和6年 1月	解体工事 又は建築 一式工事	宿舍(RC造 4階建 約1,700m ²)ほか1棟 解体に係る建築及び設備工事	総合評価方式 競争参加向上 型	10月6日	10月18日	12月12日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型
6	古河(5)既設建物解体工事 (再々公告)	古河駐屯地	3ヶ月	令和7年 1月	解体工事 又は建築 一式工事	ポンプ室(W造 平屋建 約60m ²)ほか2棟 解体に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月15日	12月27日	令和6年 2月16日	工事規模2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。