

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(6)庁舎外壁改修等建築工事	防衛省 海上自衛隊市ヶ谷 地区 航空自衛隊市ヶ谷 基地	17か月	令和6年11月	建築一式工事	【防衛省】 庁舎(SRC造 10階建地下1階建 約32,000m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る 建築工事 【海上自衛隊市ヶ谷地区】 庁舎(SRC造 19階建地下4階建約 112,800m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に係る 建築工事 【航空自衛隊市ヶ谷基地】 庁舎(SRC造 10階建地下4階建約 38,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建 築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
2	市ヶ谷(6)庁舎改修建築その他工事	防衛省	28ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	庁舎(SRC造 2階建地下5階建 約 26,700m <sup>2</sup> )の建具改修に係る建 築、電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	企画競争	6月下旬	7月中旬	10月上旬	工事規模3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
3	大井外(6)電気室新設等建築その他工 事	大井通信所 防衛医科大学校	22ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	【大井通信所】 電気室(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築、土木工事 及び教場(RC造平屋建 約490m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築及び設備工事 【防衛医科大学校】 薬品庫(RC造 平屋建 約15m <sup>2</sup> )ほ か3棟及び自転車置場(OB造)及び渡 り廊下(S造 平屋建 約53m <sup>2</sup> )の外 壁及び屋上防水等改修工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	新発田外(6)隊庁舎新設等建築その他 工事	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所	15ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	【新発田駐屯地】 隊庁舎(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築、設備工事 【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築、設備工事 及び管理棟(W造 平屋建 約560m <sup>2</sup> ) ほか1棟解体に係る建築、設備及び 土工工事 【小舟渡通信所】 庁舎(RC造 2階建一部S造平屋建 約580m <sup>2</sup> )ほか3棟の空調設備更新 に係る設備工事 公共下水接続に伴う汚水移送設備更 新に係る電気工事及び詳細図等作成 業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
5	入間(6)仮設建物設置工事	入間基地	41ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	仮設庁舎(S造 3階建 約2,700m <sup>2</sup> ) 2)設置に係る建築、設備及び土工 事 詳細図等作成業務一式	価格競争	令和6年4月1 2日	令和6年4月 22日	令和6年6月7 日	工事規模10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
6	習志野(6)庁舎新設等建築その他工事	習志野駐屯地	24ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建 約3,900m <sup>2</sup> )ほ か4棟新設に係る建築、土工工事及び 庁舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )解 体に係る建築、設備、土工工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模10億円以上20 億円未満(全体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	下総外(6)補給倉庫新設等建築その他 工事	下総航空基地 飯岡受信所	27ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	【下総航空基地】 補給倉庫(S造 2階建 約5,300m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築及び設備工事、補 給倉庫(W造 2階建 約1,200m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築、設備、土木工事及び 燃料タンク改修に係る設備工事 【飯岡受信所】 機材用基礎新設に係る建築及び設備 工事、局舎(RC造 平屋建 約550m <sup>2</sup> ) 改修に係る設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模20億円以上30 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
8	硫黄島(6)隊舎新設等建築その他工事	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地	29ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	【硫黄島航空基地】 隊舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る建築、設備、土木 工事及び隊舎(RC造 2階建 約1,6 00m <sup>2</sup> )の空調機更新に係る設備工 事 【硫黄島分屯基地】 格納庫(S造 平屋建 約1,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築、設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模30億円以上 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
9	館山(6)電源室新設建築その他工事	館山航空基地	13ヶ月	令和7年5月	建築一式工事	電源室(RC造 平屋建 約110m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
10	古河(6)庁舎等新設建築工事	古河駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	庁舎(RC造 5階建 約10,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模30億円以上(全 体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	北宇都宮(6)格納庫新設等建築その他 工事	北宇都宮駐屯地	21ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	格納庫(S造 平屋建一部RC造 2階 建 約5,800m <sup>2</sup> ほか2棟新設に係 る建築工事及び格納庫(S造 平屋 約2,400m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る建 築、設備、土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「全II期中のI期目」 工事規模20億円以上30 億円未満(全体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
12	新町外(6)庁舎新設等建築その他工事	新町駐屯地 相馬原駐屯地	22ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【新町駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る建築、土木工事 及び庁舎(RC造 3階建 約4,300 m <sup>2</sup> )ほか12棟解体に係る建築、設備、 土木工事 【相馬原駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )新 設に係る建築、土木工事及び隊舎(R C造3階建 約2,400m <sup>2</sup> )改修に係 る建築、土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「全II期中のI期目」 工事規模20億円以上30 億円未満(全体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
13	習志野(6)仮設建物設置工事	習志野駐屯地	26ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	仮設庁舎(S造 平屋建 約320m <sup>2</sup> ) ほか1棟の設置及び撤去に係る建築、 設備及び土木工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
14	練馬(6)仮設建物設置工事	練馬駐屯地	26ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	仮設庁舎(S造 2階建 約600m <sup>2</sup> ) ほか3棟の設置及び撤去に係る建築、 設備及び土木工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	練馬外(6)隊庁舎新設等建築その他工事	練馬駐屯地 次世代装備研究所 立川地区 航空装備研究所	24ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事及び隊 庁舎(RC造 4階建 約8,800m <sup>2</sup> ) ほか2棟解体に係る建築、設備、土木 工事 【次世代装備研究所立川地区】 倉庫(S造 平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )ほ か3棟新設に係る建築、土木工事、研 究棟B(RC造 2階建 約930m <sup>2</sup> )改 修に係る建築工事 【航空装備研究所】 試験室A(S造 2階建 約1,200m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「全II期中のI期目」 工事規模30億円以上(全 体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
16	朝霞(6)庁舎外壁改修等建築その他工事	朝霞駐屯地	15ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	隊庁舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る建築工事、教 場(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか 5棟新設に係る建築、土木工事、教場 (W造 平屋建 約120m <sup>2</sup> )棟解体に 係る建築、設備、土木工事及び公共 下水接続に伴う汚水移送設備整備に 係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月上旬	7月下旬	10月上旬	「全II期中のI期目」 工事規模30億円以上(全 体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
17	三宿(6)庁舎新設等建築その他工事	三宿駐屯地	42ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	庁舎(RC造 5階建地下1階建 約1 0,900m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築 工事、庁舎(RC造 3階建 約5,800 m <sup>2</sup> )ほか3棟解体及び工作物撤去に 係る建築、設備、土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模20億円以上30 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
18	百里(6)火薬庫等改修建築工事	百里基地	12ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	火薬庫(RC造 平屋建)ほか1棟改修 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	熊谷(6)隊舎外壁改修等建築工事	熊谷基地	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造 4階建 約5,500m <sup>2</sup> ) ほか4棟の外壁及び屋上防水改修に 係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
20	佐渡(6)受配電施設新設等建築工事	佐渡分屯基地	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	受配電施設(RC造 平屋建 約140 m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び鉄塔 (S造 H=約20m)解体に係る建築、 設備、土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見種活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
21	木更津外(6)宿舎改修等建築工事	千葉県鴨川市 千葉県館山市 千葉県木更津市	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【千葉県鴨川市】 宿舎(RC造 3階建 約790m <sup>2</sup> )改 修に係る建築工事 【千葉県館山市】 宿舎(RC造 3階建 約950m <sup>2</sup> )の 外壁改修に係る建築工事 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> ) 改修、自転車置場(S造 平屋建 約2 0m <sup>2</sup> )ほか4棟新設及び自転車置場 (S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか4棟解 体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
22	土浦外(6)宿舎改修等建築工事	茨城県土浦市 茨城県ひたちなか 市	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 3階建 約760m <sup>2</sup> )改 修に係る建築工事 【茨城県ひたちなか市】 宿舎(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	市ヶ谷(6)宿舎等改修建築その他工事	東京都中野区	12ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,100m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る建築、設備及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
24	熊谷外(6)宿舎改修建築その他工事	埼玉県熊谷市 埼玉県入間市	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 3階建 約1,300m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築及び給水施設改修土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
25	宇都宮(6)仮設建物設置工事	宇都宮駐屯地	14ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	仮設隊舎(S造 2階建 約960m <sup>2</sup> ) 設置及び撤去に係る建築、設備及び土木工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
26	北宇都宮(6)仮設建物設置工事	北宇都宮駐屯地	26ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	仮設倉庫(S造 平屋建 約110m <sup>2</sup> ) 設置及び撤去に係る建築、設備及び土木工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
27	横田米軍(6)格納庫等新設建築工事	米軍横田基地	27ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	格納庫(S-1/RC-2 約7,500m <sup>2</sup> )の一部 ほか1棟新設に係る建築工事	技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	目黒(6)給水施設整備土木工事	目黒基地	27ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	給水施設整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	新島支所(6)守衛所新設等土木その他工事	航空装備研究所新島支所	22ヵ月	令和6年11月	土木一式工事	守衛所(RC造 平屋建 約26m2)新設及び法面整備に係る土木工事 守衛所(RC造 平屋建 約26m2)新設に係る建築及び設備工事 浸食対策機能改修及び付替道路緑化工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)
3	市ヶ谷(6)構内給排水設備更新土木その他工事	防衛省	24ヵ月	令和7年4月	土木一式工事	構内給排水設備更新に係る土木及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)
4	新発田外(6)隊庁舎新設等土木工事	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所	12ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	【新発田駐屯地】 隊庁舎(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式 【小舟渡通信所】 公共下水接続に伴う汚水移送設備更新に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
5	下総外(6)雨水排水施設整備等土木工事	下総航空基地 飯岡受信所	15ヵ月	令和6年12月	土木一式工事	【下総航空基地】 実習場地区の雨水排水整備に伴う地下貯留浸透施設等整備に係る土木工事及び詳細図作成業務一式 【飯岡受信所】 機材用基礎新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	高田(6)射場整備土木工事	上湯谷射撃場	8ヵ月	令和7年4月	土木一式工事	雨水浸透防止施設整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	百里(6)ユーティリティ整備工事	百里基地	36ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	構内給排水施設整備に係る土木工事 消火設備更新に係る土木工事 構内配電線路整備工事 屋外給汽設備整備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 30億円以上40億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)
8	入間(6)雨水排水施設整備等土木工事	入間基地	24ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	雨水排水施設整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	峯岡山(6)構内道路整備等土木工事	峯岡山分屯基地	24ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	構内道路整備及び法面整備に係る土木工事 構内配電線路整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	木更津外(6)宿舍改修等土木工事	千葉県柏市 千葉県木更津市	12ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	【千葉県柏市】 宿舍A(RC造 4階建 約1,100m <sup>2</sup> )ほか1棟の給水施設整備に係る土木工事 宿舍(RC造 5階建 約3,400m <sup>2</sup> )ほか1棟の給水施設整備に係る土木工事 【千葉県木更津市】 宿舍(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	百里(6)井戸撤去工事	茨城県小美玉市	6ヶ月	令和6年10月	土木一式工事	既設井戸撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
12	横田米軍(6)倉庫新設等土木工事	米軍横田基地	27ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	倉庫(RC-2/S-1 約6,000㎡)ほか1棟 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川(6)実験棟新設等電気工事	次世代装備研究所 立川地区 航空装備研究所	16ヶ月	令和6年11月	電気工事	【次世代装備研究所立川地区】 実験棟(RC造 平屋建 約2,200m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び研究棟(RC造 2階建 約930m <sup>2</sup> )ほか3棟改修に 係る設備工事 【航空装備研究所】 試験室(S造 2階建 約1,200m <sup>2</sup> ) ほか4棟改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
2	府中(6)構内配電線路整備等電気工 事	府中基地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	構内配電線路整備に係る設備工事、 庁舎(RC造 3階建/地下1階 約1 4,800m <sup>2</sup> )の空調設備等改修に係 る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
3	東立川(6)通信施設整備工事	東立川駐屯地	9ヶ月	令和7年4月	電気通信工事	構内通信網整備に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
4	目黒(6)学校棟空調設備改修等電気 工事	目黒基地 艦艇装備研究所	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	【目黒基地】 学校棟(SRC造 8階建/地下2階 約34,400m <sup>2</sup> )ほか1棟の空調設備 改修に係る設備工事、隊舎(SRC造 8階建 約11,500m <sup>2</sup> )ほか3棟の 昇降設備改修に係る設備工事 【艦艇装備研究所】 実験棟(RC造 3階建 約3,600m <sup>2</sup> ) の空調設備改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
5	防医大(6)医学生舎新設電気工事	防衛医科大学校	24ヶ月	令和6年7月	電気工事	医学生舎(RC造 8階建/RC造 2 階建 約7,100m <sup>2</sup> )新設に係る設備 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3月29日	4月23日	6月28日	工事規模8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	防医大(6)設備機械棟照明設備更新等電気工事	防衛医科大学校 埼玉県所沢市	16ヶ月	令和6年11月	電気工事	【防衛医科大学校】 設備機械棟(RC造 2階建 約3,300m <sup>2</sup> )ほか4棟の照明設備更新に係る設備工事 設備機械棟(RC造 2階建 約3,300m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設備及び建築工事 研究棟(RC造 4階建 約3,900m <sup>2</sup> )の昇降機更新に係る設備工事 【埼玉県所沢市】 宿舎(RC造 8階建 約6,200m <sup>2</sup> )ほか1棟の昇降機3基更新に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	市ヶ谷(6)庁舎B棟受変電設備改修等電気工事	防衛省 市ヶ谷基地 市ヶ谷駐屯地	29か月	令和6年11月	電気工事	【防衛省】 庁舎(B棟)(SRC造 10階建/地下4階 約38,100m <sup>2</sup> )の受変電設備更新に係る設備工事、庁舎(A棟)(SRC造 19階建/地下4階 約112,800m <sup>2</sup> )照明設備更新に係る電気工事、庁舎(A棟)(SRC造 19階建/地下4階 約112,800m <sup>2</sup> )改修に係る設備工事 【市ヶ谷基地】 庁舎(A棟)(SRC造 19階建/地下4階 約112,800m <sup>2</sup> )ほか5棟改修に係る設備工事 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎(B棟)(SRC造 10階建/地下4階 約38,100m <sup>2</sup> )ほか2棟の空調設備改修に係る設備工事、庁舎(A棟)(SRC造 19階建/地下4階 約112,800m <sup>2</sup> )ほか7棟の通信設備改修に係る設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月上旬	7月下旬	10月上旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	習志野(6)庁舎新設電気工事	習志野駐屯地	24ヶ月	令和7年1月	電気工事	庁舎(RC造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> ) 新設に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	下総外(6)航空灯火更新等電気工事	下総航空基地 館山航空基地	34ヶ月	令和7年5月	電気工事	【下総航空基地】 飛行場灯火更新(LED化)に伴う灯火 及び構内配電線路整備に係る設備工事 【館山航空基地】 電源室(RC造 平屋建 約110m <sup>2</sup> ) 新設及び航空灯火(LED化)更新に係 る設備工事、倉庫(S造 2階建 約 5,500m <sup>2</sup> )の照明設備改修に係る 設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模20億円以上 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
10	下総(6)照明設備更新電気工事	下総航空基地	27ヶ月	令和7年4月	電気工事	管制塔(RC造 9階建 約3,200m <sup>2</sup> ) ほか2棟及び外灯の照明設備改修 に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	土浦外(6)実習場等照明設備更新電気工事	土浦駐屯地 勝田駐屯地 習志野駐屯地 松戸駐屯地	6ヶ月	令和6年10月	電気工事	【土浦駐屯地】 実習場(S造 平屋建 約3,800m <sup>2</sup> ) ほか13棟の照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【勝田駐屯地】 グランド照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【習志野駐屯地】 グランド照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【松戸駐屯地】 屋外洗車場照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	北宇都宮(6)格納庫等新設電気工事	北宇都宮駐屯地	21ヶ月	令和7年4月	電気工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	新町外(6)庁舎等新設等電気工事	新町駐屯地 相馬原駐屯地	22ヶ月	令和7年4月	電気工事	【新町駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る設備工事 【相馬原駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設に係る設備工事、隊舎(RC造 3階建 約2,400m <sup>2</sup> )改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	松本(6)照明設備更新工事	松本駐屯地	6ヶ月	令和6年10月	電気工事	整備工場(S造 平屋建/RC造 平屋建 約1,400m <sup>2</sup> )の照明設備改修に係る設備工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	練馬外(6)隊庁舎新設等電気その他工事	練馬駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事、構内通信網整備に係る通信及び電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
16	朝霞(6)教場新設等電気工事	朝霞駐屯地	15ヶ月	令和7年1月	電気工事	教場(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか5棟新設に係る電気工事及び通信工事、隊庁舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る電気工事及び通信工事、庁舎(S造 4階建/地下1階 約11,000m <sup>2</sup> )の電源改修に係る電気工事、公共下水接続に伴う汚水移送設備整備に係る電気工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模3億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
17	三宿(6)病院通信設備改修通信工事	自衛隊中央病院	24ヶ月	令和7年4月	電気通信工事	病院(RC造(一部SRC造) 10階建/地下2階建 約68,300m <sup>2</sup> )の通信設備改修に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
18	三宿(6)庁舎新設電気工事	三宿駐屯地	42ヶ月	令和7年10月	電気工事	庁舎(RC造 5階建/地下1階 約10,900m <sup>2</sup> )新設に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
19	百里(6)照明設備更新等電気工事	百里基地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約3,200m <sup>2</sup> )ほか1棟の照明設備等更新に係る設備工事 火薬庫(RC造 平屋建 約210m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設備工事 局舎(RC造 3階建 約1,100m <sup>2</sup> )ほか3棟の空調設備改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	熊谷(6)空調設備改修等電気工事	熊谷基地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	庁舎(RC造 3階建 約4,200m <sup>2</sup> ほか11棟の空調設備改修に係る設備工事、実習場(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか2棟の給水設備改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
21	佐渡(6)受配電施設新設等電気その他工事	佐渡分屯基地	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	受配電施設(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事及び機械工事、隊庁舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> )ほか5棟の空調設備改修に係る機械工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
22	入間(6)空調設備改修等電気その他工事	入間基地	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	庁舎(RC造 2階建 約620m <sup>2</sup> )ほか23棟の空調設備改修に係る電気及び通信工事、構内通信路整備に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
23	峯岡山(6)構内配電線路整備電気その他工事	峯岡山分屯基地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	構内配電線路整備に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
24	入間(6)特高受変電施設新設電気工事	入間基地	36ヶ月	令和8年4月	電気工事	特高受変電施設整備に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 設計・施工一括発注方式 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

25	木更津外(6)宿舎改修等電気工事	千葉県柏市 千葉県木更津市	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	【千葉県柏市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ほか3棟の給水施設整備に係る電気工事 詳細図等作成業務一式 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> ) 改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
26	土浦(6)宿舎改修電気工事	茨城県土浦市	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	宿舎(RC造 3階建 約760m <sup>2</sup> )改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
27	大井(6)電気室新設電気その他工事	大井通信所	22ヶ月	令和6年11月	電気工事	電気室(RC造 平屋建 約160m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る電気、通信及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
28	横田米軍(6)倉庫新設等電気その他工事	米軍横田基地	27ヶ月	令和7年1月	電気工事	倉庫(RC-2/S-1 約6,000m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る設備工事 車両整備場改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川(6)実験棟新設等機械工事	次世代装備研究所 立川地区 航空装備研究所	16ヶ月	令和6年11月	管工事	【次世代装備研究所立川地区、航空 装備研究所】 実験棟(RC造 平屋建 約2,200m 2)ほか1棟新設に係る機械工事、資 料室(RC造 平屋建 約500m2)ほ か4棟改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
2	府中(6)庁舎空調設備改修機械その他 工事	府中基地	24ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造 3階建/地下1階 約1 4,800m2)の空調設備改修に係る 機械工事及び建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
3	目黒(6)学校棟空調設備改修等機械 工事	目黒基地 艦艇装備研究所	24ヶ月	令和7年4月	管工事	【目黒基地】 学校棟(SRC造 8階建/地下2階 約34,400m2)ほか1棟の空調設備 改修に係る機械工事、隊舎(SRC造 8階建 約11,500m2)ほか3棟の 昇降設備改修に係る機械工事、給水 施設整備に係る機械工事 【艦艇装備研究所】 実験棟(RC造 3階建 約3,600m 2)の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模20億円以上 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
4	防医大(6)医学生舎新設機械工事	防衛医科大学校	24ヶ月	令和6年7月	管工事	医学生舎(RC造 8階建/RC造 2 階建 約7,100m2)新設に係る機械 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3月29日	4月23日	6月28日	工事規模10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
5	防医大(6)宿舎昇降機更新等機械その 他工事	埼玉県所沢市 防衛医科大学校	12ヶ月	令和7年4月	管工事	【埼玉県所沢市】 宿舎(RC造 8階建 約6,200m2) ほか昇降機3基更新に係る機械工事 【防衛医科大学校】 研究棟(RC造 4階建 約3,900m 2)の昇降機更新に係る機械工事及び 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 国内実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	市ヶ谷(6)庁舎空調設備更新等機械その他工事	防衛省 市ヶ谷基地 市ヶ谷駐屯地	29か月	令和6年11月	管工事	【防衛省】 庁舎(E2)空調設備更新工事に係る 機械工事及び電気工事、庁舎(A棟) (SRC造 19階建/地下4階建 約1 12,800m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 【市ヶ谷基地】 庁舎(A棟)(SRC造 19階建/地下 4階建 約112,800m <sup>2</sup> )ほか5棟改 修に係る機械工事 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎(B棟)(SRC造 10階建/地下 4階建 約38,100m <sup>2</sup> )ほか2棟の 空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月上旬	7月下旬	10月上旬	工事規模8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
7	習志野(6)庁舎新設機械工事	習志野駐屯地	24ヶ月	令和7年1月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
8	館山(6)燃料配管改修等機械その他工事	館山航空基地	23ヶ月	令和7年5月	管工事	燃料配管改修に係る機械工事、電源 室(RC造 平屋建 約110m <sup>2</sup> )新設 に係る機械工事、燃料配管改修に係 る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	北宇都宮(6)格納庫等新設機械工事	北宇都宮駐屯地	21ヶ月	令和7年4月	管工事	格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
10	新町外(6)庁舎等新設等機械その他工 事	新町駐屯地 相馬原駐屯地	22ヶ月	令和7年4月	管工事	【新町駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る機械工事 庁舎(RC造 4階建 約4,200m <sup>2</sup> ) の空調設備改修に係る機械工事、電 気工事及び通信工事、詳細図等作成 業務一式 【相馬原駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )新 設に係る機械工事、隊舎(RC造 3階 建 約2,400m <sup>2</sup> )改修に係る機械工 事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
11	木更津(6)空調設備改修等機械その他 工事	木更津分屯基地	5ヶ月	令和6年11月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約2,700m <sup>2</sup> ) の空調設備等改修に係る機械工事、 建築工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 見積活用方式 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
12	練馬(6)隊庁舎新設等機械工事	練馬駐屯地	21ヶ月	令和7年4月	管工事	隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m <sup>2</sup> ) 2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	朝霞(6)教場新設等機械工事	朝霞駐屯地	15ヶ月	令和7年1月	管工事	教場(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか5棟新設に係る機械工事、隊庁舎(RC造 8階建 約10,800m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る機械工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	三宿(6)庁舎新設機械工事	三宿駐屯地	42ヶ月	令和7年10月	管工事	庁舎(RC造 5階建/地下1階建 約10,900m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	百里(6)空調設備更新機械工事	百里基地	24ヶ月	令和7年4月	管工事	局舎(RC造 3階建 約1,100m <sup>2</sup> )ほか3棟の空調設備改修に係る機械工事、火薬庫(RC造 平屋建 約210m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
16	熊谷(6)空調設備改修等機械工事	熊谷基地	24ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約4,200m <sup>2</sup> )ほか11棟の空調設備改修に係る機械工事、実習場(RC造 3階建 約1,600m <sup>2</sup> )ほか2棟の給水設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型
17	入間(6)空調設備改修等機械工事	入間基地	12ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造 2階建 約620m <sup>2</sup> )ほか23棟の空調設備改修に係る機械工事、車両侵入阻止装置整備に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	木更津外(6)宿舎改修等機械工事	千葉県柏市 千葉県木更津市	12ヶ月	令和7年4月	管工事	【千葉県柏市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m <sup>2</sup> ) ほか3棟の給水施設整備に係る機械 工事 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
19	土浦外(6)宿舎改修等機械その他工事	茨城県土浦市 茨城県ひたちなか 市	12ヶ月	令和7年4月	管工事	【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 3階建 約760m <sup>2</sup> )改 修に係る機械工事 【茨城県ひたちなか市】 宿舎(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
20	練馬(6)宿舎等改修機械工事	東京都練馬区	12ヶ月	令和7年4月	管工事	宿舎(RC造 5階建 約2,050m <sup>2</sup> ) ほか5棟の浴槽更新及び宿舎(RC造 5階建 約2,760m <sup>2</sup> )ほか2棟の排 水設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
21	熊谷外(6)宿舎改修等機械工事	埼玉県熊谷市 埼玉県入間市	12ヶ月	令和7年4月	管工事	【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 3階建 約1,300m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事、給水施設改修 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型
22	横田米軍外(6)倉庫新設等機械工事	米軍横田基地	27ヶ月	令和7年1月	管工事	倉庫(RC-2/S-1 約6,000m <sup>2</sup> )ほか1棟 新設に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。