

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川外(6)試験場等新設土質調査	航空装備研究所 防衛省 統幕目黒地区 立川駐屯地 朝霞駐屯地 府中基地	7ヶ月	【航空装備研究所、防衛省、統幕目黒地区、立川駐屯地、朝霞駐屯地、府中基地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事实績」
2	硫黄島(6)局舎新設土質調査 (取止め)	硫黄島分屯基地		土質等調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認				「公共工事实績」
3	下総外(6)航空管制施設等新設土質調査	下総航空基地 情本飯岡地区 習志野駐屯地 峯岡山分屯基地	7ヶ月	【下総航空基地、情本飯岡地区、習志野駐屯地、峯岡山分屯基地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事实績」
4	百里外(6)簡易駐機施設等新設土質調査	百里基地 土浦駐屯地 北宇都宮駐屯地	7ヶ月	【百里基地、土浦駐屯地、北宇都宮駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事实績」
5	入間外(6)管理施設等新設土質調査	入間基地 大井通信所 大宮駐屯地	7ヶ月	【入間基地、大井通信所、大宮駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事实績」
6	新発田外(6)管理棟等新設土質調査	大日原射撃場 高田駐屯地 小舟渡通信所 相馬原駐屯地	3ヶ月	【大日原射撃場、高田駐屯地、 小舟渡通信所 、相馬原駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	立川外(6)格納庫新設等測量調査	立川駐屯地 朝霞駐屯地 東京音楽隊 府中基地 統幕目黒地区 東京都目黒区 東京都西東京市 東京都中野区	7ヶ月	【立川駐屯地、朝霞駐屯地、東京音楽隊、府中基地、統幕目黒地区、東京都目黒区、東京都西東京市、東京都中野区】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
8	硫黄島(6)局舎新設測量調査 (取止め)	硫黄島分屯基地		測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認				「公共工事実績」
9	市原送信所外(6)外柵整備等測量調査	市原送信所 飯岡受信所 情本飯岡地区 習志野演習場 習志野駐屯地 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 峯岡山分屯基地 千葉県木更津市 千葉県鴨川市	7ヶ月	【市原送信所、飯岡受信所、情本飯岡地区、習志野演習場、習志野駐屯地、千葉県八千代市、千葉県鎌ヶ谷市、峯岡山分屯基地、千葉県木更津市、千葉県鴨川市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
10	百里外(6)簡易駐機施設新設等測量調査	百里基地 土浦駐屯地 茨城地方協力本部	7ヶ月	【百里基地、土浦駐屯地、茨城地方協力本部】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	7月31日	「公共工事実績」
11	北宇都宮(6)格納庫等新設測量調査	北宇都宮駐屯地	2ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
12	入間外(6)管理施設新設等測量調査	入間基地 大宮駐屯地 大井通信所 防衛医科大学校 埼玉県狭山市 埼玉県熊谷市 埼玉県さいたま市	10ヵ月	【入間基地、大宮駐屯地、大井通信所、防衛医科大学校、埼玉県狭山市、埼玉県熊谷市、埼玉県さいたま市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	佐渡外(6)外柵整備等測量調査	佐渡分屯基地 相馬原駐屯地 高田駐屯地 大日原射撃場 新潟県上越市	7ヶ月	【佐渡分屯基地、相馬原駐屯地、高田駐屯地、大日原射撃場、新潟県上越市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月12日	8月6日	「公共工事実績」
14	横田米軍外(6)消防署新設等土壌調査	米軍横田基地 統幕目黒地区 立川駐屯地	6ヶ月	【米軍横田基地】 消防署(RC造 2階建 約1,400m ²)新設に係る土壌調査 【統幕目黒地区】 庁舎(RC造 7階建/地下2階建 約15,000m ²)新設に係る土壌調査 【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m ²)新設に係る地歴調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月12日	8月6日	「公共工事実績」
15	新島支所(6)モニタリング調査	航空装備研究所新島支所	18ヶ月	法面の観測、浸食量等調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月6日	「国内実績」
16	新島支所(6)電力線路等調査	航空装備研究所新島支所	7ヶ月	電力線路及び通信線路の地中化に係る電気及び通信現況調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月6日	「公共工事実績」
17	北関東局管内(6)資材価格調査	北関東防衛局管内	9ヶ月	資材価格調査	一般競争入札 (基準額未満) 第三者履行確認	4月12日	4月25日	6月25日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川(6)試験場新設基本検討	航空装備研究所	6ヶ月	試験場(RC造 4階建 約18,900m ²)新設に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	9月10日	「公共工事実績」
2	統幕市ヶ谷(6)庁舎改修基本検討	統幕市ヶ谷	6ヶ月	庁舎(SRC造 2階建地下5階建 約26,700m ²)改修に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	9月10日	「公共工事実績」
3	入間(6)庁舎新設基本検討	入間基地	12ヶ月	庁舎(S造 3階建 SRC造地下2階建 約27,200m ²)新設に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
4	府中外(6)庁舎改修基本検討	府中基地 横田基地	12ヶ月	【府中基地】 庁舎(RC造 3階建地下1階建 約14,800m ²)改修に伴う施設防護に係る基本検討 【横田基地】 庁舎(S造 3階建SRC 地下2階建 約27,200m ²)改修に伴う施設防護に係る基本検討	企画競争	7月上旬	7月下旬	10月上旬	「公共工事実績」
5	空自横田(6)体育館空調設備整備基本検討	横田基地	6ヶ月	体育館(SRC造 2階建 約2,000m ²)の空調設備改修に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「国内実績」
6	三宿(6)倉庫新設等基本設計	三宿駐屯地	6ヶ月	倉庫(S造 4階建/RC造 3階建 約14,900m ²)ほか2棟新設、実験棟(RC造3階建 約3,200m ²)ほか1棟改修に係る基本設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	入間外(6)庁舎新設等建築その他設計	入間基地 大井通信所 防衛医科大学校	19ヶ月	<p>【入間基地】</p> <p>庁舎(RC造 2階建地下1階建 約3,700m²)の新設に係る建築及び土木設計</p> <p>庁舎(RC造 3階建/地下3階建 約8,600m²)改修に係る建築設計</p> <p>【大井通信所】</p> <p>局舎(RC造 平屋建 約2,100m²)ほか1棟新設に係る建築設計</p> <p>【防衛医科大学校】</p> <p>設備機械棟(RC造 2階建 約3,300m²)ほか8棟改修に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	8月20日	「公共工事実績」
8	目黒外(6)学校棟改修等建築設計	目黒基地 艦艇装備研究所 統幕目黒地区 防衛省	6ヶ月	<p>【目黒基地】</p> <p>学校棟(SRC造 8階建 約34,400m²)改修に係る建築設計</p> <p>【艦艇装備研究所】</p> <p>研究棟(RC造 3階建 約3,000m²)の屋上防水改修に係る建築設計</p> <p>【統幕目黒地区】</p> <p>倉庫(RC造 6階建 約5,500m²)解体に係る建築設計</p> <p>【防衛省】</p> <p>検査場(RC造 2階建 約400m²)増設及び既設受付(RC造 平屋建 約100m²)改修に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月10日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	古河外(6)庁舎新設等建築設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦飛行場 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地	10ヶ月	【古河駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約10,500m ²) ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,700m ²)ほか7棟解体に係る建 築設計 【土浦駐屯地】 実習場(RC造 平屋建 約1,000m ²) ほか1棟新設及び給水施設(W造平 屋建 約6m ²)解体に係る建築設計 【霞ヶ浦飛行場】 実習場(S造 平屋建(一部RC造 2階 建) 約3,700m ²)の内部改修に係る 建築設計 【航空装備研究所土浦支所】 実験棟(RC造 平屋建 約1,300m ²) の屋上防水及び建具改修に係る建 築設計 【茨城地方協力本部】 庁舎(RC造 2階建 約500m ²)ほか 1棟解体に係る建築設計 【百里基地】 簡易駐機施設(S造 平屋建 約440m ²) 14棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	8月20日	「公共工事実績」
10	北宇都宮外(6)格納庫新設等建築設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所 宇都宮駐屯地	7ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建一部RC造 2階 建 約5,800m ²)ほか2棟新設及び 格納庫(S造 平屋建 約2,400m ²) ほか3棟解体に係る建築設計 【宇都宮通信所】 局舎(S造 平屋建 約130m ²)ほか1 棟解体及び鉄塔(S造 H=約40m)ほ か1基撤去に係る建築設計 【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,700m ²)ほ か1棟改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	8月20日	「公共工事実績」
11	新町(6)庁舎新設等建築設計	新町駐屯地	7ヶ月	庁舎(RC造 4階建 約4,700m ²)ほ か2棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,300m ²)ほか12棟解体に係る 建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	相馬原(6)保管庫新設等建築設計	相馬原駐屯地	6ヶ月	保管庫(S造 平屋建 約550m ²)新設及び隊舎(RC造 3階建 約2,400m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月3日	9月3日	「公共工事実績」
13	関山演習場外(6)廠舎新設等建築設計	小舟渡通信所 高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 松本駐屯地 新潟県上越市	14ヶ月	<p>【関山演習場】 浄化槽建替、廠舎A(RC造 2階建 約2,600m²)新設及び廠舎B(S造 平屋建 約170m²)ほか14棟解体に係る建築設計</p> <p>【小舟渡通信所】 管理棟(RC造 2階建 約480m²)新設、局舎A(RC造 平屋建 約220m²)ほか2棟改修及び局舎B(RC造 平屋建一部CB造 約190m²)解体に係る建築設計</p> <p>【高田駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 約230m²)ほか2棟新設、隊舎(RC造 4階建 約4,800m²)ほか1棟改修に係る建築設計</p> <p>【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m²)ほか1棟新設及び管理棟(W造 平屋建 約56m²)ほか1棟解体に係る建築設計</p> <p>【松本駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m²)ほか1棟新設に係る建築設計</p> <p>【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約990m²)ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約60m²)新設及び自転車置場(S造 平屋建 約120m²)解体に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月27日	8月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	習志野外(6)庁舎新設等建築設計	習志野駐屯地 習志野演習場 松戸駐屯地 下総航空基地 木更津航空補給処 情本飯岡地区 峯岡山分屯基地	15ヶ月	<p>【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m²)ほか5棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m²)解体に係る建築設計</p> <p>【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m²)新設及び事務室(W造 平屋建 約190m²)ほか3棟解体に係る建築設計</p> <p>【松戸駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,900m²)ほか7棟改修に係る建築設計</p> <p>【下総航空基地】 機材用基礎の新設に係る建築設計</p> <p>【木更津航空補給処】 機械室(RC造 平屋建 約20m²)解体に係る建築設計</p> <p>【情本飯岡地区】 機材用基礎新設に係る建築設計</p> <p>【峯岡山分屯基地】 警衛所(RC造 2階建 約88m²)ほか1棟新設、局舎(RC造 平屋建 約3,500m²)ほか2棟及び屋外の空調設備更新に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月13日	8月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	三宿(6)庁舎新設等建築設計	三宿駐屯地 中央病院	14ヶ月	【三宿駐屯地】 庁舎(RC造 5階建地下1階建 約10,900m ²)ほか1棟新設、庁舎(RC造 3階建 約5,800m ²)ほか4棟解体及び既設構造物撤去に係る建築設計 【中央病院】 教育棟(RC造 4階建 約3,700m ²)の総合耐震診断業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月中旬	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
16	市ヶ谷外(6)宿舍改修等建築設計	東京都中野区 東京都練馬区 東京都西東京市 東京都立川市 東京都目黒区	7ヶ月	【東京都中野区】 宿舍(RC造 4階建 約2,100m ²)ほか1棟改修に係る建築設計 【東京都練馬区】 宿舍(RC造 5階建 約1,400m ²)ほか4棟改修に係る建築設計及び宿舍(RC造 5階建 約1,400m ²)の耐震診断調査 【東京都西東京市】 宿舍(RC造 5階建 約1,400m ²)ほか2棟改修に係る建築設計 【東京都立川市】 宿舍(RC造 3階建 約3,300m ²)改修に係る建築設計 【東京都目黒区】 宿舍(W造 2階建 約740m ²)解体に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	9月11日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	習志野外(6)宿舎改修等建築設計	千葉県南房総市 千葉県習志野市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県木更津市 千葉県館山市 茨城県ひたちなか市	7ヶ月	【千葉県南房総市】 宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²)ほか4棟改修に係る建築設計 【千葉県習志野市】 宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²)改修に係る建築設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか24棟解体に係る建築設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m ²)ほか1棟改修及び自転車置場(S造 平屋建 約40m ²)ほか2棟新設に係る建築設計 【千葉県木更津市】 浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る建築設計 【千葉県館山市】 宿舎(RC造 3階建 約940m ²)改修に係る建築設計 【茨城県ひたちなか市】 宿舎(RC造 5階建 約3,700m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	6月21日	7月3日	9月4日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	練馬外(6)隊庁舎新設等建築設計	練馬駐屯地 大宮駐屯地 朝霞駐屯地 立川駐屯地 小平駐屯地 府中基地 東京業務隊	15ヶ月	<p>【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m²) 新設及び隊庁舎(RC造 4階建 約8,800m²)ほか2棟解体に係る建築設計</p> <p>【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m²)ほか1棟新設に係る建築設計</p> <p>【朝霞駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,100m²)ほか7棟改修、教場(RC造 平屋建 約750m²)ほか5棟新設及び教場(W造平屋建 約120m²)解体に係る建築設計</p> <p>【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建一部RC造 2階建 約9,500m²)新設、自転車置場(S造平屋建 約20m²)移設、及び格納庫(S造 平屋建一部RC造 約2,300m²)ほか2棟解体に係る建築設計</p> <p>【小平駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,000m²)ほか1棟改修に係る建築設計</p> <p>【府中基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る建築設計</p> <p>【東京業務隊】 隊庁舎(RC造 4階建地下1階建 約3,040m²)ほか1棟解体に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
19	入間外(6)宿舍改修等建築設計	埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 防衛医科大学校 埼玉県さいたま市	7ヶ月	<p>【埼玉県入間市】 宿舍(RC造 5階建 約1,000m²)改修に係る建築設計</p> <p>【埼玉県熊谷市】 宿舍(RC造 5階建 約2,200m²)改修に係る建築設計</p> <p>【防衛医科大学校】 自転車置場ほか4棟建替え、電源室(RC造 平屋建 約18m²)改修に係る建築設計</p> <p>【埼玉県さいたま市】 宿舍(RC造 5階建 約2,600m²)改修に係る建築設計</p>	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月11日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	市ヶ谷(6)擁壁改修調査検討	防衛省	6ヶ月	既設構造物(擁壁)の現況調査一式 既存擁壁改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「国内実績」
21	相馬原(6)射場新設土木基本設計	相馬原駐屯地	6ヶ月	屋外射場新設に係る土木基本設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
22	館山外(6)滑走路整備等基本検討	館山航空基地 下総航空基地	12ヶ月	【館山航空基地、下総航空基地】 滑走路等老朽度調査及び基本検討 【館山航空基地】 棧橋改修に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」
23	防医大外(6)給水施設整備等土木設計	防衛医科大学校 大井通信所 統幕目黒地区 防衛省	7ヶ月	【防衛医科大学校】 給水施設整備に係る土木設計 【大井通信所】 局舎(RC造 平屋建 約2,100m ²) ほか1棟新設に係る土木設計 【統幕目黒地区】 倉庫(RC造 6階建 約5,500m ²) 解体に係る土木設計 【防衛省】 検査場(RC造 2階建 約400m ²)増 設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	木更津外(6)浄化槽整備等土木設計	木更津航空補給処 情本飯岡地区 峯岡山分屯基地 習志野演習場 習志野駐屯地 館山航空基地	15ヵ月	<p>【木更津航空補給処】 浄化槽撤去及び機械室(RC造 平屋建 約20m²)解体に係る土木設計</p> <p>【情本飯岡地区】 機材用基礎新設に係る土木設計</p> <p>【峯岡山分屯基地】 警衛所(RC造 2階建 約88m²)ほか1棟新設に係る土木設計</p> <p>【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m²)新設及び事務室(W造平屋建 約190m²)ほか3棟解体に係る土木設計</p> <p>【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m²)ほか1棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m²)解体に係る土木設計</p> <p>【館山航空基地】 浄化槽解体及び護岸改修に係る土木設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月7日	「公共工事実績」
25	古河外(6)庁舎新設等土木設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 百里基地 茨城地方協力本部	12ヶ月	<p>【古河駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約10,500m²)ほか1棟新設及び庁舎(RC造3階建 約4,700m²)ほか7棟解体に係る土木設計</p> <p>【土浦駐屯地】 実習場(RC造 平屋建 約1,000m²)ほか1棟新設に係る土木設計</p> <p>給水施設(W造 平屋建 約6m²)解体に係る土木設計</p> <p>【百里基地】 簡易駐機施設(S造 平屋建 約440m²)14棟新設に係る土木設計</p> <p>【茨城地方協力本部】 庁舎(RC造2階建 約500m²)ほか1棟解体に係る土木設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	8月21日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	北宇都宮外(6)格納庫新設等土木設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所	7ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建一部RC造 2階建 約5,800m ²)ほか2棟新設及び格納庫(S造 平屋建 約2,400m ²)ほか3棟解体に係る土木設計 【宇都宮通信所】 局舎(S造 平屋建 約130m ²)ほか1棟解体、鉄塔(S造 H=約40m)ほか1基撤去及び既設構造物撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	8月21日	「公共工事実績」
27	新町外(6)庁舎新設等土木設計	新町駐屯地 相馬原駐屯地	7ヶ月	【新町駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,700m ²)ほか2棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,300m ²)ほか12棟解体に係る土木設計 【相馬原駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約550m ²)新設及び隊舎(RC造 3階建 約2,400m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月3日	9月3日	「公共工事実績」
28	高田外(6)燃料施設整備等土木設計	高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 松本駐屯地 新潟県上越市	14ヶ月	【高田駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m ²)ほか2棟新設に係る土木設計 【関山演習場】 浄化槽建替に係る土木設計 【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m ²)ほか1棟新設及び管理棟(W造 平屋建 約56m ²)ほか1棟解体に係る土木設計 【松本駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m ²)ほか1棟新設に係る土木設計 燃料置き場新設に係る土木設計 【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約990m ²)ほか1棟改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月27日	8月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	練馬外(6)隊庁舎新設等土木設計	練馬駐屯地 大宮駐屯地 三宿駐屯地 朝霞駐屯地 府中基地 東京音楽隊 立川駐屯地	15ヶ月	<p>【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m² 新設及び隊庁舎(RC造 4階建 約8,800m²)ほか2棟解体に係る土木設計</p> <p>【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m²)ほか1棟新設に係る土木設計</p> <p>【三宿駐屯地】 庁舎(RC造 5階建/地下1階建 約10,900m²)ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約5,800m²)ほか4棟解体に係る土木設計</p> <p>【朝霞駐屯地】 隊庁舎(RC造 8階建 約10,800m²)ほか6棟改修に係る土木設計</p> <p>【府中基地】 教場A(RC造 平屋建 約750m²)ほか5棟新設及び教場B(W造 平屋建 約120m²)解体に係る土木設計</p> <p>【東京音楽隊】 隊庁舎(RC造 4階建/地下1階建 約3,000m²)ほか1棟解体に係る土木設計</p> <p>【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m²)新設及び格納庫(S造/RC造 平屋建 約2,300m²)ほか2棟解体に係る土木設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
30	佐渡外(6)ユーティリティ整備土木設計	佐渡分屯基地 新潟分屯基地 熊谷基地 霞ヶ浦分屯基地 木更津分屯基地 峯岡山分屯基地 習志野分屯基地 府中基地 目黒基地 硫黄島分屯基地	18ヶ月	<p>【佐渡分屯基地、新潟分屯基地、熊谷基地、霞ヶ浦分屯基地、木更津分屯基地、峯岡山分屯基地、習志野分屯基地、府中基地、目黒基地、硫黄島分屯基地】 ユーティリティ整備に係る土木設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	防医大外(6)宿舎給排水施設改修等土木設計	防衛医科大学校 埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 埼玉県狭山市 埼玉県さいたま市	6ヶ月	【防衛医科大学校】 宿舎地区給排水更新設計及び外構設計 【埼玉県入間市】 給水施設改修に係る土木設計 【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m ²)改修に係る土木設計 【埼玉県狭山市】 給水施設改修に係る土木設計 【埼玉県さいたま市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月3日	9月4日	
32	市ヶ谷外(6)宿舎改修等土木設計	東京都西東京市 東京都立川市 東京都目黒区	7ヶ月	【東京都西東京市】 宿舎(RC造 5階建 約1,400m ²)ほか2棟改修に係る土木設計 【東京都立川市】 宿舎(RC造 3階建 約3,300m ²)改修に係る土木設計 【東京都目黒区】 宿舎(W造 2階建 約740m ²)解体に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月11日	
33	下総外(6)宿舎給水設備改修等土木設計	千葉県木更津市 千葉県南房総市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県柏市	7ヶ月	【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約1,900m ²)ほか1棟改修に係る土木設計 浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る土木設計 【千葉県南房総市】 自転車置場(S造 平屋建 約60m ²)ほか2棟改修に係る土木設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか24棟解体に係る土木設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m ²)ほか1棟改修に係る土木設計 【千葉県柏市】 受水槽整備に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月3日	9月4日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	目黒(6)研究棟改修等設備設計	艦艇装備研究所 統幕目黒地区	6ヶ月	【艦艇装備研究所】 研究棟(RC造 3階建 約3,000m ²) 空調設備改修に係る設備設計 【統幕目黒地区】 倉庫(RC造 6階建 約5,500m ²)解体 に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月12日	「国内実績」
35	入間外(6)庁舎空調設備改修等設備設計	入間基地 大井通信所	30ヶ月	【入間基地】 庁舎(RC造 地上2階建/地下1階建 約3,700m ²)新設及び庁舎(RC造 地上3階建/地下3階建 約8,600m ²) 改修に係る設備設計 庁舎(RC造 2階建 約600m ²)ほか 24棟の空調設備更新に係る設備設計 【大井通信所】 局舎(RC造 平屋建 約2,100m ²) ほか1棟新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月27日	8月27日	「公共工事実績」
36	防医大(6)病棟空調設備更新等設備設計	防衛医科大学校	6ヶ月	西病棟(SRC造 地上9階建/地下2 階建 約19,500m ²)ほか3棟の空調 設備改修に係る設備設計 5号館(RC造 4階建 約2,800m ²) ほか4棟の給水設備改修に係る設備設 計 西病棟(SRC造 地上9階建/地下2 階建 約19,500m ²)ほか4棟の照明 設備更新に係る設備設計 設備機械棟(RC造 2階建 約3,300 m ²)ほか1棟の防犯設備更新に係る設 備設計 東病棟(SRC造 地上12階建/地下1 階建 約27,000m ²)の内装改修に 係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月20日	8月21日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	市ヶ谷(6)空調設備更新等設備設計	防衛省 市ヶ谷駐屯地	10ヶ月	<p>【防衛省】 庁舎(C3棟)(SRC造 地上2階建/地下5階建 約26,700m²)の空調設備更新、各庁舎等空調配管更新、屋外燃料タンク更新、検査場(RC造 2階建 約400m²)増設及び既設受付(RC造平屋建 約100m²)改修に係る設備設計</p> <p>【市ヶ谷駐屯地】 庁舎(B棟)(SRC造 地上10階建/地下4階建 約38,000m²)ほか2棟の空調設備等改修に係る設備設計、庁舎(A棟)(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,800m²)ほか5棟及び屋外の通信設備等改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」
38	市ヶ谷(6)受変電設備更新等設備設計	防衛省	6ヶ月	<p>庁舎(A棟)(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,800m²)ほか4棟の受変電設備更新に係る電気設備設計</p> <p>庁舎(B棟)(SRC造 地上10階建/地下4階建 約38,000m²)の電源設備更新に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月27日	8月27日	「公共工事実績」
39	硫黄島外(6)航空灯火整備等設備その他設計	硫黄島航空基地 父島基地分遣隊 南鳥島航空基地 硫黄島分屯基地	9ヶ月	<p>【硫黄島航空基地】 飛行場灯火改修に係る設備及び土木設計</p> <p>【父島基地分遣隊】 外灯設備に係る設備設計 電源室(RC造 平屋建 約70m²)新設に係る建築、土木及び設備設計</p> <p>【南鳥島航空基地】 飛行場灯火改修に係る設備及び土木設計</p> <p>機械室(RC造 平屋建 約15m²)新設に係る建築、土木及び設備設計 浄化槽更新に係る土木設計</p> <p>【硫黄島分屯基地】 格納庫改修に係る土木設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月4日	9月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	峯岡山外(6)空調設備更新等設備設計	峯岡山分屯基地 木更津航空補給処 情本飯岡地区 市原送信所 下総航空基地 館山航空基地	10ヶ月	<p>【峯岡山分屯基地】 警衛所(RC造 2階建 約88m²)ほか 1棟新設に係る設備設計 局舎(RC造 平屋建 約3,400m²) ほか2棟及び屋外の空調設備更新に係 る設備設計</p> <p>【木更津航空補給処】 警衛所(RC造 平屋建 約40m²)及 び屋外の空調設備更新に係る設備設 計 機械室(RC造 平屋建 約20m²)解 体に係る設備設計</p> <p>【情本飯岡地区】 機材用基礎新設に係る設備設計</p> <p>【市原送信所】 屋外照明設備の整備に係る設備設計</p> <p>【下総航空基地】 隊舎(SRC造 6階建 約5,800m²) ほか2棟の昇降機改修に係る設備設計 管制塔(RC造 9階建 約3,100m²) ほか16棟及び外灯の照明設備改修に 係る設備設計</p> <p>【館山航空基地】 倉庫(S造 2階建 約5,500m²)ほ か3棟及び外灯の照明設備改修に係る 設備設計 浄化槽解体に係る設備設計 隊舎(SRC造 7階建 約8,300m²) の昇降機改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月13日	8月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
41	古河外(6)庁舎新設等設備設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦飛行場 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地	10ヶ月	<p>【古河駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約10,500m²) ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,700m²)ほか7棟解体に係る設備設計</p> <p>【土浦駐屯地】 実習場(RC造 平屋建 約1,000m²)ほか1棟新設及び給水施設(W造 平屋建 約6m²)解体に係る設備設計</p> <p>【霞ヶ浦飛行場】 実習場(S造 平屋建/RC造 2階建 約3,700m²)の内部改修に係る設備設計</p> <p>【航空装備研究所土浦支所】 実験棟(RC造 平屋建 約1,300m²)の空調設備及び照明設備改修に係る設備設計</p> <p>【茨城地方協力本部】 庁舎(RC造 2階建 約500m²)ほか1棟解体に係る設備設計</p> <p>【百里基地】 簡易駐機施設(S造 平屋建 約440m²)ほか13棟新設に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」
42	北宇都宮外(6)格納庫新設等設備設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所 宇都宮駐屯地	7ヶ月	<p>【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m²)ほか2棟新設及び格納庫(S造 平屋建 約2,400m²)ほか3棟解体に係る設備設計</p> <p>【宇都宮通信所】 局舎(S造 平屋建 約130m²)ほか1棟解体、鉄塔(S造 H=約40m)ほか1基撤去及びユーティリティ整備に係る設備設計</p> <p>【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,700m²)ほか1棟改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」
43	新町(6)庁舎新設等設備設計	新町駐屯地	7ヶ月	<p>庁舎(RC造 4階建 約4,700m²)ほか2棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,300m²)ほか12棟解体に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月11日	9月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
44	相馬原(6)保管庫新設等設備設計	相馬原駐屯地	7ヶ月	保管庫(S造 平屋建 約550m ²)新設に係る設備設計、隊舎(RC造 3階建 約2,400m ²)改修に係る設備設計、庁舎(RC造 3階建 約2,600m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月3日	9月5日	「公共工事実績」
45	高田外(6)隊舎改修等設備設計	高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 新発田駐屯地 松本駐屯地 小舟渡通信所 新潟県上越市	14ヶ月	<p>【高田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,800m²)ほか1棟改修及び燃料施設(S造 平屋建 約230m²)ほか2棟新設に係る設備設計</p> <p>【高田駐屯地関山演習場】 浄化槽建替、廠舎(RC造 2階建 約2,600m²)新設及び廠舎(S造 平屋建 約170m²)ほか14棟解体に係る設備設計</p> <p>【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m²)ほか1棟新設及び管理棟(W造平屋建 約60m²)ほか1棟解体に係る設備設計</p> <p>【新発田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,700m²)改修に係る設備設計</p> <p>【松本駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m²)ほか1棟新設に係る設備設計</p> <p>【小舟渡通信所】 局舎A(RC造 平屋建 約220m²)改修ほか2棟に係る設備設計、管理棟(RC造 2階建 約480m²)新設及び局舎B(RC造/CB造 平屋建て 約190m²)解体に係る設備設計</p> <p>庁舎(RC造 2階建 約540m²)ほか12棟の照明設備更新に係る設備設計</p> <p>【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約930m²)ほか1棟改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月27日	8月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
46	習志野外(6)庁舎新設等設備設計	習志野駐屯地 習志野演習場 松戸駐屯地 柏高射訓練場	14ヶ月	<p>【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m²)ほか1棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m²)解体に係る設備設計</p> <p>【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m²)新設及び事務室(W造 平屋建 約190m²)ほか3棟解体に係る設備設計</p> <p>【松戸駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,900m²)ほか6棟改修に係る設備設計</p> <p>【柏高射訓練場】 管理棟(RC造 2階建 約1,400m²)改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」
47	立川外(6)格納庫新設等設備設計	立川駐屯地 東立川駐屯地 小平駐屯地 府中基地 東京音楽隊 朝霞駐屯地	15ヶ月	<p>【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m²)新設及び格納庫(S造/RC造 平屋建 約2,300m²)ほか2棟解体に係る設備設計</p> <p>【東立川駐屯地】 駐屯地内通信網整備に係る設備設計</p> <p>【小平駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,000m²)ほか1棟改修に係る設備設計</p> <p>【府中基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る設備設計</p> <p>【東京音楽隊】 隊庁舎(RC造 4階建/地下1階 約3,000m²)ほか1棟解体に係る設備設計</p> <p>【朝霞駐屯地】 庁舎A(RC造 4階建 約4,100m²)ほか7棟改修に係る設備設計</p> <p>教場(RC造 平屋建 約750m²)ほか5棟新設及び教場(W造 平屋建 約120m²)解体に係る設備設計</p> <p>庁舎B(S造 地上4階建/地下1階建 約11,000m²)電源改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
48	練馬外(6)隊庁舎新設等設備設計	練馬駐屯地 大宮駐屯地	15ヶ月	【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m ²) 新設及び隊庁舎(RC造 4階建 約8,800m ²)ほか1棟解体、隊舎(RC造 7階建 約7,500m ²)ほか1棟改修及び駐屯地内通信網整備に係る設備設計 【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m ²)ほか1棟新設、庁舎(RC造 5階建/地下1階 約6,100m ²)ほか8棟改修及び鉄塔(S造 H=約100m)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月上旬	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
49	三宿(6)庁舎新設等設備設計	三宿駐屯地	14ヶ月	庁舎(RC造 5階建/地下1階建 約10,900m ²)ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約5,800m ²)ほか4棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月中旬	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
50	空自横田(6)電源設備等整備基本設計	横田基地	6ヶ月	電源設備更新基本検討及び基本設計 幹線設備更新基本検討及び基本設計	企画競争	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	「公共工事実績」
51	佐渡外(6)ユーティリティ整備設備設計	佐渡分屯基地 峯岡山分屯基地 新潟分屯基地 熊谷基地 霞ヶ浦分屯基地	18ヶ月	【佐渡分屯基地、峯岡山分屯基地、新潟分屯基地、熊谷基地、霞ヶ浦分屯基地】ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月中旬	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
52	木更津外(6)ユーティリティ整備設備設計	木更津分屯基地 習志野分屯基地 府中基地 目黒基地 硫黄島分屯基地	18ヶ月	【木更津分屯基地、習志野分屯基地、府中基地、目黒基地、硫黄島分屯基地】ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月下旬	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
53	大宮外(6)宿舎改修等設備設計	埼玉県さいたま市 埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 埼玉県狭山市 防衛医科大学校	7ヶ月	【埼玉県さいたま市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²)改修に係る設備設計 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 5階建 約1,000m ²)改修に係る設備設計 【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m ²)改修に係る設備設計 【埼玉県狭山市】 給水施設改修に係る設備設計 【防衛医科大学校】 電源室(RC造 平屋建 約18m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月4日	9月5日	
54	市ヶ谷外(6)宿舎改修等設備設計	東京都中野区 東京都練馬区 東京都西東京市 東京都立川市 東京都目黒区	7ヶ月	【東京都中野区】 宿舎(RC造 4階建 約2,100m ²)ほか1棟改修に係る設備設計 【東京都練馬区】 宿舎(RC造 5階建 約2,000m ²)ほか5棟の浴槽更新及び宿舎(RC造5階建 約2,800m ²)ほか2棟の排水設備更新に係る設備設計、宿舎(RC造5階建 約1,400m ²)改修に係る設備設計 【東京都西東京市】 宿舎(RC造 5階建 約1,400m ²)ほか2棟改修に係る設備設計 【東京都立川市】 宿舎(RC造 3階建 約3,300m ²)改修に係る設備設計 【東京都目黒区】 宿舎(W造 2階建 約740m ²)解体に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月12日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
55	習志野外(6)宿舎改修等設備設計	千葉県木更津市 千葉県南房総市 千葉県習志野市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県柏市 茨城県ひたちなか市	7ヶ月	【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約1,900m ²)改修に係る設備設計、浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る設備設計 【千葉県南房総市】 宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²)ほか3棟改修に係る設備設計 【千葉県習志野市】 宿舎(RC造 4階建 約2,200m ²)改修に係る設備設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)ほか24棟解体に係る設備設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m ²)ほか1棟改修に係る設備設計 【千葉県柏市】 受水槽整備及び高置水槽(S造 H=約10m)撤去に係る設備設計 【茨城県ひたちなか市】 宿舎(RC造 5階建 約3,700m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向大型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月4日	9月5日	
56	防医大(6)病院等PFIアドバイザー業務	防衛医科大学校	17ヶ月	病院等PFIにかかるアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月26日	「国内実績」
57	朝霞(6)宿舎PFI導入可能性調査	埼玉県和光市	6ヶ月	宿舎PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月3日	9月4日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷外(6)建築工事監理業務	防衛省 海上自衛隊市ヶ谷地区 航空自衛隊市ヶ谷基地 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 目黒基地 三宿駐屯地 艦艇装備研究所 東京都中野区	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
2	市ヶ谷外(6)設備工事監理業務	防衛省 海上自衛隊市ヶ谷地区 航空自衛隊市ヶ谷基地 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 目黒基地 三宿駐屯地 自衛隊中央病院 府中基地 艦艇装備研究所	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
3	市ヶ谷外(6)土木工事監理業務	防衛省 海上自衛隊市ヶ谷地区 航空自衛隊市ヶ谷基地 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 目黒基地 三宿駐屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
4	新発田外(6)建築工事監理業務	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所 佐渡分屯基地	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
5	新発田外(6)設備工事監理業務	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所 佐渡分屯基地 上湯谷射撃場	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
6	新発田外(6)土木工事監理業務	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所 佐渡分屯基地	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	習志野外(6)建築工事監理業務	習志野駐屯地 飯岡受信所 下総航空基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
8	習志野外(6)設備工事監理業務	習志野駐屯地 飯岡受信所 下総航空基地 松戸駐屯地 千葉県柏市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
9	習志野外(6)土木工事監理業務	習志野駐屯地 飯岡受信所 下総航空基地 千葉県柏市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
10	硫黄島外(6)建築工事監理業務	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 航空装備研究所新島支所	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
11	硫黄島外(6)設備工事監理業務	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 航空装備研究所新島支所	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
12	硫黄島外(6)土木工事監理業務	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 航空装備研究所新島支所	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	北宇都宮外(6)建築工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
14	北宇都宮外(6)設備工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
15	北宇都宮外(6)土木工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
16	古河外(6)建築工事監理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 霞ヶ浦分屯基地 茨城県ひたちなか市 茨城県土浦市	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
17	古河外(6)設備工事監理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 勝田駐屯地 茨城県土浦市 茨城県ひたちなか市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
18	古河外(6)土木工事監理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 茨城県小美玉市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	練馬外(6)建築工事監理業務	練馬駐屯地 朝霞駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
20	練馬外(6)設備工事監理業務	練馬駐屯地 朝霞駐屯地 東京都練馬区	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
21	練馬外(6)土木工事監理業務	練馬駐屯地 朝霞駐屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
22	新町外(6)建築工事監理業務	新町駐屯地 相馬原駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
23	新町外(6)設備工事監理業務	新町駐屯地 相馬原駐屯地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
24	新町外(6)土木工事監理業務	新町駐屯地 相馬原駐屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	館山外(6)建築工事監理業務	館山航空基地 木更津分屯基地 千葉県鴨川市 千葉県館山市 千葉県木更津市	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
26	館山外(6)設備工事監理業務	館山航空基地 木更津分屯基地 峯岡山分屯基地 千葉県木更津市	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
27	館山外(6)土木工事監理業務	館山航空基地 木更津分屯基地 峯岡山分屯基地 千葉県木更津市	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
28	入間外(6)建築工事監理業務	入間基地 防衛医科大学校 東立川駐屯地 航空装備研究所 次世代装備研究所立川地区 熊谷基地 埼玉県熊谷市 埼玉県入間市 大井通信所	36ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
29	入間外(6)設備工事監理業務	入間基地 防衛医科大学校 東立川駐屯地 航空装備研究所 次世代装備研究所立川地区 熊谷基地 埼玉県所沢市 大井通信所 埼玉県熊谷市 埼玉県入間市	36ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年6月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	入間外(6)土木工事監理業務	入間基地 防衛医科大学校 東立川駐屯地 大井通信所	36ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
31	北関東局管内(6)技術審査業務	北関東防衛局管内	8ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月25日	7月17日	—
32	北関東局管内(6)建築積算等支援業務	北関東防衛局管内	9ヶ月	建築積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
33	北関東局管内(6)設備積算等支援業務(その1)	北関東防衛局管内	9ヶ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
34	北関東局管内(6)設備積算等支援業務(その2)	北関東防衛局管内	9ヶ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
35	北関東局管内(6)土木積算等支援業務	北関東防衛局管内	9ヶ月	土木積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。