

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞外(8)土質調査	朝霞駐屯地 練馬駐屯地 相馬原駐屯地 入間基地 熊谷基地 埼玉県所沢市	11ヵ月	【朝霞駐屯地、練馬駐屯地、相馬原駐屯地、入間基地、熊谷基地、埼玉県所沢市】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事実績」
2	百里外(8)土質調査	百里基地 土浦駐屯地 飯岡受信所	11ヵ月	【百里基地、土浦駐屯地、飯岡受信所】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	7月1日	「公共工事実績」
3	硫黄島(8)貯水池改修等調査	硫黄島航空基地 情報本部硫黄島地区	5ヵ月	【硫黄島航空基地】 貯水池改修に係る調査一式 【情報本部硫黄島地区】 浄水施設改修に係る調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」
4	横田米軍外(8)土壌等調査	米軍横田基地 東京都新宿区 東京都府中市	8ヵ月	【米軍横田基地、東京都新宿区、東京都府中市】 土壌汚染調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月15日	「国内実績」
5	市ヶ谷(8)土質調査	東京都新宿区	9ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事実績」
6	新島(8)浸食対策調査検討	東京都新島村	19ヵ月	法面観測及び浸食量調査一式 調査・観測結果に係る評価・解析業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「国内実績」
7	北関東東局管内(8)資材価格調査	北関東防衛局管内	8ヵ月	資材価格調査一式	一般競争入札 (基準額未滿) 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	市ヶ谷(8)宿舍埋蔵文化財調査	東京都新宿区	7ヶ月	埋蔵文化財調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	2/四半期	—
8	朝霞外(8)測量等調査	朝霞駐屯地 練馬駐屯地 入間基地 熊谷基地 埼玉県所沢市 埼玉県熊谷市 埼玉県熊谷市 佐渡分屯基地 東京都新宿区	11カ月	【朝霞駐屯地、練馬駐屯地、入間基地、 熊谷基地、埼玉県所沢市、埼玉県熊谷 市、佐渡分屯基地、東京都新宿区】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事实績」 「一括審査方式A— ①」
9	下総外(8)測量等調査	下総航空基地 峯岡山分屯基地 千葉県船橋市 千葉県木更津市 茨城県小美玉市	11カ月	【下総航空基地、峯岡山分屯基地、千 葉県船橋市、千葉県木更津市、茨城県 小美玉市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事实績」 「一括審査方式A— ②」
10	父島(8)航空測量調査	東京都小笠原村	9カ月	航空測量調査一式	総合評価方式 標準型(1;2) 履行確実性 第三者履行	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事实績」
11	父島(8)環境現況調査	東京都小笠原村	18カ月	環境現況調査一式	総合評価方式 標準型(1;3) 履行確実性 第三者履行	6月12日	7月9日	9月25日	「公共工事实績」
12	硫黄島(7)擁壁改修調査検討	硫黄島通信所	7カ月	擁壁改修に係る土木調査検討一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月20日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(8)C棟等改修建築設計	情報本部市ヶ谷地区	5ヵ月	庁舎C棟(SRC造地上9階建/地下4階建 約32,800m <sup>2</sup> )、庁舎C3棟(SRC造地上2階建/地下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )及び庁舎E2棟(SRC造地上5階建/地下1階建 約8,500m <sup>2</sup> )の便所改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事実績」
2	相馬原(8)保管庫新設等建築設計	相馬原駐屯地	8ヵ月	保管庫(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )及び局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )新設に係る建築設計 既設構造物撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
3	立川外(8)格納庫等新設建築設計	立川駐屯地	8ヵ月	【立川駐屯地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場移設に係る建築設計 【大宮駐屯地】 研究棟(RC造2階建 約650m <sup>2</sup> )新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事実績」
4	練馬外(8)電気室新設等建築その他設計	練馬駐屯地	8ヵ月	【練馬駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約480m <sup>2</sup> )新設及び電気室B(RC造平屋建 約71m <sup>2</sup> )、電気室C(CB造平屋建 約29m <sup>2</sup> )解体に係る建築及び土木設計 【立川駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約54m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土木設計 電気室B(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )及び電気室C(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計 【木更津駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約83m <sup>2</sup> )新設及び電気室B(S造平屋建 約42m <sup>2</sup> )、電気室C(RC造平屋建 約32m <sup>2</sup> )解体に係る建築及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	陸自木更津(8)管制塔新設基本検討	木更津駐屯地	19カ月	管制塔(RC造7階建 約3,200m <sup>2</sup> ) 及び油脂庫(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築及び土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
6	入間(8)輸送機受入施設新設等建築設計	入間基地 川角送信所	19カ月	【入間基地】 計測室(RC造平屋建 約150m <sup>2</sup> )新 設及び倉庫(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築設計 【川角送信所】 局舎(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )、油脂 庫(RC造平屋建 約9m <sup>2</sup> )、ポンプ室 (W造平屋建 約2m <sup>2</sup> )、電気室A(RC 造平屋建 約39m <sup>2</sup> )、電気室B(CB 造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造平屋 建 約170m <sup>2</sup> )、電気室C(RC造平屋 建 約84m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
7	百里(8)教場新設等建築設計	百里基地 茨城県小美玉市	19カ月	【百里基地】 教場(S造平屋建 約2,100m <sup>2</sup> )新設 に係る建築設計 器材基礎更新及び電気室(RC造平屋 建 約68m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計 【百里基地公務員宿舎】 宿舎(RC造4階建 約1,700m <sup>2</sup> )、プ ロパン庫(RC造 約12m <sup>2</sup> )、ポンプ室 及び自転車置場解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
8	熊谷(8)教場新設等建築設計	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19カ月	【熊谷基地】 教場(RC造4階建 約6,600m <sup>2</sup> )及 び火薬庫(RC造)新設に係る建築設計 電気室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )改修 に係る建築設計 【熊谷基地公務員宿舎】 火薬庫(RC造)解体に係る建築設計 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改 修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	防医大(8)教育施設新設等基本検討	防衛医科大学校	18カ月	教育施設整備に係る基本検討業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
10	目黒(8)宿舎改修建築設計	東京都目黒区	7カ月	宿舎(RC造4階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月23日	—
11	市ヶ谷(8)既設建物解体建築その他設計	東京都新宿区	7カ月	【防衛省公務員宿舎A地区】 庁舎A(RC造4階建 約1,800m <sup>2</sup> )、 庁舎B(RC造4階建 約1,800m <sup>2</sup> )、 運動施設A(S造平屋建 約210m <sup>2</sup> )、 運動施設B(S造平屋建 約210m <sup>2</sup> )、 庁舎C(S造平屋建 約1,600m <sup>2</sup> )、 渡り廊下A(S造平屋建 約81m <sup>2</sup> )、 渡り廊下B(S造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、整備 場(S造平屋建 約200m <sup>2</sup> )、哨所(S 造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建 約180m <sup>2</sup> )、設備棟(S造平屋建 約2 30m <sup>2</sup> )、庁舎D(RC造6階建 約7,7 00m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平屋建 約60m <sup>2</sup> )解体に係る建築及び土木設 計 食堂(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )、庁舎 E(S造2階建 約700m <sup>2</sup> )及び給油施 設(S造2階建 約230m <sup>2</sup> )の基礎解 体に係る建築及び土木設計設計 【防衛省公務員宿舎B地区】 既設宿舎基礎解体設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「国内実績」
12	飯岡(8)局舎新設等建築その他設計	飯岡受信所	18カ月	局舎(RC平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設に 係る建築及び土木設計 機材基礎新設に係る建築設計 内柵新設及び撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】(建築主管)**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	朝霞(8)隊庁舎等新設建築その他設計	朝霞駐屯地	7カ月	隊庁舎(RC造10階建 約19,000m <sup>2</sup> )、庁舎(RC造地上2階建/地下2階建 約4,900m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建 約66m <sup>2</sup> )、試験場(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約64m <sup>2</sup> )5棟新設に係る建築、設備及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
14	佐渡(8)局舎構造検討	佐渡分屯基地	19カ月	局舎構造検討業務一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月29日	6月11日	8月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	相馬原(8)保管庫新設等土木設計	相馬原駐屯地	8カ月	保管庫(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )及び局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )新設に係る土木設計 既設構造物撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
2	立川(8)格納庫新設土木設計	立川駐屯地	8カ月	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m <sup>2</sup> )の新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事実績」
3	陸自習志野外(8)宿舎改修等土木設計	千葉県船橋市 千葉県木更津市	7カ月	【千葉県船橋市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m <sup>2</sup> )の 受水槽整備に係る土木設計 【千葉県木更津市】 宿舎浄化槽建替に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	—
4	父島(8)港湾施設撤去設計	父島分遣隊	6カ月	既設港湾施設撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	6月25日	8月26日	「公共工事実績」
5	硫黄島(8)給水施設改修等土木設計	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 情報本部硫黄島地区	16カ月	【硫黄島航空基地】 貯水池改修に係る土木設計 【硫黄島分屯基地】 着陸拘束装置整備に係る土木設計 【情報本部硫黄島地区】 浄水設備改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	「公共工事実績」
6	下総外(8)雨水排水施設整備等土木その他設計	下総航空基地 峯岡山分屯基地	19カ月	【下総航空基地】 雨水排水施設整備に係る土木設計 【峯岡山分屯基地】 離着陸場整備に係る土木及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事実績」
7	佐渡(8)構内道路整備等基本検討	佐渡分屯基地	19カ月	構内道路整備に係る土木調査検討 運動場等整備に係る土木設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	入間(8)輸送機受入施設整備等土木設計	入間基地 川角送信所	19カ月	【入間基地】 消音装置整備に係る土木設計 レーザー測距装置受入施設整備に係る 土木設計 倉庫(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> )解体 に係る土木設計 【川角送信所】 局舎(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )、油脂 庫(RC造平屋建 約9m <sup>2</sup> )、ポンプ室 (W造平屋建 約2m <sup>2</sup> )、電気室A(RC 造平屋建 約39m <sup>2</sup> )、電気室B(CB 造平屋建 約3m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造平屋 建 約170m <sup>2</sup> )及び電気室C(RC造平 屋建 約84m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事実績」
9	百里(8)教場新設等土木設計	百里基地 茨城県小美玉市	19カ月	【百里基地】 教場(S造平屋建 約2,100m <sup>2</sup> )新設 に係る土木設計 外柵整備に係る土木設計 器材基礎付帯施設に係る土木設計 【百里基地公務員宿舎】 宿舎(RC造4階建 約1,700m <sup>2</sup> )、プ ロバン庫(RC造 約12m <sup>2</sup> )、ポンプ室 及び自転車置場解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
10	熊谷(8)ユーティリティ整備等土木基本検討	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19カ月	【熊谷基地】 給水管路基本検討 污水管路基本検討 教場(RC造4階建 約6,600m <sup>2</sup> )及 び火薬庫(RC造)新設及び火薬庫(RC 造)解体に係る土木設計 【熊谷基地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )の 給水施設更新に係る土木設計	総合評価方式 標準型(1;2) 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
11	防医大外(8)污水配管更新等土木調査設計	防衛医科大学校 下総航空基地	19カ月	【防衛医科大学校】 構内污水配管更新に係る土木設計 構内污水配管更新に係る既存污水管 老朽度調査 【下総航空基地】 給水管整備に係る施設現況調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月5日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	古河(8)構内線路等整備設計	古河駐屯地	5ヵ月	構内通信網整備に係る通信及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事実績」
2	市ヶ谷(8)C棟等改修設備設計	情報本部市ヶ谷地区 市ヶ谷駐屯地	8ヵ月	【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上9階建/地下4階建 約32,800m <sup>2</sup> )、庁舎C3棟(SRC造地上2階建/地下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )及び庁舎E2棟(SRC造地上5階建/地下1階建 約8,500m <sup>2</sup> )の便所改修に係る設備設計 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎A棟(SRC造地上19階/地下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )、庁舎B棟(SRC造地上10階/地下4階建 約38,100m <sup>2</sup> )、庁舎C棟(SRC造地上9階/地下4階建 約32,800m <sup>2</sup> )、庁舎D棟(SRC造地上10階/地下1階建 約35,400m <sup>2</sup> )、庁舎E1棟(SRC造地上10階/地下1階建 約32,000m <sup>2</sup> )及び厚生棟(RC造4階建 約16,400m <sup>2</sup> )の無停電電源装置更新に係る電気設計 庁舎E1棟(SRC造地上10階建/地下1階建 約32,000m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事実績」
3	相馬原(8)保管庫等新設設備設計	相馬原駐屯地	8ヵ月	保管庫(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )及び局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月24日	5月14日	7月9日	「公共工事実績」
4	大宮(8)研究棟等新設設備設計	大宮駐屯地	8ヵ月	研究棟(RC造2階建 約650m <sup>2</sup> )及びポンペ庫(RC造平屋建 約12m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	立川(8)格納庫新設設備設計	立川駐屯地	8カ月	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m <sup>2</sup> )の新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月15日	「公共工事実績」
6	立川(8)電気室新設等設備設計	立川駐屯地	8カ月	電気室A(RC造平屋建 約54m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計 電気室B(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )及び電気室C(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計 地下タンク(14KL)2基新設に係る機械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月16日	「公共工事実績」
7	硫黄島(8)燃料施設整備等設備設計	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 情報本部硫黄島地区	16カ月	【硫黄島航空基地】 燃料配管更新に係る機械設計 【硫黄島分屯基地】 着陸拘束装置整備に係る電気設計 局舎電源設備改修に係る電気設計 【情報本部硫黄島地区】 浄水設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	「公共工事実績」
8	新潟(8)燃料貯蔵施設整備基本検討	新潟分屯基地	19カ月	燃料貯蔵施設更新に係る設備調査検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月5日	「公共工事実績」
9	入間(8)輸送機受入施設整備等設備設計	入間基地	19カ月	計測室(RC造平屋建 約150m <sup>2</sup> )新設及び燃料タンク移設に係る設備設計 構内配電線路切り回しに係る電気設計 通信構内線路切り回しに係る通信設計 局舎(RC造4階建 約2,300m <sup>2</sup> )の電気設備改修及び屋外キュービクル更新に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	百里(8)教場新設等設備設計	百里基地	19カ月	教場(S造平屋建 約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計 局舎(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )の電源設備改修に係る電気設計 庁舎(サイドショップ)(RC造3階建 約2,700m <sup>2</sup> )、作業所(RC造3階建 約1,800m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る設備設計 地上計器着陸装置更新に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
11	空自横田(8)庁舎改修設備その他設計	空自横田基地	15カ月	庁舎のうち電源改修及び空調改修に係る設備設計 庁舎のうち電源改修及び空調改修に伴う内装改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
12	熊谷(8)教場新設等設備設計	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19カ月	【熊谷基地】 教場(RC造4階建 約6,600m <sup>2</sup> )及び火薬庫(RC造平屋建 約15m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計 電気室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計 【熊谷基地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	市ヶ谷(8)電源設備更新等設備設計	防衛省	10カ月	庁舎A棟(SRC造地上19階建/地下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )、庁舎B棟(SRC造地上10階建/地下4階建 約38,100m <sup>2</sup> )、庁舎C棟(SRC造地上9階建/地下4階建 約32,800m <sup>2</sup> )及び庁舎C3棟(SRC造地上2階建/地下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )の交流無停電電源設備更新に係る電気設計 庁舎C3棟(SRC造地上2階建/地下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )ほか28棟及び外灯の照明設備更新に係る電気設計 庁舎B棟(SRC造地上10階建/地下4階建 約38,100m <sup>2</sup> )及び庁舎C棟(SRC造地上9階建/地下4階建 約32,800m <sup>2</sup> )の排水管更新に係る機械設計 構内ガス管の耐震化整備に係る機械設計 庁舎A棟(SRC造地上19階建/地下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )、庁舎D棟(SRC造地上10階建/地下1階建 約35,400m <sup>2</sup> )及び厚生棟(RC造地上4階建/地下2階建 約16,400m <sup>2</sup> )のごみ処理設備更新に係る機械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「公共工事実績」
14	防医大(8)昇降機更新設備設計	防衛医科大学校	7カ月	診療棟(RC造地上2階建/地下1階建 約5,600m <sup>2</sup> )及び中央検査棟(RC造約3,700m <sup>2</sup> )の昇降機更新に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月16日	「国内実績」
15	目黒(8)宿舍改修設備設計	東京都目黒区	7カ月	宿舍(RC造4階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月23日	—
16	飯岡(8)局舎新設等設備設計	飯岡受信所	18カ月	局舎(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計 構内配電線路新設に係る電気設計 燃料タンク新設及び撤去に係る機械設計 構内通信線路新設に係る通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	熊谷(8)ユーティリティ整備設備基本検討	熊谷基地 埼玉県熊谷市	18カ月	構内配電線路基本検討 屋外給汽管路基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(計画主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(8)宿舎PFIアドバイザー業務	埼玉県和光市	15カ月	朝霞駐屯地公務員宿舎に係るPFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行	2/四半期	2/四半期	3/四半期	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北関東局管内(8)建築積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	建築積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」
2	北関東局管内(8)設備積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」
3	北関東局管内(8)土木積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	土木積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
4	北関東局管内(8)技術審査業務	北関東防衛局管内	7カ月	技術審査業務一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月21日	7月29日	—
5	硫黄島(8)建築工事監理業務	硫黄島通信所	7カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	1/4半期	2/四半期	「国内実績」
6	硫黄島(8)設備工事監理業務	硫黄島通信所	7カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	1/4半期	2/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。