

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷外(4)構内給排水設備更新等測量調査	防衛省 大井通信所 高田駐屯地	3ヶ月	測量調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月8日	7月26日	公共工事实績
2	防医大(4)中央診療所整備土壌調査	防衛医科大学校	6ヶ月	土壌調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月22日	8月4日	9月29日	国内実績
3	大井外(4)隊庁舎新設等土質調査	大井通信所 防衛省	4ヶ月	土質調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月21日	公共工事实績
4	下総外(4)宿舎改修等測量調査	千葉県柏市 習志野分屯基地 木更津市	4ヶ月	測量調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月20日	公共工事实績
5	習志野外(4)警衛所新設等土質調査	習志野分屯基地 百里基地	3ヶ月	土質調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月21日	公共工事实績
6	府中(4)庁舎新設等測量調査	府中基地	4ヶ月	測量調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月20日	公共工事实績
7	府中(4)庁舎新設等土質調査	府中基地	4ヶ月	土質調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月15日	4月27日	6月21日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	入間(4)飛行場整備調査	入間基地	8ヶ月	滑走路等耐震化に伴う調査	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	6月3日	6月16日	8月2日	公共工事実績
9	新潟(4)津波シミュレーション調査	新潟分屯基地	6ヶ月	津波シミュレーション調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月9日	7月27日	公共工事実績
10	新島(4)浸食対策等土木調査検討 (再公告)	航空装備研究所 新島支所	15ヶ月	モニタリング及び測量、土質調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月9日	9月22日	11月8日	公共工事実績
11	横田(4)駐機場新設土壌調査 ※取り止め	横田基地(米)	8ヶ月	土壌調査	総合評価方式標準型 (基準額以上)	5月中旬	5月下旬	7月中旬	公共工事実績
12	横田(4)消防署新設測量調査	横田基地(米)	6ヶ月	測量調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月8日	7月20日	9月13日	国内実績
13	横田(4)消防署新設土質調査	横田基地(米)	5ヶ月	土質調査	総合評価方式簡易型	9月30日	10月13日	11月29日	国内実績
14	東立川(4)土壌汚染調査	東立川駐屯地	6ヶ月	土壌調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月22日	8月4日	9月28日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	入間(4)敷地造成等測量調査	入間基地	3ヶ月	測量調査	総合評価方式簡易型	6月17日	6月29日	8月24日	公共工事実績
16	入間(4)給水設備整備調査	入間基地	6ヶ月	給水施設整備に伴う土木調査	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月10日	10月5日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷外(4)障害者通路整備等建築設計	防衛省 東京都新宿区 東京都杉並区	8ヶ月	【防衛省】 ・障害者通路等整備建築設計 ・庁舎B棟空調改修に伴う建築設計 【東京都新宿区】 宿舎屋根外壁改修建築設計 【東京都杉並区】 宿舎外壁改修建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性	4月22日	5月11日	7月13日	公共工事实績
2	市ヶ谷外(4)庁舎改修等設備設計	防衛省 東京都新宿区 東京都杉並区	4ヶ月	【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟空調改修に伴う設備設計 【東京都新宿区】 宿舎屋根外壁改修に伴う設備設計 【東京都杉並区】 宿舎外壁改修に伴う設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月28日	公共工事实績
3	新町(4)隊舎改修設備設計	新町駐屯地	4ヶ月	隊舎空調設備改修に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月28日	国内実績
4	勝田(4)隊舎改修等設備設計	勝田駐屯地	4ヶ月	隊舎空調設備改修に伴う設備設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月27日	国内実績
5	市ヶ谷(4)構内給排水設備更新等 土木設計(再々公告)	防衛省	7ヶ月	・構内給排水設備更新整備に伴う土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月21日	11月22日	12月19日	公共工事实績
6	市ヶ谷(4)構内給排水設備更新等 設備設計	防衛省	7ヶ月	・構内給排水設備更新整備に伴う設備設計 ・障害者通路等整備に伴う設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月3日	6月16日	8月3日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	大井外(4)隊庁舎新設等建築設計	大井通信所 防衛医科大学校	7ヶ月	【大井】 ・隊庁舎新設、車両整備場新設、自転車置場 新設及び既設隊庁舎解体、車両整備場解体、 自転車置場解体建築設計 ・電気室新設及び既設電気室解体建築設計 【防医大】 体育館解体、更衣室改修建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性	6月24日	7月7日	9月14日	公共工事实績
8	大井(4)隊庁舎新設等設備設計	大井通信所	7ヶ月	・隊庁舎新設、車両整備場新設及び既設隊庁 舎解体、車両整備場解体に伴う設備設計 ・電気室新設及び既設電気室解体に伴う設備 設計(構内外線及び構内通信線路を除く)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月24日	7月6日	8月29日	公共工事实績
9	防医大(4)宿舍昇降機改修等設備 設計(件名変更)	防衛医科大学校 埼玉県所沢市	7ヶ月	・宿舍他2棟の昇降機更新に伴う設備設計 ・体育館解体、更衣室改修に伴う設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月1日	7月14日	9月5日	国内実績
10	大井外(4)隊庁舎新設等土木設計	大井通信所 防衛医科大学校	7ヶ月	【大井】 ・隊庁舎新設、車両整備場新設及び既設隊庁 舎解体、車両整備場解体に伴う土木設計 ・電気室新設及び既設電気室解体に伴う土木 設計 【防医大】 体育館解体に伴う土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	6月24日	7月6日	8月29日	公共工事实績
11	小舟渡(4)局舎新設等建築設計	小舟渡通信所	7ヶ月	局舎新設等に伴う建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性	6月24日	7月7日	9月14日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	小舟渡(4)局舎新設等設備設計	小舟渡通信所	7ヶ月	局舎新設等に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性	6月24日	7月6日	8月29日	公共工事实績
13	小舟渡外(4)局舎新設等土木設計	小舟渡通信所 高田駐屯地	8ヶ月	【小舟渡】 ・局舎新設に伴う土木設計 ・外柵整備土木設計 【高田】 雨水浸透防止覆整備に伴う土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月28日	公共工事实績
14	佐渡(4)ユーティリティ設備基本検討	佐渡分屯基地	17ヶ月	電気、給汽、燃料設備に伴う基本検討	公募型 プロポーザル	10月下旬	11月中旬	令和5年 3月上旬	公共工事实績
15	峯岡山(4)ユーティリティ設備基本検討	峯岡山分屯基地	17ヶ月	電気、給汽、燃料設備に伴う基本検討	公募型 プロポーザル	10月下旬	11月中旬	令和5年 3月上旬	公共工事实績
16	佐渡外(4)ユーティリティ土木基本検討	佐渡分屯基地 峯岡山分屯基地	17ヶ月	給水、汚水設備に伴う基本検討	公募型 プロポーザル	9月16日	9月29日	1月23日	公共工事实績
17	峯岡山(4)ユーティリティ土木基本検討 ※NO. 16へ	峯岡山分屯基地	17ヶ月	給水、汚水設備に係る基本検討	簡易公募型 プロポーザル	8月中旬	8月下旬	10月中旬	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	府中(4)ユーティリティ土木基本検討	府中基地	17ヶ月	給水、汚水設備に伴う基本検討	公募型 プロポーザル	9月16日	9月29日	1月23日	公共工事实績
19	府中(4)ユーティリティ設備基本検討	府中基地	17ヶ月	電気、給汽、燃料、通信設備に伴う基本検討	公募型 プロポーザル	10月下旬	11月中旬	令和5年 3月上旬	公共工事实績
20	入間外(4)鉄塔解体等建築設計 (件名変更) ※目黒地区取り止め	川角送信所 百里基地 東立川駐屯地	7ヶ月	【川角】 鉄塔(6基)解体に係る建築設計 【百里】 既設保管庫(2棟)の構造検討 【東立川】 既設建物(4棟)ほか鉄塔(30m)等工作物解体に係る建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月8日	7月21日	9月12日	公共工事实績
21	目黒(4)庁舎空調設備改修等設備設計 ※佐渡はNo. 30へ	艦艇装備研究所 目黒基地	7ヶ月	【艦艇装備研究所】 建物空調機器改修に伴う設備設計 【目黒】 給水施設更新に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月10日	10月5日	公共工事实績
22	熊谷外(4)浴場新設等建築その他設計	熊谷基地 入間基地	3ヶ月	【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m ²)新設の建築、土木設計 【入間】 局舎(RC造2階建 約1,460m ²)の部分改修に伴う建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性	4月22日	5月11日	7月13日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	熊谷外(4)浴場新設等設備設計	熊谷基地 入間基地	4ヶ月	【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m ²)新設設備設計 【入間】 局舎(RC造2階建 約1,460m ²)の部分改修に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月27日	公共工事实績
24	横田(4)屋外給汽設備設計	横田基地(米)	5ヶ月	屋外給汽設備設計	総合評価方式標準型 第三者履行確認	9月16日	9月29日	11月15日	国内実績
25	館山(4)訓練講堂改修等設備設計	館山基地	7ヶ月	搭乗員訓練講堂改修及び車両整備場新設に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月15日	7月27日	9月20日	公共工事实績
26	東立川(4)既設建物解体等設備設計	東立川駐屯地	6ヶ月	既設建物(4棟)ほか鉄塔(30m)等工作物解体に伴う建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月22日	8月3日	9月28日	国内実績
27	府中(4)庁舎等新設建築その他基本設計	府中基地	16ヶ月	庁舎等新設整備に伴う建築及び設備基本設計	企画競争	10月上旬	10月中旬	12月上旬	公共工事实績
28	府中(4)庁舎等新設設備基本設計 ※No.27へ	府中基地	16ヶ月	庁舎等新設整備に伴う設備基本設計	公募型 プロポーザル	10月上旬	10月中旬	12月上旬	公共工事实績
29	新潟外(4)宿舎改修等建築設計 ※土木分はNo36へ	新潟県新潟市 千葉県館山市	7ヶ月	【新潟市】 宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)2棟改修に伴う建築設計 【館山】 宿舎(RC造3階建 約740m ²)屋根防水改修に伴う建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月15日	7月27日	9月20日	—

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	新潟外(4)宿舎改修等設備設計	新潟県新潟市 佐渡分屯基地	6ヶ月	【新潟市】 宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)2棟改修 に伴う設備設計 【佐渡】 局舎、管理棟改修に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月22日	8月3日	9月28日	公共工事实績
31	入間外(4)庁舎空調設備改修等設備設計	入間基地 川角送信所	7ヶ月	【入間】 ・庁舎空調設備更新に伴う設備設計 ・展開地整備に整備に伴う設備設計 【川角】 鉄塔(6基)解体に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月8日	7月21日	9月12日	公共工事实績
32	北関東局管内(4)資材価格調査	北関東防衛局管内	9ヶ月	資材価格等調査	一般競争入札	4月15日	4月27日	6月20日	—
33	北関東局管内(4)技術審査業務	北関東防衛局管内	9ヶ月	技術審査業務	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	4月8日	4月20日	6月29日	—
34	市ヶ谷(4)庁舎等整備建築その他設計	防衛省	6ヶ月	市ヶ谷庁舎改修、正門待合室及び正門前アーケード整備に伴う建築、設備、土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性	6月10日	6月22日	9月7日	公共工事实績
35	目黒(4)給水施設改修等土木設計	目黒基地 入間基地 東立川駐屯地	6ヶ月	【目黒】 給水施設更新に伴う土木設計 【入間】 展開地整備に伴う土木設計 【東立川】 既設建物(4棟)ほか鉄塔(30m)等工作物解体に伴う土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月8日	7月21日	9月12日	公共工事实績
36	下総外(4)宿舎改修等土木設計	千葉県柏市 館山基地 新潟県新潟市	6ヶ月	【柏市】 宿舎給排水設備改修に伴う土木設計 【館山】 車両整備場新設に伴う土木設計 【新潟市】 宿舎改修に伴う土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月22日	8月3日	9月28日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	入間(4)給水設備整備調査検討 ※調査No.16へ	入間基地	6ヶ月	給水施設整備に伴う土木調査検討	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月10日	10月5日	公共工事实績
38	防医大(4)庁舎等照明設備改修設備設計	防衛省	5ヶ月	庁舎他15棟の照明設備改修に伴う設備設計	総合評価方式標準型 第三者履行確認	9月2日	9月14日	10月28日	公共工事实績
39	入間(4)整備場等新設建築設計	入間基地	5ヶ月	整備場新設他1棟及び火薬庫新設に伴う建築設計	総合評価方式標準型 履行確実性	8月26日	9月7日	10月25日	公共工事实績
40	入間(4)整備場等新設設備設計	入間基地	5ヶ月	整備場新設他1棟及び火薬庫新設に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性	8月26日	9月7日	10月25日	公共工事实績
41	入間(4)整備場等新設土木設計	入間基地	5ヶ月	整備場新設他1棟及び火薬庫新設に伴う土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性	8月26日	9月7日	10月25日	公共工事实績
42	府中(4)庁舎空調設備改修設備設計	府中基地	5ヶ月	庁舎空調機更新に伴う設備設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	9月16日	9月29日	11月15日	公共工事实績
43	入間(4)構内道路整備等土木設計 (再々公告)	入間基地	7ヶ月	構内道路整備に伴う土木設計	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	10月14日	10月26日	12月12日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	下志津外(4)宿舎改修等建築工事 監理業務	千葉県千葉市 茨城県土浦市	14ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月7日	10月19日	12月6日	国内実績
2	熊谷(4)隊舎等改修設備工事監理 業務	埼玉県熊谷市	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月9日	7月27日	国内実績
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等設備工 事監理業務	防衛省 東京都杉並区 東京都新宿区	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	公共工事实績
4	三宿(4)宿舎改修建築工事監理業 務 ※ 防医大(土木分)はNo. 18へ	東京都世田谷区	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	8月26日	9月8日	10月25日	—
5	東立川外(4)試験場等改修設備工 事監理業務	東京都立川市 東京都世田谷区	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月16日	9月29日	11月15日	公共工事实績
6	市ヶ谷(4)庁舎B棟改修設備工事監 理業務	防衛省	7ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月29日	8月10日	10月6日	公共工事实績
7	市ヶ谷(4)受変電設備更新設備工 事監理業務 ※NO. 8へ	防衛省	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月下旬	10月上旬	11月上旬	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	市ヶ谷(4)庁舎空調設備更新等設備工事監理業務	防衛省	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月30日	10月13日	11月29日	公共工事实績
9	市ヶ谷外(4)庁舎D棟外壁改修等建築工事監理業務	防衛省 千葉県船橋市	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月26日	9月8日	10月25日	国内実績
10	朝霞外(4)隊舎新設等土木工事監理業務	朝霞駐屯地 習志野駐屯地	7ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	6月3日	6月16日	8月2日	公共工事实績
11	古河(4)給水施設整備土木工事監理業務	古河駐屯地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	公共工事实績
12	勝田外(4)隊舎改修等設備工事監理業務	古河駐屯地 勝田駐屯地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	公共工事实績
13	朝霞外(4)広報センター改修等建築工事監理業務	朝霞駐屯地 防衛医科大学校	10ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	8月26日	9月8日	10月26日	—
14	朝霞(4)広報センター改修設備工事監理業務	朝霞駐屯地	8ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	10月21日	11月2日	12月20日	—

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	新町外(4)隊舎改修等設備工事監理業務	新町駐屯地 茨城県土浦市 熊谷基地	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月中旬	国内実績
16	下総外(4)整備場新設等設備工事監理業務	下総航空基地 千葉県千葉市	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月26日	9月8日	10月26日	公共工事实績
17	百里外(4)格納庫新設等土木監理業務	百里基地 千葉県土浦市	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月14日	10月26日	12月12日	公共工事实績
18	入間外(4)誘導路整備等土木工事監理業務	入間基地 防衛医科大学校	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月1日	7月14日	9月5日	公共工事实績
19	東立川外(4)庁舎改修等建築工事監理業務	航空装備研究所 東立川駐屯地 防衛省	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月中旬	国内実績
20	佐渡外(4)法面整備等工事監理業務	佐渡分屯基地 小舟渡送信所	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月中旬	国内実績
21	熊谷(4)隊舎改修等建築工事監理業務	熊谷基地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月9日	7月27日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	府中(4)既設建物解体建築工事監理業務	府中基地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	9月30日	10月13日	11月29日	国内実績
23	府中(4)既設建物解体設備工事監理業務	府中基地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月7日	10月19日	12月6日	国内実績
24	入間(4)格納庫新設等建築工事監理業務 ※取り止め	入間基地	32ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	7月中旬	8月中旬	公共工事实績
25	入間(4)格納庫新設等設備工事監理業務	入間基地	32ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月3日	6月16日	8月3日	公共工事实績
26	入間(4)誘導路整備等設備工事監理業務	入間基地	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月中旬	公共工事实績
27	市ヶ谷(4)宿舍外壁改修等建築工事監理業務	東京都西東京市 埼玉県和光市	8ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月10日	6月22日	8月8日	—
28	東立川(4)試験場新設等建築工事監理業務	航空装備研究所	21ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	東立川(4)試験場新設等設備工事 監理業務	航空装備研究所 東立川駐屯地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	公共工事実績
30	東立川(4)庁舎改修等設備工事監 理業務 ※NO. 29へ	東立川駐屯地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	国内実績
31	東立川(4)試験場新設等土木工事 監理業務	航空装備研究所	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月中旬	公共工事実績
32	目黒(4)既設建物解体建築その他 工事監理業務	艦艇装備研究所	21ヶ月	建築、土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月中旬	国内実績
33	目黒(4)庁舎新設等設備工事監理 業務	次世代装備研究 所	30ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	公共工事実績
34	目黒(4)庁舎新設等建築その他工 事監理業務	次世代装備研究 所	28ヶ月	建築及び土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月上旬	10月中旬	11月中旬	公共工事実績
35	新島(4)照明設備改修等設備工事 監理業務	航空装備研究所 新島支所	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	10月下旬	11月上旬	12月上旬	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	下総(4)駐機場整備等土木工事監理業務	下総基地	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月下旬	11月上旬	12月上旬	公共工事实績
37	下総(4)整備場新設建築工事監理業務	下総基地	14ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月19日	8月31日	10月19日	公共工事实績
38	硫黄島(4)給水施設整備等土木その他工事監理業務	硫黄島基地	19ヶ月	土木及び設備監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	公共工事实績
39	横田(4)給水施設整備等土木工事監理業務	横田基地(米)	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月下旬	11月上旬	12月上旬	公共工事实績
40	横田(4)屋外給汽設備等設備工事監理業務	横田基地(米)	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月下旬	11月上旬	12月上旬	公共工事实績
41	木更津(4)整備格納庫新設設備工事監理業務	木更津駐屯地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月30日	10月13日	11月29日	公共工事实績
42	百里(4)防護壁新設建築工事監理業務	百里基地	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	11月上旬	11月中旬	12月中旬	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	百里(4)航空灯火等設備工事監理 業務	百里基地	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月中旬	公共工事実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。