

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 技術提案評価型）

| 工 事 名 | シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 | | | | 工 事 概 要 | 本工事は、キャンプ・シュワブ内における火薬庫新設整備に係る土木工事等一式を行うものである。 | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|---------|-----------------|---------------|-----|
| 入 札 方 式 | 一般競争入札 | | 工事場所 | キャンプ・シュワブ内 | | | | | | | |
| 入 札 日 | 令和5年8月31日 | | 種 別 | 土木一式 | | 工 期 | 令和5年9月13日～令和8年5月31日 | | | | |
| 業 者 名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A) | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 備 考 |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | 入札金額（B） | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 入札金額（B） | 評価値≥ (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 青木あすなる建設・丸憲・基土木 建設共同企業体 | 4010401010452 | 35.555 | 30.000 | 165.555 | 3,855,000,000 | 4.294 | ○ | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 戸田建設・丸政工務店 建設共同企業体 | 6010001034874 | 39.667 | 30.000 | 169.667 | 3,650,000,000 | 4.648 | ○ | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 飛島建設・太名嘉組・ホカマ 建設共同企業体 | 8010001008703 | — | — | — | 無 効 | — | — | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 西松建設・大米建設 建設共同企業体 | 8010401021454 | — | — | — | 無 効 | — | — | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 藤・間・國場組・仲程土建 建設共同企業体 | 2010401051696 | — | — | — | 4,063,000,000 | — | 予定価格超過 | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 熊谷組・内盛産業 建設共同企業体 | 1210001001082 | 37.957 | 30.000 | 167.957 | 3,800,000,000 | 4.419 | ○ | | | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 梅林建設・東開発・大寛組 建設共同企業体 | 3320001000575 | 42.000 | 30.000 | 172.000 | 3,675,000,000 | 4.680 | ○ | | | | ※落札 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|----------------|---|-----------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 梅林建設・東開発・大寛組 建設共同企業体 | |
| | 住 所 | 大分県大分市舞鶴町一丁目3番18号 | |
| 契約金額 | ¥4,042,500,000 | (税込) | (¥3,675,000,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥4,358,505,916 | (税込) | (¥3,962,278,106 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥4,009,825,442 | (税込) | (¥3,645,295,857 (税抜)) |
| 基準評価値 | 2.523 | | |

評価点の内訳

| | |
|-----|----------------------|
| 工事名 | シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 |
|-----|----------------------|

(単位：点)

| 業者名 | 企業による技術提案 | | | (d) その他、賃上げ 実施 | (e) 評価点の合計 (a+b+c+d) | (f) 施工体制確認評 価点 | (g) 最終評価点 (e×f/30) | 加算点 | 備考 | |
|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | (a) 技術課題① | (b) 技術課題② | (c) 工事全般 の施工計画 | | | | | | | |
| | 配点 | 15 | 15 | 9 | 4 | 43 | 30 | 43 | | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 なる建設・丸憲・基土木 建設共同企業体 | 青木あず | 11.667 | 13.888 | 9.000 | 1.000 | 35.555 | 30.000 | 35.555 | 35.555 | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 設・丸政工務店 建設共同企業体 | 戸田建 | 14.445 | 12.222 | 9.000 | 4.000 | 39.667 | 30.000 | 39.667 | 39.667 | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 設・太名嘉組・ホカマ 建設共同企業体 | 飛島建 | 14.445 | 12.222 | 9.000 | 4.000 | 39.667 | - | - | - | 無効 |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 設・大栄建設 建設共同企業体 | 西松建 | 11.112 | 13.333 | 9.000 | 3.000 | 36.445 | - | - | - | 無効 |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 間・國場組・仲程土建 建設共同企業体 | 安藤・ | 12.778 | 12.222 | 9.000 | 4.000 | 38.000 | - | - | - | 予定価格超過 |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 内盛産業 建設共同企業体 | 熊谷組・ | 11.112 | 14.445 | 8.400 | 4.000 | 37.957 | 30.000 | 37.957 | 37.957 | |
| シュワブ（R5）火薬庫新設土木その他工事 設・東開発・大寛組 建設共同企業体 | 梅林建 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 3.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | |