

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自那覇外(5)既設建物解体等工事	那覇基地	12ヶ月	令和5年9月	建築一式工事	既設建物解体一式、舗装等整備土木 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月28日	5月17日	7月7日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
2	陸自宮古島(5)廠舎新設建築工事	保良訓練場	20ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	廠舎(RC造2階建 約2,100m ²)等 新設に係る建築工事一式、詳細図等 作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月12日	6月7日	7月27日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
3	海自那覇(5)格納庫新設建築工事	那覇基地	31か月	令和6年6月	建築一式工事	格納庫(S造平屋/RC造2階建 約1 3,500m ²)新設に係る建築工事一 式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月26日	6月21日	8月9日	工事規模:50億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
4	空自那覇(5)格納庫改修等建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.26へ変更
5	石垣(5)倉庫新設建築工事	石垣駐屯地	20か月	令和5年11月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建 約1,900m ²)新 設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月5日	6月28日	8月25日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
6	陸自那覇(5)隊庁舎A新設建築工事	那覇駐屯地	23か月	令和5年12月	建築一式工事	隊庁舎A(RC造5階建 約5,100m ²) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月9日	7月5日	8月31日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	普天間(5)格納庫(507)改修建築その他工事	普天間飛行場	19ヶ月	令和5年12月	建築一式工事	普天間格納庫(RC造平屋建 約1,400m ²)改修に係る建築及び土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月23日	7月5日	8月31日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
8	陸自宮古島(5)宿舎新設建築工事	宮古島市	18か月	令和5年11月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,100m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月23日	7月19日	9月7日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	普天間(5)隊舎(217)改修建築工事	普天間飛行場	18ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	普天間隊舎(RC造3階建 約3,300m ²)改修に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月14日	8月9日	10月5日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
10	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設建築工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和6年4月	建築一式工事	アッパープラザ地区保安施設新設(RC造平屋建/延べ面積約390m ²)等に係る建築一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月21日	8月2日	9月28日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設建築工事	ホワイト・ビーチ地区	13ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	消防署(RC造平屋建 約940m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月15日	9月27日	11月16日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
12	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)等新設建築工事	キャンプ瑞慶覧	25か月	令和6年4月	建築一式工事	歯科事務施設(RC造2階建/延べ面積約2,000m ²)他5棟に係る建築一式及び既設建物(CB造/延べ面積約10m ²)の解体一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	10月4日	11月24日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	嘉手納(5)家族住宅(508)新設建築その他工事(その1)	嘉手納飛行場	27ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	家族住宅4棟(RC造2階建 約150m ²)新設に係る建築工事、土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型) 一括審査方式
14	嘉手納(5)家族住宅(508)新設建築その他工事(その2)	嘉手納飛行場	27ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	家族住宅4棟(RC造2階建 約150m ²)新設に係る建築工事、土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型) 一括審査方式
15	トリー(5)隊舎(1401)新設建築その他工事	トリー通信施設	26ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	隊舎(RC造3階建 約3,800m ²)新設に係る建築工事、土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月24日	12月20日	2月22日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
16	シュワブ(R5)集会所新設建築工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	令和6年6月	建築一式工事	集会場新設(RC造平屋建 約1,600m ²)に係る建築一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月22日	10月18日	12月7日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
17	嘉手納(5)汚水排水施設(430)新設建築工事(その1)	嘉手納飛行場	28ヶ月	令和6年3月	建築一式工事	ポンプ場(RC造3階建 約270m ²)等の新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月6日	11月1日	12月22日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	嘉手納(5)汚水排水施設(430)新設 建築工事(その2)	嘉手納飛行場	28ヶ月	令和6年3月	建築一式工事	ポンプ場(RC造3階建 約330m ²) 等の新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月6日	11月1日	12月22日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
19	ハンセン(R5)整備場(4015)新設建 築その他工事	キャンプ・ハンセン	17ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	整備場新設(RC造平屋建/延べ面積 約780m ²)に係る建築一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月6日	10月18日	12月7日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
20	ハンセン(R5)保管施設(4061)新設 建築工事	キャンプ・ハンセン	20ヶ月	令和6年7月	建築一式工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面 積約380m ²)等に係る建築一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月10日	11月22日	1月25日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
21	瑞慶覧(R5)保安施設(4243)新設建築 工事	キャンプ瑞慶覧	15か月	令和7年1月	建築一式工事	喜舎場保安施設(北)新設(RC造平屋 建/延べ面積約260m ²)等に係る建築 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
22	勝連(5)火薬庫改修建築工事	勝連分屯地	17ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約410m ²)改 修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月8日	9月20日	11月9日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
23	陸自知念外(5)火薬庫改修等建築その 他工事	南与座分屯地 知念分屯地 白川分屯地 勝連分屯地	14ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約400m ²)改 修に係る建築工事一式、庁舎改修に 係る建築、電気工事一式、詳細図等 作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月8日	9月20日	11月9日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	陸自那覇(5)隊庁舎B新設等建築工事	那覇基地	27か月	令和6年4月	建築一式工事	隊庁舎B(RC造4階建 約3,100m ²) 新設及び倉庫(RC造平屋 約5,600m ²) 改修、既設建物解体に係る建築 工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月24日	12月6日	2月8日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
25	陸自宮古島(5)消防車庫新設建築工 事	保良訓練場	14ヶ月	令和6年5月	建築一式工事	消防車庫(RC造2階建 約150m ²) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月17日	11月29日	2月1日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
26	空自那覇(5)格納庫改修等建築工事	那覇基地	18か月	令和5年12月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造平屋建 約 7,600m ²))改修等に係る建築工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月1日	9月13日	11月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型) No.4案件 再公告
27	瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設建築工事	キャンプ瑞慶覧	30か月	令和6年10月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建/延べ面積46,000 m ²)他5棟に係る建築一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月27日	11月22日	1月25日	工事規模:30億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型) 後工事あり

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	普天間(4補)隊舎(431)改修土木工事	普天間飛行場	9ヶ月	令和5年10月	土木一式工事	隊舎(RC造4階建 約8,000m ²)改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月14日	4月26日	6月22日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	シュワブ(R5)仮設物維持管理継続工事	キャンプ・シュワブ	15カ月	令和5年9月	土木一式工事	工事区域明示用フェルト及び汚濁防止膜等維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月14日	5月17日	7月6日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制・港湾)
3	シュワブ(R5)美謝川整備工事	キャンプ・シュワブ	39カ月	令和5年10月	土木一式工事	【先行切土】 土工一式、仮設工事一式 【洪水吐地区】 土工一式、法面土工一式、水路切替工事一式、雨水排水工事一式、環境整備工事一式、仮設工事一式 【暗渠1地区】 土工一式、水路切替工事一式、仮設工事一式 【暗渠2地区】 土工一式、水路切替工事一式、雨水排水工事一式、仮設工事一式 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月14日	5月17日	7月6日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
4	シュワブ(R5)美謝川整備追加工事	キャンプ・シュワブ	39カ月	令和6年4月	土木一式工事	【暗渠3地区】 函体推進工事一式、撤去工事一式、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月14日	5月17日	7月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
5	シュワブ(R5)造成追加工事	キャンプ・シュワブ	23カ月	令和5年8月	土木一式工事	造成一式、雨水排水一式、舗装一式、仮設一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月14日	4月26日	6月22日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	ハンセン(R5)保管施設(4061)新設 土木工事	キャンプ・ハンセン	26カ月	令和5年10月	土木一式工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面 積約380m ²)等に係る付帯土木及び 造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月28日	5月31日	7月21日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
7	ハンセン(R5)環境整備工事	キャンプ・ハンセン	8カ月	令和5年9月	土木一式工事	調整池約420m ² 、フェンス約390m及 び舗装約5,600m ² 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月21日	5月10日	6月30日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
8	陸自那覇(5)污水管整備土木工事	那覇駐屯地	8ヶ月	令和5年10月	土木一式工事	污水管改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月28日	5月17日	7月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
9	シュワブ(R5)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	13カ月	令和5年10月	土木一式工事	造成工事約500,000m ³	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月28日	5月31日	7月20日	工事規模:30億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場非閉所型・交替 制・港湾)
10	シュワブ(R5)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	13カ月	令和5年10月	土木一式工事	造成工事約500,000m ³	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月28日	5月31日	7月20日	工事規模:30億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場非閉所型・交替 制・港湾)
11	石垣(5)造成工事(その1)	石垣駐屯地	20ヶ月	令和5年11月	土木一式工事	訓練場(RC造平屋建 約9,200m ²) 新設に係る造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月28日	5月31日	7月21日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	シュワブ(R5)体育館新設土木工事	キャンプ・シュワブ	29か月	令和6年3月	土木一式工事	屋外プールの式、付帯土木一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月13日	11月8日	1月11日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
13	瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木工事	キャンプ瑞慶覧	19ヶ月	令和5年9月	土木一式工事	雨水排水路改修整備(開渠排水路約560m)に係る土木一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月12日	5月24日	7月21日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)等新設造成工事	キャンプ瑞慶覧	9か月	令和5年9月	土木一式工事	歯科事務施設(RC造2階建/延べ面積約2,000m ²)他5棟に係る土木一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月12日	5月24日	7月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
15	陸自宮古島(5)火薬庫新設土木その他工事	保良訓練場	21ヶ月	令和5年12月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約530m ²)整備に係る土木、建築、電気、機械、通信工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月26日	6月21日	8月10日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
16	陸自宮古島(5)宿舎新設土木工事	宮古島市	20ヶ月	令和6年10月	土木一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,100m ²)新設に係る土木一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月26日	6月7日	7月27日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
17	シュワブ(R5)火薬庫新設土木その他工事	キャンプ・シュワブ	31カ月	令和5年11月	土木一式工事	火薬庫新設5棟に係る土木一式、電気・通信工事一式、機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月26日	6月21日	8月31日	工事規模:30億円以上、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	与那国(5)宿舎新設土木工事	与那国町	13ヶ月	令和5年11月	土木一式工事	宿舎(RC造2階建 約1,600m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月7日	8月2日	9月29日	工事規模:6.8億円以上 10億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
25	瑞慶覧(5)消防署(1709)新設造成工 事	キャンプ瑞慶覧	14ヶ月	令和6年5月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建 約910m ²)新 設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定 型(現場閉所型)
26	久米島(5)敷地造成等土木その他工事	久米島分屯基地	29ヶ月	令和5年11月	土木一式工事	造成工事及び既設建物解体工事、局 舎及び警衛所改修に係る電気・通信 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月28日	8月23日	10月12日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
27	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設土木工 事	キャンプ瑞慶覧	16か月	令和5年12月	土木工事一式	アッパープラザ地区保安施設新設(RC 造平屋建/約390m ²)等に係る土木工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月21日	8月23日	10月20日	工事規模:6.8億円以上 10億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
28	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設 土木工事	ホワイト・ビーチ地 区	13ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建 約940m ²)新 設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月15日	9月27日	11月16日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定 型(現場閉所型)
29	瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備土木 工事(その2)	キャンプ瑞慶覧	7か月	令和5年9月	土木工事一式	雨水排水路改修整備(開渠排水路約1 40m)に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月4日	8月23日	10月12日	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	国頭(5)法面整備土木工事	国頭受信所	31ヶ月	令和6年7月	土木一式工事	法面整備土木工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月29日	10月11日	12月1日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
31	瑞慶覧(R5)給水施設(4290)整備その他土木工事	キャンプ瑞慶覧	16ヶ月	令和5年12月	土木工事一式	給水タンク(約3,800m ³)整備に係る土木工事一式及び既設建物解体(RC造3階建/約1600m ²)ほか6に係る建築、電気、機械、通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月22日	10月18日	12月8日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
32	嘉手納(5)工場(577)新設等造成等工事	嘉手納飛行場	27ヶ月	令和6年1月	土木一式工事	工場(RC造平屋建 約6,400m ²)の新設に係る造成(購入土)工事一式、汚水中継ポンプ場新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額以上)	10月20日	11月15日	1月25日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
33	ハンセン(R5)整備場(4015)新設土木工事	キャンプ・ハンセン	17カ月	令和6年6月	土木一式工事	整備場新設(RC造平屋建/延べ面積約780m ²)に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月6日	10月18日	12月7日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
34	北部(5)隊舎(0205)新設造成工事	北部訓練場	14ヶ月	令和6年7月	土木一式工事	隊舎(RC造2階建 約1,900m ²)新設に係る造成及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
35	瑞慶覧(R5)保安施設(4243)新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	15か月	令和7年1月	土木工事一式	喜舎場保安施設(北)新設(RC造平屋建/約260m ²)ほか7棟に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	勝連(5)造成工事	勝連分屯地	16ヶ月	令和6年6月	土木一式工事	駐車場(RC造2階建 約5,700m ²) 新設に係る造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月24日	12月6日	2月8日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
37	陸自那覇(5)隊庁舎B新設土木工事	那覇駐屯地	27ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	隊庁舎B(RC造4階建 約3,100m ²) 新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月8日	12月20日	2月22日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
38	海自那覇(5)洗機場整備土木その他工事	那覇基地	17ヶ月	令和6年6月	土木一式工事	洗機場整備に係る土木、電気、建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月24日	12月6日	2月8日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
39	陸自那覇(5)資材置場新設等土木その他工事	那覇駐屯地 糸満市	14ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	資材置場整備、隊庁舎A(RC造5階建 約5,100m ²)新設及び公共下水接続 に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月8日	12月20日	2月22日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型) No.19案件 追加
40	シュワブ(R5)N-1護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	未定	土木一式工事	中仕切護岸一式、揚土場一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月21日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)発注者指定型」 一括審査方式
41	シュワブ(R5)N-2護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	未定	土木一式工事	中仕切護岸一式、揚土場一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月21日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)発注者指定型」 一括審査方式

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
42	シュワブ(R5)A護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	28カ月	未定	土木一式工事	鋼管矢板打設一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	10月4日	11月22日	工事規模:30億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制・港湾)発 注者指定型」
43	シュワブ(R5)仮設道路工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	14カ月	未定	土木一式工事	仮設道路約260m(内、仮橋210m)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月20日	11月15日	1月25日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」
44	シュワブ(R5)仮設道路工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	15カ月	未定	土木一式工事	仮設道路約330m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月21日	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 一括審査方式
45	シュワブ(R5)仮設道路工事(3工区)	キャンプ・シュワブ	15カ月	未定	土木一式工事	仮設道路約270m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月21日	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」 一括審査方式
46	シュワブ(R5)伐採等工事	キャンプ・シュワブ	26カ月	未定	土木一式工事	伐採等工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月24日	12月20日	2月22日	工事規模:10億円以上2 0億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制)発注者指 定型」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
47	トリイ(5)防災施設(1402)整備土木工 事	トリイ通信施設	30ヶ月	令和6年1月	土木一式工事	護岸新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月20日	11月1日	12月20日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
48	陸自宮古島(5)給水改修土木工事	宮古島駐屯地	6ヶ月	令和6年2月	土木一式工事	給水施設改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月10日	11月22日	1月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型) No.23案件 再公告
49	瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設造成工事	キャンプ瑞慶覧	37か月	令和6年3月	土木工事一式	倉庫(RC造2階建/延べ面積46,000m ²)に係る造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
50											
51											

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自宮古島(5)宿舎新設電気その他工事	宮古島市	18か月	令和5年11月	電気工事	宿舎(RC造3階建 約1,100m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月26日	6月7日	7月27日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	海自那覇(5)格納庫新設電気その他工事	那覇基地	25か月	令和5年9月	電気工事	格納庫(S造平屋/RC造2階建 約13,500m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月26日	6月21日	8月9日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
3	空自那覇外(5)局舎改修等電気その他工事	那覇駐屯地 南与座分屯地 八重瀬分屯地 那覇基地	19か月	令和5年7月	電気工事	【那覇駐屯地】局舎改修に係る電気・通信工事一式 【那覇基地】局舎改修に係る電気・通信工事一式 【南与座分屯地】局舎改修に係る電気・通信工事一式 【八重瀬分屯地】局舎改修に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月5日	6月16日	8月4日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4	陸自那覇(5)隊庁舎A新設電気その他工事	那覇駐屯地	23か月	令和5年12月	電気工事	隊庁舎A(RC造5階建 約5,100m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月9日	6月21日	8月17日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5	石垣(5)倉庫新設電気その他工事	石垣駐屯地	19か月	令和5年11月	電気工事	倉庫(RC造平屋 約1,900m ²)新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月16日	6月28日	8月24日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	陸自宮古島(5)運動施設新設等電気その他工事	宮古島駐屯地 保良訓練場	18ヶ月	令和5年11月	電気工事	運動施設整備、廠舎新設、消防車庫新設等に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月16日	6月28日	8月25日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	普天間(5)格納庫(507)改修電気その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.22へ変更
8	普天間(5)隊舎(217)改修電気その他工事	普天間飛行場	15ヶ月	令和6年4月	電気工事	普天間隊舎(RC造3階建 約3,300m ²)改修に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月14日	7月26日	9月21日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
9	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設電気その他工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和6年4月	電気工事	アッパープラザ地区保安施設新設(RC造平屋建/約390m ²)等に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月21日	8月2日	9月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型)
10	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設電気その他工事	ホワイト・ビーチ地区	13ヶ月	令和6年4月	電気工事	消防署(RC造平屋建 約940m ²)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月15日	9月27日	11月16日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
11	瑞慶覧(R5)給水施設(4290)整備電気その他工事	キャンプ瑞慶覧	19か月	令和5年12月	電気工事	給水タンク(約3,800m ³)新設及び発電機室新設等に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月29日	10月11日	11月30日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
12	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)新設電気その他工事	キャンプ瑞慶覧	17か月	令和6年4月	電気工事	歯科事務施設(RC造2階建/延べ面積約2,000m ²)他5棟に係る電気・通信一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	9月20日	11月9日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	嘉手納(5)家族住宅(508)新設電気その他工事	嘉手納飛行場	27ヶ月	令和6年4月	電気工事	家族住宅4棟(RC造2階建 約150m ²)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
14	シュワブ(R5)集会所新設通信その他工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	令和6年6月	電気通信工事	集会所新設(RC造平屋建 約1,600m ²)に係る通信・電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月15日	10月11日	11月30日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
15	嘉手納(5)汚水排水施設(430)新設等電気その他工事	嘉手納飛行場	30ヶ月	令和6年1月	電気工事	汚水排水施設及び工場(RC造平屋建て 約6,400m ²)の新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月1日	12月21日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
16	ハンセン(R5)保管施設(4061)等新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	20カ月	令和6年4月	電気工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面積約780m ²)等に係る付帯電気及び通信一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
17	トリー(5)隊舎(1401)新設電気その他工事	トリー通信施設	27ヶ月	令和6年4月	電気工事	隊舎(RC造3階建 約3,800m ²)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月24日	12月20日	2月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	瑞慶覧(R5)保安施設(4243)新設電気その他工事	キャンプ瑞慶覧	15か月	令和7年1月	電気工事	喜舎場保安施設(北)新設(RC造平屋建/約260㎡)等に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
19	シュワブ(R5)通信施設新設電気その他工事	キャンプ・シュワブ	19か月	令和6年6月	電気工事	通信施設新設(RC造平屋建 約290㎡)に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
20	陸自那覇外(5)隊庁舎B新設等電気その他工事	那覇駐屯地 沖縄基地隊	30か月	令和6年4月	電気工事	隊庁舎B(RC造4階建 約3,100㎡)新設及びポンプ室改修に係る電気・通信工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月10日	11月22日	1月25日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
21	瑞慶覧(5)消防署(1709)新設構内通信線路等工事	キャンプ瑞慶覧	5か月	令和6年4月	電気通信工事	消防署(RC造平屋建 約910㎡)新設に係る通信工事、電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月15日	9月27日	11月16日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
22	普天間(5)隊舎(217)改修電気その他工事	普天間飛行場	15ヶ月	令和6年4月	電気工事	普天間隊舎(RC造3階建 約3,300㎡)改修に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月17日	11月29日	2月1日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)全Ⅱ期中のⅠ期目 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型) No.8案件 再公告

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(5)空調機更新機械その他工事	那覇基地	9か月	令和5年11月	管工事	空調機更新工事に係る機械工事、電気工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月12日	5月24日	7月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
2	陸自宮古島(5)宿舎新設等機械工事	宮古島市	18か月	令和5年11月	管工事	宿舎(RC造3階建 約1,100m ²)新設及び宿舎環境整備(空調整備)に係る機械工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月26日	6月7日	7月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
3	海自那覇(5)格納庫新設機械工事	那覇基地	25か月	令和6年6月	管工事	格納庫(S造平屋/RC造2階建 約13,500m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月26日	6月7日	7月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
4	陸自那覇(5)隊庁舎A新設機械工事	那覇駐屯地	23か月	令和5年12月	管工事	隊庁舎A(RC造5階建 約5,100m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月9日	6月21日	8月17日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5	石垣(5)宿舎空調機整備工事	石垣市	18か月	令和5年12月	管工事	宿舎環境整備(空調整備)に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月9日	6月21日	8月17日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	石垣(5)倉庫新設機械工事	石垣駐屯地	19か月	令和5年11月	管工事	倉庫(RC造平屋建 約1,900m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月16日	6月28日	8月24日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	普天間(5)格納庫(507)改修機械工事	普天間飛行場	19ヶ月	令和5年12月	管工事	普天間格納庫(RC造平屋建 約1,400m ²)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月23日	7月5日	8月31日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
8	陸自宮古島(5)廠舎新設等機械工事	保良訓練場	19ヶ月	令和5年11月	管工事	廠舎(RC造2階建 約2,100m ²)、 消防車庫(RC造2階建 約150m ²) に係る機械工事一式、詳細図等作成 業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月7日	7月19日	9月14日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	普天間(5)隊舎(217)改修機械工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.21へ変更
10	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設機械工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和6年4月	管工事	アンパープラザ地区保安施設新設(RC造平屋建/約40m ²)等に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月21日	8月2日	9月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設機械工事	ホワイト・ビーチ地区	13ヶ月	令和6年4月	管工事	消防署(RC造平屋建 約940m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月15日	9月27日	11月16日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
12	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)新設機械工事	キャンプ瑞慶覧	16か月	令和6年9月	管工事	歯科事務施設(RC造2階建/延べ面積約2,000m ²)他5棟に係る機械一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月20日	11月1日	12月22日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	嘉手納(5)家族住宅(508)等新設機械工事	嘉手納飛行場	27ヶ月	令和6年4月	管工事	家族住宅(RC造2階建 約150m ²)及びポンプ場(RC造3階建 約330m ²)ほか1棟の新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
14	シュワブ(R5)集会所新設機械工事	キャンプ・シュワブ	27カ月	令和6年6月	管工事	集会所新設(RC造平屋建 約1,600m ²)に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月29日	10月11日	12月1日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
15	トリイ(5)隊舎(1401)新設機械工事	トリイ通信施設	26ヶ月	令和6年4月	管工事	隊舎(RC造3階建 約3,800m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月24日	12月20日	2月22日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)全II期中のI期目 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)
16	ハンセン(R5)保管施設(4061)等新設機械工事	キャンプ・ハンセン	20カ月	令和6年6月	管工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面積約380m ²)等に係る付帯管工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月27日	11月8日	1月11日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
17	瑞慶覧(R5)保安施設(4243)新設機械工事	キャンプ瑞慶覧	15か月	令和7年1月	管工事	喜舎場保安施設(北)新設(RC造平屋建/約60m ²)等に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
18	シュワブ(R5)通信施設新設機械工事	キャンプ・シュワブ	19か月	令和6年6月	管工事	通信施設新設(RC造平屋建 約290m ²)に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	陸自那覇外(5)隊庁舎B新設等機械工事	那覇駐屯地 沖縄基地隊	30か月	令和6年4月	管工事	隊庁舎B(RC造4階建 約3,100m ²)新設及びポンプ室改修に係る機械工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月10日	11月22日	1月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
20	海自那覇(5)格納庫新設機械工事(その2)	那覇基地	22ヶ月	令和6年6月	管工事	格納庫(S造平屋/RC造2階建 約13,500m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月8日	12月20日	2月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
21	普天間(5)隊舎(217)改修機械工事	普天間飛行場	普天間飛行場	15ヶ月	令和6年4月	普天間隊舎(RC造3階建 約3,300m ²)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月17日	11月29日	2月1日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)全II期中のI期目 「国内実績」 週休二日制発注者指定型(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【鋼構造工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R5)仮設橋梁整備追加工事	キャンプ・シュワブ	8カ月	令和5年10月	鋼構造一式工 事	仮設橋梁約25m(全114m)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月5日	6月16日	8月4日	工事規模:5億円以上6. 8億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場非閉所型・交替 制)

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R5)C-1護岸新設等工事	キャンプ・シュワブ	52カ月	未定	しゅんせつ工 事	ケーソン製作一式、SCP一式、海上 ヤード一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	10月4日	11月22日	工事規模:20億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制・港湾)発 注者指定型」
2	シュワブ(R5)C-3護岸新設等工事	キャンプ・シュワブ	40カ月	未定	しゅんせつ工 事	ケーソン製作一式、SCP一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	10月4日	11月22日	工事規模:20億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制・港湾)発 注者指定型」
3	シュワブ(R5)護岸(係船機能付)新設等 工事	キャンプ・シュワブ	40カ月	未定	しゅんせつ工 事	ケーソン製作・設置一式、基礎工一 式、SCP一式、SD一式、浚渫一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月8日	10月4日	11月22日	工事規模:20億円以上、 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・交替制・港湾)発 注者指定型」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自那覇(5)宿舎PFI導入可能性調査	那覇市内	6カ月	那覇市内の宿舎整備事業におけるPFI手法の導入可能性に係る調査検討業務一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認 履行確実性	3月3日	3月17日	5月11日	
2	那覇港湾施設(R5)環境影響評価業務	浦添ふ頭	12カ月	環境影響評価業務一式	公募型プロポーザル方式	4月7日	4月19日	6月23日	「公共工事実績」
3	八重岳(5)通信施設(2198)測量等調査	八重岳通信所	9ヶ月	通信施設新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月14日	4月26日	6月15日	「公共工事実績」
4	読谷地区(5)測量調査	中頭郡読谷村	4ヶ月	旧読谷補助飛行場地区における既設構造物撤去に係る測量調査一式	価格競争	4月21日	5月10日	6月22日	「国内実績」
5	陸自那覇外(5)土質調査	那覇基地 保良訓練場 那覇市	5ヶ月	陸自那覇隊庁舎新設、宿舎新設及び保良訓練場消防車庫新設に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月17日	6月29日	「公共工事実績」
6	陸自那覇外(5)測量等調査	那覇駐屯地 保良訓練場 那覇基地 那覇市	10ヶ月	那覇駐屯地の隊庁舎新設及び資材置場整備、保良訓練場の消防車庫新設、那覇基地の食厨建替に係る測量調査一式、宿舎新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月17日	6月30日	「公共工事実績」
7	空自那覇(5)土質調査	那覇基地	8ヶ月	食堂、飛行場施設、訓練施設整備に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月17日	6月30日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	シュワブ(R5)磁気探査業務	キャンプ・シュワブ	15カ月	水平探査(海上)約1,200,000m ² 、 設標2,000地点及び潜水探査(海上) 約1,000,000m ² 一式	総合評価方式 標準型(1:2)	4月28日	5月31日	7月20日	「公共工事実績」
9	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(1工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」
10	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(2工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」
11	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(3工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	6ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」
12	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(4工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	6ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」
13	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(5工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	6ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」
14	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(6工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	6ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住 宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気 探査業務(1工区)~ (12工区) 「国内実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(7工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月20日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
16	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(8工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月19日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
17	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(9工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月20日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
18	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(10工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月20日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
19	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(11工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月20日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
20	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務(12工区)	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧返還地内(西普天間住宅地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月20日	一括審査方式(磁気探査業務(1工区)~(12工区)) 「国内実績」
21	ハンセン(R5)整備場(4015)新設建築その他工事	那覇基地	5カ月	駐機場整備に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月19日	5月31日	7月14日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	読谷地区(5)土壌調査	中頭郡読谷村	8ヶ月	旧読谷補助飛行場地区における既設 構造物撤去に係る土壌調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月26日	6月7日	9月1日	「公共工事実績」
23	陸自那覇(5)土質調査	那覇駐屯地	5ヶ月	隊庁舎新設等に係る土質調査	価格競争	6月5日	6月14日	7月27日	「公共工事実績」
24	沖縄防衛局(5)防衛施設技術審査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式標準型 履行確実性	6月5日	6月21日	8月4日	
25	沖縄防衛局(5)資材価格等調査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	資材価格及び建設副産物処理調査業 務一式	価格競争	6月9日	6月21日	8月3日	
26	恩納外(5)測量等調査	那覇基地 那覇駐屯地 恩納分屯基地	3ヶ月	測量調査業務一式	価格競争	6月16日	6月28日	8月10日	「公共工事実績」
27	シュワブ(R5)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18カ月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月23日	7月5日	9月14日	「国内実績」
28	シュワブ(R5)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18カ月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月23日	7月5日	9月14日	「国内実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	シュワブ(R5)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	18カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	6月23日	7月5日	9月14日	「国内実績」
30	嘉手納(5)工場(2101)土質調査	嘉手納飛行場	8ヶ月	工場(車両)(RC造2階建 約3,300m ²)整備に係る土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月14日	7月26日	9月8日	「国内実績」
31	嘉手納外(5)工場(2101)等測量等調査	嘉手納飛行場 普天間飛行場	8ヶ月	【嘉手納飛行場】 工場(車両)(RC造2階建 約3,300m ²)整備に係る測量調査一式 【普天間飛行場】 格納庫(RC造2階建(一部平屋建) 約6,800m ²)整備に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月14日	7月26日	9月8日	「公共工事实績」
32	シュワブ(R5)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ	18カ月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	7月14日	7月26日	10月5日	「国内実績」
33	ハンセン(R5)跨道橋等(4071)整備測量調査	キャンプ・ハンセン	6ヶ月	測量調査業務一式	価格競争 第三者履行確認	7月28日	8月9日	9月28日	「国内実績」
34	ハンセン(R5)跨道橋等(4071)整備土質調査	キャンプ・ハンセン	6ヶ月	土質調査業務一式	価格競争 第三者履行確認	7月28日	8月9日	9月28日	「国内実績」
35	シュワブ(R5)サンゴ類モニタリング等業務	キャンプ・シュワブ	16カ月	サンゴ類モニタリング等業務一式	公募型プロポーザル方式	8月25日	9月6日	11月10日	「国内実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	シュワブ(R5)気象海象情報解析調査	キャンプ・シュワブ	12カ月	気象海象情報解析調査一式	総合評価方式 標準型(1:2)	12月8日	1月10日	2月29日	「公共工事実績」
37	石垣(5)環境モニタリング業務	石垣駐屯地	12ヶ月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	11月17日	11月29日	2月15日	「公共工事実績」
38	瑞慶覧(R5)文化財試掘調査	キャンプ瑞慶覧	5カ月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月28日	8月9日	9月29日	「国内実績」
39	陸自宮古島外(5)宿舎新設土質調査	宮古島市 石垣市	4ヶ月	宿舎新設に係る土質調査	価格競争 第三者履行確認	7月21日	8月2日	9月22日	
40	陸自宮古島外(5)宿舎新設測量等調査	宮古島市 石垣市	4ヶ月	宿舎新設に係る測量等調査	価格競争 第三者履行確認	7月21日	8月2日	9月22日	
41	嘉手納(5)隊舎(1302)文化財試掘調査	嘉手納飛行場	5ヶ月	隊舎(RC造4階建 約8,300m ²)整備に係る埋蔵文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	8月25日	9月6日	10月19日	「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
42	那覇港湾施設(R5)土質調査	浦添ふ頭	17ヶ月	土質調査業務一式	総合評価方式標準型 (1:3) 第三者履行確認 履行確実性	8月4日	8月23日	10月5日	「公共工事実績」
43	那覇港湾施設(R5)測量調査	浦添ふ頭	41ヶ月	測量調査業務一式	総合評価方式標準型 (1:3) 第三者履行確認 履行確実性	8月4日	8月23日	10月5日	「公共工事実績」
44	シュワブ(R5)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ	14カ月	底生動物等移動業務一式	公募型プロポーザル方式	11月10日	11月22日	2月8日	「国内実績」
45	瑞慶覧(5)磁気探査業務	キャンプ瑞慶覧返還地内	14ヶ月	キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区)に係る磁気探査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月6日	10月25日	12月14日	「国内実績」
46	陸自宮古島(5)訓練場地区環境モニタリング業務	宮古島市	14ヶ月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	10月20日	11月1日	1月18日	「公共工事実績」
47	空自那覇(5)土質調査(その2)	那覇基地	4ヶ月	土質調査業務一式	価格競争 第三者履行確認	9月22日	10月4日	11月17日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
48	空自那覇(5)測量等調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査業務一式	価格競争	9月22日	10月4日	11月17日	「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	嘉手納(5)管制塔(693)新設設備設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	管制塔新設に係る設備補備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月14日	4月26日	6月22日	「国内実績」
2	勝連外(5)火薬庫改修建築設計	勝連分屯地 南与座分屯地 知念分屯地 白川分屯地	5ヶ月	火薬庫改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月21日	5月10日	6月29日	「公共工事実績」
3	勝連外(5)駐車場整備等建築設計	勝連分屯地 保良訓練場	5ヶ月	駐車場整備及び消防車庫新設に係る 建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月21日	5月10日	6月29日	「国内実績」
4	那覇港湾施設(R5)基本検討業務	浦添市	16ヶ月	配置検討業務一式	総合評価方式標準型 (1:3) 第三者履行確認 履行確実性	4月21日	5月16日	6月29日	「公共工事実績」
5	勝連外(5)駐車場整備等設備設計	勝連分屯地 保良訓練場	5ヶ月	駐車場整備及び消防車庫新設に係る 設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月28日	5月17日	7月7日	「国内実績」
6	陸自那覇外(5)隊庁舎B新設等設備設計	那覇駐屯地 南与座分屯地 八重瀬分屯地 宮古島駐屯地 那覇基地	8ヶ月	隊庁舎B新設等に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月12日	5月24日	7月14日	「公共工事実績」
7	陸自那覇(5)隊庁舎C新設設備設計	那覇駐屯地	8ヶ月	隊庁舎C新設等に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月12日	5月24日	7月14日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	ホワイトビーチ(5)環境モニタリング調査	ホワイト・ビーチ地区	18ヶ月	環境モニタリング調査一式	公募型プロポーサル方式	6月16日	6月28日	9月7日	「国内実績」
16	久米島外(5)受電所新設等建築設計	久米島分屯基地 那覇基地 与座岳分屯基地	7ヶ月	受電所新設等に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月16日	6月28日	8月25日	「公共工事実績」
17	石垣(5)造成等調査設計	石垣駐屯地	4ヶ月	敷地造成に係る土木設計及び測量等 調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月16日	6月28日	8月24日	「国内実績」
18	嘉手納知花地区(R5)ユーティリティ整備土木設計	嘉手納知花地区	15カ月	ユーティリティ整備土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月6日	10月18日	12月8日	「公共工事実績」
19	嘉手納知花地区(R5)ユーティリティ整備設備設計	嘉手納知花地区	15カ月	ユーティリティ整備設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月8日	「公共工事実績」
20	嘉手納知花地区(R5)ユーティリティ整備建築設計	嘉手納知花地区	15カ月	ユーティリティ整備建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月7日	「公共工事実績」
21	恩納(5)火薬庫整備基本検討	恩納分屯基地	4ヶ月	火薬庫に係る基本検討業務	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性	9月29日	10月18日	12月1日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

令和6年4月

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	ハンセン(R5)ユーティリティ設備基本設計	キャンプ・ハンセン	15カ月	ユーティリティ設備基本設計	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性	6月30日	7月19日	9月7日	「公共工事実績」
23	陸自那覇(5)庁舎新設基本検討	那覇駐屯地	9ヶ月	庁舎新設に係る基本検討業務	公募型プロポーサル方式	6月30日	7月12日	9月21日	「公共工事実績」
24	那覇港湾施設(R5)基本設計	浦添ふ頭	17カ月	那覇港湾施設新設に係る基本設計	公募型プロポーザル方式	6月30日	7月12日	9月22日	「公共工事実績」
25	嘉手納外(5)管理棟(434)等新設建築設計	嘉手納飛行場 ホワイトビーチ地区	18ヶ月	【嘉手納飛行場】 管理棟(434)新設に係る建築設計 【ホワイトビーチ地区】 管理棟(434)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月7日	7月19日	9月22日	「公共工事実績」
26	嘉手納外(5)管理棟(434)等新設設備設計	嘉手納飛行場 ホワイトビーチ地区	18ヶ月	【嘉手納飛行場】 管理棟(434)新設に係る設備設計 【ホワイトビーチ地区】 管理棟(434)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月7日	7月19日	9月7日	「公共工事実績」
27	嘉手納外(5)管理棟(434)等新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.51、52へ変更
28	瑞慶覧外(5)消防署(0203)等新設建築設計	キャンプ瑞慶覧 嘉手納飛行場	18ヶ月	【キャンプ瑞慶覧】 消防署(0203)新設に係る建築設計 【嘉手納飛行場】 消防署(0203)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月7日	7月19日	9月8日	「国内実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	瑞慶覧外(5)消防署(0203)等新設土木設計	キャンプ瑞慶覧 嘉手納飛行場	18ヶ月	【キャンプ瑞慶覧】 消防署(0203)新設に係る土木設計 【嘉手納飛行場】 消防署(0203)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月7日	7月19日	9月7日	「国内実績」
30	瑞慶覧外(5)消防署(0203)等新設設備設計	キャンプ瑞慶覧 嘉手納飛行場	18ヶ月	【キャンプ瑞慶覧】 消防署(617)新設に係る設備設計 【嘉手納飛行場】 消防署(0203)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月7日	7月19日	9月8日	「国内実績」
31	空自那覇(5)飛行場施設新設等建築設計	那覇基地	6ヶ月	飛行場施設、燃料施設整備、既設建物 解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月14日	7月26日	9月21日	「公共工事実績」
32	空自那覇外(5)飛行場施設新設等土木その他設計	那覇基地 久米島分屯基地	6ヶ月	飛行場施設、燃料施設、受電所等整備 に係る土木及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月14日	7月26日	9月21日	「公共工事実績」
33	ハンセン(R5)跨道橋等(4071)整備土木その他設計	キャンプ・ハンセン	17カ月	跨道橋、道路新設に係る土木及び設備 設計	総合評価方式標準型 (1:3) 第三者履行確認 履行確実性	8月10日	8月30日	10月13日	「国内実績」
34	空自那覇外(5)給排水等整備土木調査検討	那覇基地 久米島分屯基地 宮古島分屯基地 与座岳分屯基地	19ヶ月	給排水整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」
35	空自那覇外(5)構内配電線路等整備設備調査検討	那覇基地 宮古島分屯基地 与座岳分屯基地	19ヶ月	構内配電線路等整備に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	南那覇(5)病院等新設基本検討	南那覇駐屯地	5ヶ月	病院等新設に係る基本検討	公募型プロポーザル方式	8月4日	8月23日	10月26日	「公共工事実績」
37	普天間(5)格納庫(505)改修建築設計	普天間飛行場	15ヶ月	格納庫(505)改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月10日	8月30日	10月20日	「公共工事実績」
38	普天間(5)格納庫(505)改修土木設計	普天間飛行場	15ヶ月	格納庫(505)改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月10日	8月30日	10月20日	「公共工事実績」
39	普天間(5)格納庫(505)改修設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.49へ変更
40	空自那覇(5)局舎新設基本検討	那覇基地	8ヶ月	局舎等建替に係る基本検討	公募型プロポーザル方式	10月6日	10月18日	12月22日	「公共工事実績」
41	ホワイトビーチ(5)工場(901)新設資料作成業務	ホワイト・ビーチ地区	14ヶ月	工場新設工事等に係る関係法令の整理及び手続きに必要な資料の作成業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「公共工事実績」
42	読谷地区(5)既設構造物調査撤去設計	中頭郡読谷村	8ヶ月	旧読谷補助飛行場地区における既設構造物撤去設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	11月17日	11月29日	2月1日	「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	陸自宮古島外(5)宿舎新設建築設計	宮古島市 石垣市	6ヶ月	宿舎新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	7月21日	8月9日	9月29日	「公共工事実績」
44	陸自宮古島外(5)宿舎新設土木設計	宮古島市 石垣市	6ヶ月	宿舎新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	7月21日	8月9日	9月29日	「公共工事実績」
45	陸自宮古島外(5)宿舎新設設備設計	宮古島市 石垣市	6ヶ月	宿舎新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	7月21日	8月9日	9月29日	「公共工事実績」
46	陸自那覇(5)資材置場等新設土木設計	那覇駐屯地	5ヶ月	資材置場及び隊庁舎に係る設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	9月8日	9月20日	11月9日	「公共工事実績」 No.14案件再公告
47	海自那覇外(5)洗機場改修等土木設計	那覇基地 沖縄基地 知念分屯基地	4ヶ月	洗機場、津波対策施設及び火薬庫土堤 に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	9月29日	10月11日	11月30日	「公共工事実績」 No.14案件再公告
48	空自那覇(5)飛行場整備基本検討	那覇基地	16ヶ月	液状化対策に係る基本検討	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性	9月29日	10月18日	11月30日	「公共工事実績」 No.14案件再公告
49	普天間外(5)格納庫(505)等改修設備設計	普天間飛行場	15ヶ月	格納庫(505)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月7日	「公共工事実績」 No.39案件再公告

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
50	八重岳(5)通信施設(2198)土木設計	八重岳通信所	14ヶ月	八重岳通信施設に係る土木・建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月6日	10月18日	11月29日	「国内実績」
51	嘉手納(5)管理棟(434)新設土木設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	管理棟(434)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「公共工事実績」 No.27 再公告
52	ホワイトビーチ(5)管理棟(904)新設土木設計	ホワイト・ビーチ地区	18ヶ月	管理棟(434)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「公共工事実績」 No.27 再公告
53									
54									
55									
56									

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン(R5)環境整備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	8カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月21日	5月10日	6月30日	「国内実績」
2	ハンセン(R5)保管施設(4061)新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	20カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月28日	5月17日	7月14日	「国内実績」
3	瑞慶覧(R5)雨水排水路改修整備等土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	19か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月12日	5月24日	7月13日	「公共工事実績」
4	シュワブ(R5)設備工事監理業務	キャンプ・シュワブ	34カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月26日	6月7日	7月28日	「公共工事実績」
5	シュワブ(R5)土木工事監理業務	キャンプ・シュワブ	34カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月26日	6月7日	7月28日	「公共工事実績」
6	与那国(5)宿舎新設土木工事監理業務	与那国町	14ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認	6月9日	6月21日	8月4日	「公共工事実績」
7	石垣外(5)防衛施設整備監理業務	石垣駐屯地 与那国駐屯地 宮古島駐屯地 保良訓練場 与那国町 宮古島市	19ヶ月	事業監理業務一式	総合評価方式標準型 履行確実性	6月9日	6月28日	8月10日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	西普天間住宅地区(5)磁気探査業務監理業務	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	磁気探査業務監理業務一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	6月30日	7月12日	9月1日	「国内実績」
9	普天間(5)隊舎(217)等改修設備工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	7月7日	7月19日	9月1日	「公共工事実績」
10	普天間(5)隊舎(217)等改修建築工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月7日	7月19日	9月1日	「公共工事実績」
11	瑞慶覧外(5)消防署(1709)新設等土木工事監理業務	キャンプ・瑞慶覧 普天間飛行場	18ヶ月	土木工事及び設備工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	10月27日	11月8日	1月11日	「国内実績」
12	陸自宮古島(5)宿舎新設等設備工事監理業務	宮古島市	16ヶ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	7月28日	8月9日	9月25日	「公共工事実績」
13	陸自宮古島(5)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.54へ変更
14	瑞慶覧(R5)給水施設(4290)整備設備監理業務	キャンプ瑞慶覧	16か月	設備工事監理業務一式	価格競争	9月29日	10月11日	11月30日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設建築工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月10日	8月30日	10月12日	「公共工事実績」
16	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	16か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月10日	8月30日	10月12日	「公共工事実績」
17	瑞慶覧(R5)保安施設(4282)新設設備工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12か月	設備工事監理業務一式	価格競争	8月10日	8月30日	10月19日	「公共工事実績」
18	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設建築工事監理業務	ホワイトビーチ地区	13ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月29日	10月11日	11月24日	「国内実績」
19	ホワイトビーチ外(5)消防署(1306)等新設設備工事監理業務	ホワイトビーチ地区	13ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	9月29日	10月11日	11月30日	「国内実績」
20	ホワイトビーチ(5)消防署(1306)新設土木工事監理業務	ホワイトビーチ地区	13ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	9月29日	10月11日	11月30日	「国内実績」
21	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)等新設建築工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	21か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月8日	9月20日	11月9日	「国内実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

2023/12/8

2023/12/20

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	瑞慶覧(R5)管理棟(4202)新設設備工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	27か月	設備工事監理業務一式	価格競争	11月10日	11月22日	1月25日	「国内実績」
23	嘉手納(5)土木工事監理業務	嘉手納飛行場	30ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	10月27日	11月8日	1月11日	「公共工事実績」
24	嘉手納(5)建築工事監理業務	嘉手納飛行場	30ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月27日	11月8日	1月11日	「公共工事実績」
25	嘉手納(5)設備工事監理業務	嘉手納飛行場	30ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	10月27日	11月8日	1月11日	「公共工事実績」
26	トリエ(5)隊舎(1401)新設設備工事監理業務	トリエ通信施設	27ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	11月24日	12月6日	2月1日	「国内実績」
27	トリエ(5)隊舎(1401)新設建築工事監理業務	トリエ通信施設	27ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月24日	12月6日	2月8日	「国内実績」
28	シュワブ(R5)建築工事監理業務	キャンプ・シュワブ	30カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月13日	10月25日	12月14日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	陸自宮古島(5)建築工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.57、58へ変更
37	石垣(5)建築工事監理業務	石垣駐屯地	16ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月1日	9月13日	10月26日	「国内実績」
38	石垣(5)土木工事監理業務	石垣駐屯地	17ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認	9月1日	9月13日	11月2日	「国内実績」
39	石垣(5)設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.59へ変更
40	陸自那覇(5)土木工事監理業務	那覇駐屯地	28ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認	9月22日	10月4日	11月24日	「公共工事実績」
41	陸自那覇(5)建築工事監理業務	那覇駐屯地	28ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月22日	10月4日	11月24日	「公共工事実績」
42	陸自那覇(5)設備工事監理業務	那覇駐屯地	27ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	9月22日	10月4日	11月16日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	陸自宮古島(5)宿舎新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.54に統合
44	海自那覇(5)設備工事監理業務	那覇基地	25ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	10月20日	11月1日	12月15日	「公共工事実績」
45	海自那覇(5)土木工事監理業務	那覇基地	25ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「公共工事実績」
46	国頭(5)土木工事監理業務	国頭受信所	31ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認	10月13日	10月25日	12月14日	「国内実績」
47	空自那覇外(5)設備工事監理業務(その1)	那覇基地 那覇駐屯地 南与座分屯地 八重瀬分屯地	22ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	10月13日	10月25日	12月8日	「公共工事実績」
48	空自那覇外(5)建築工事監理業務	那覇基地	20ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月13日	10月25日	12月15日	「公共工事実績」
49	久米島(5)土木工事監理業務	久米島分屯基地	30ヶ月	土木工事監理業務一式	価格競争	10月6日	10月18日	12月7日	「公共工事実績」

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
50	海自那覇(5)建築工事監理業務	那覇基地	28ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「公共工事実績」
51	シュワブ(R5)統括事業監理業務(その1)	キャンプ・シュワブ	39カ月	普天間飛行場代替施設建設に係る統 括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	12月1日	12月13日	2月29日	「公共工事実績」
51	瑞慶覧(5)磁気探査業務監理業務	キャンプ瑞慶覧返還地内	7ヶ月	キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区)に係 る磁気探査業務監理業務	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	9月29日	10月18日	12月1日	「国内実績」
53	トリイ(5)防災施設(1402)整備等工事監理業務	トリイ通信施設	30ヶ月	護岸新設及び隊舎新設に係る土木工 事監理業務	価格競争 第三者履行確認 履行確実性	10月20日	11月1日	12月21日	「国内実績」
54	陸自宮古島(5)土木工事監理業務	宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島市	18カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月1日	9月13日	11月2日	「公共工事実績」 No.13 再公告
55	勝連(5)土木工事監理業務	勝連分屯地	13カ月	土木工事監理業務一式	価格競争 第三者履行確認	11月10日	11月22日	1月25日	「国内実績」
56	空自那覇(5)土木工事監理業務	那覇基地	20ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月13日	10月25日	12月14日	「公共工事実績」

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

沖縄防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
57	陸自宮古島(5)建築工事監理業務	保良訓練場	12ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月8日	「公共工事実績」 No.36 再公告
58	陸自宮古島(5)宿舎新設建築工事監理業務	宮古島市	12ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月8日	「公共工事実績」 No.36 再公告
59	石垣(5)設備工事監理業務	石垣駐屯地 石垣市	16ヶ月	設備工事監理業務一式	価格競争	10月6日	10月18日	12月8日	「国内実績」 No.39 再公告
60	瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設建築工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	36ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月2日	11月15日	1月25日	「国内実績」
61	瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	36ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月2日	11月15日	1月25日	「国内実績」
62									
63									

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

名護防衛事務所における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R5)既設建物解体工事(その1)	キャンプ・シュワブ	13カ月	令和5年11月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約590m ²)の解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月13日	10月25日	12月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型 「一括審査方式」
2	シュワブ(R5)既設建物解体工事(その2)	キャンプ・シュワブ	13カ月	令和5年11月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約380m ²)に係る解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月13日	10月25日	12月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型 「一括審査方式」
3	シュワブ(R5)既設建物解体工事(その3)	キャンプ・シュワブ	13カ月	令和5年11月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約380m ²)に係る解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月13日	10月25日	12月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型 「一括審査方式」
4	シュワブ(R5)通信施設新設建築その他工事	キャンプ・シュワブ	19カ月	令和6年6月	建築一式工事	通信施設(RC造平屋建 約290m ²)等新設に係る建築、付帯土木一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月1日	12月13日	2月15日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

名護防衛事務所における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年10月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R5)磁気探査業務(その2)	キャンプ・シュワブ	8カ月	磁気探査一式	価格競争	10月20日	11月1日	12月14日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。