

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)既設建物解体工事	キャンプ瑞慶覧	13か月	令和7年3月	建築一式工事	既設建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月20日	10月2日	11月21日	工事規模:3千万以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
2	北部(6)倉庫新設建築その他工事	北部訓練場	9か月	令和6年10月	建築一式工事	・倉庫(RC造平屋建 約780m ²)新設に係る建築工事、土木工事一式 ・北部(4)倉庫新設建築その他工事の継続工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
3	普天間(6)格納庫改修建築工事	普天間飛行場	9か月	令和6年8月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建 2,800m ²)改修に係る建築工事の大扉	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
4	シュワブ(R6)消防署新設建築工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月2日	9月11日	10月17日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」
5	シュワブ(R6)厚生施設等新設建築工事	キャンプ・シュワブ	37か月	令和7年4月	建築一式工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700m ²)新設等に係る建築一式工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月5日	工事規模:50億円以上100億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 後工事あり
6	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修建築工事	那覇駐屯地 那覇市	13か月	令和7年5月	建築一式工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修に係る建築工事一式 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	陸自那覇(6)仮設建物設置工事(その2)	那覇駐屯地	15か月	令和7年2月	建築一式工事	仮設建物(S造平屋建 約270m ²)新設、仮設建物(S造3階建 約1,200m ²)新設に係る建築工事一式、付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	勝連(6)隊庁舎等改修建築工事	勝連分屯地	13か月	令和7年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,740m ²)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	勝連(6)立体駐車場整備建築工事	勝連分屯地	15か月	令和7年4月	建築一式工事	立体駐車場(RC造2階建 約5,790m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
10	陸自宮古島外(6)訓練施設等新設建築工事	宮古島駐屯地 保良訓練場	13か月	令和7年5月	建築一式工事	【宮古島駐屯地】 訓練施設(S造H=約20m、H=約10m)新設に係る建築工事一式 【保良訓練場】 倉庫新設(RC造平屋建 約10m ²)に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	石垣(6)訓練施設新設建築工事	石垣駐屯地	13か月	令和7年5月	建築一式工事	訓練施設(S造H=約20m、H=約10m)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
12	陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築その他工事	那覇駐屯地	28か月	令和7年2月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²)新設に係る建築及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月23日	9月18日	11月7日	工事規模:40億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	陸自那覇(6)仮設建物設置工事(その1)	那覇駐屯地	27か月	令和6年11月	建築一式工事	仮設建物(S造2階建 約940m ²)新設に係る建築工事一式、付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月26日	5月8日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	勝連(6)体育館新設建築工事	勝連分屯地	25か月	令和7年7月	建築一式工事	体育館(RC造3階建 約2,670m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	石垣(6)射場新設建築工事	石垣駐屯地	31か月	令和6年11月	建築一式工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月10日	6月5日	7月25日	工事規模:60億円以上70億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
16	石垣(6)宿舎新設建築工事	石垣市	19か月	令和7年2月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月21日	7月17日	9月5日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
17	陸自那覇(6)宿舎新設建築工事	那覇市	30か月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約4,040m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
18	陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事	宮古島市	15か月	令和7年4月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約2,800m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月10日	9月18日	11月7日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
19	海自那覇(6)隊舎改修建築工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建 約2,830m ²)改修ほか4棟に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
20	久米島(6)受電所等新設建築工事	久米島分屯基地	29か月	令和7年1月	建築一式工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²)新設ほか7棟に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
21	久米島(6)隊庁舎等改修建築その他工事	久米島分屯基地 久米島町	16か月	令和7年2月	建築一式工事	【久米島分屯基地】 隊庁舎(RC造4階建 約3,800m ²)の外壁等改修に係る建築工事一式 【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)の外壁等改修に係る建築及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)隊舎新設造成等工事	キャンプ瑞慶覧	16か月	令和7年2月	土木一式工事	既設構造物撤去、隊舎新設(RC造6階建/延べ面積14,000m ² ×2棟)に係る造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月20日	10月2日	11月21日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
2	ハンセン(R6)跨道橋新設土木その他工事	キャンプ・ハンセン	25か月	令和7年6月	土木一式工事	跨道橋40m新設に係る土木工事一式及び電気、通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
3	ハンセン(R6)隊舎新設土木工事	キャンプ・ハンセン	21ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	隊舎新設(PRC造6階建/延べ面積約15,800m ²)に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月11日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
4	トリイ(6)隊舎新設土木工事	トリイ通信施設	15か月	令和7年4月	土木一式工事	隊舎(RC造3階建 約3,800m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月11日	10月23日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
5	嘉手納(6)家族住宅新設土木工事	嘉手納飛行場	15か月	令和7年4月	土木一式工事	家族住宅(RC造2階建 約620m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
6	普天間(6)隊舎改修土木工事	普天間飛行場	9か月	令和6年11月	土木一式工事	隊舎(RC3階建 約3,300m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
7	シュワブ(R6)運動施設造成工事(その1)	キャンプ・シュワブ	30か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月4日	10月30日	12月19日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	シュワブ(R6)運動施設造成工事(その2)	キャンプ・シュワブ	30か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月4日	10月16日	12月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
9	シュワブ(R6)食堂新設土木工事	キャンプ・シュワブ	13か月	令和6年9月	土木一式工事	食堂(RC造平屋建 約3,800㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
10	シュワブ(R6)仮設道路工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和7年9月	土木一式工事	橋梁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
11	シュワブ(R6)仮設道路工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和7年9月	土木一式工事	仮設道路約100m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月8日	11月20日	1月23日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
12	シュワブ(R6)N-9護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年7月	土木一式工事	中仕切護岸一式、傾斜堤護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
13	シュワブ(R6)K-9護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年3月	土木一式工事	傾斜堤護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月5日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
14	シュワブ(R6)N-6護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	34か月	令和7年7月	土木一式工事	中仕切護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月1日	11月27日	1月23日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	シュワブ(R6)Nー8護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	21か月	令和6年11月	土木一式工事	中仕切護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月21日	7月12日	9月12日	工事規模:30億円以上50 億円未満、役務的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交代制・港湾)」
16	シュワブ(R6)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	17か月	令和6年11月	土木一式工事	造成工事約600,000m3 工事区域明示用フロート及び汚濁防 止膜等維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月19日	5月15日	7月4日	工事規模:300億円以上4 00億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制・港湾)」
17	シュワブ(R6)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	17か月	令和6年11月	土木一式工事	造成工事約600,000m3	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月19日	5月15日	7月4日	工事規模:200億円以上3 00億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制・港湾)」
18	シュワブ(R6)埋立工事(その1)	キャンプ・シュワブ	16か月	令和7年3月	土木一式工事	埋立工事一式、擁壁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月5日	工事規模:10億円以上20 億円未満、役務的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制・港湾)」
19	シュワブ(R6)埋立工事(その2)	キャンプ・シュワブ	14か月	令和7年7月	土木一式工事	埋立工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月15日	11月27日	1月23日	工事規模:5億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制・港湾)」
20	シュワブ(R6)造成等工事	キャンプ・シュワブ	45か月	令和6年10月	土木一式工事	造成工事、ベルトコンベア設置工事一 式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月26日	5月22日	7月11日	工事規模:100億円以上2 00億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制)」
21	シュワブ(R6)伐採等工事(その1)	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年7月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉 所型・交替制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	シュワブ(R6)伐採等工事(その2)	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年7月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
23	シュワブ(R6)美謝川整備工事	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年6月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月13日	10月9日	11月28日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
24	シュワブ(R6)運動施設整備工事	キャンプ・シュワブ	10か月	令和6年11月	土木一式工事	運動施設整備等に係る土木工事、建築工事、設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月5日	7月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
25	陸自知念(6)洗車場整備土木その他工事	知念分屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	洗車場新設に係る土木及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
26	陸自宮古島外(6)資材置場等新設土木工事	宮古島駐屯地 保良訓練場	13か月	令和7年5月	土木一式工事	【宮古島駐屯地】 資材置場(約4,000m ²)新設、訓練施設(S造H=約20m、H=約10m) 新設に係る土木工事一式 【保良訓練場】 展開場新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
27	石垣(6)宿舎新設土木工事	石垣市	19か月	令和6年11月	土木一式工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²) 新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月21日	7月3日	9月6日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
28	陸自那覇(6)宿舎新設土木工事	那覇駐屯地	16か月	令和7年7月	土木一式工事	宿舎(RC造5階建 約4,040m ²) 新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	海自那覇(6)格納庫新設土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	【ほ装工事】No.4へ変更
30	空自那覇(6)防災施設改修土木工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	土木一式工事	消防設備更新に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
31	空自那覇(6)敷地造成工事	那覇基地	15か月	令和7年5月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建約8,245m ²)新設に係る造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
32	シュワブ(R6)污水处理施設新設工事	キャンプ・シュワブ	48か月	令和7年1月	土木一式工事	污水处理施設新設に係る土木工事、建築工事、設備工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	11月6日	12月26日	工事規模:30億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 「設計・施工一括発注方式」
33	陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事	宮古島市	19か月	令和6年12月	土木一式工事	宿舎(RC造3階建約2,800m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月2日	8月28日	10月17日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
34											
35											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン(R6)保管施設等新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	14ヶ月	令和6年11月	電気工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面積約780m ²)等に係る付帯電気及び通信一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月26日	5月8日	6月27日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	シュワブ(R6)消防署新設電気その他工事	キャンプ・シュワブ	26カ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る電気工事、通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月18日	10月30日	12月19日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
3	シュワブ(R6)厚生施設等新設電気工事	キャンプ・シュワブ	37カ月	令和7年4月	電気工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段約18,700m ²)新設等に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」 後工事あり
4	シュワブ(R6)厚生施設等新設通信工事	キャンプ・シュワブ	38カ月	令和7年4月	電気通信工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段約18,700m ²)新設等に係る通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月18日	10月30日	12月19日	工事規模:5.0億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」 後工事あり
5	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修電気その他工事	那覇駐屯地 那覇市	13か月	令和7年5月	電気工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	勝連(6)体育館新設等電気その他工事	勝連分屯地	25か月	令和7年4月	電気工事	体育館(RC造3階建 約2,670m ²)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	勝連(6)立体駐車場新設等電気その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	【電気工事及び電気通信工事】No.6へ統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	陸自宮古島外(6)宿舎新設等電気その他工事	宮古島市 保良訓練場	25か月	令和7年4月	電気工事	宿舎(RC造3階建 約2,800m ²) 新設、資材置場等新設に係る電気及び 通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月6日	9月18日	11月7日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設電気工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年4月	電気工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²) 新設に係る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
10	陸自那覇(6)隊庁舎新設通信工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年4月	電気通信工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²) 新設に係る通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	石垣(6)射場新設電気その他工事	石垣駐屯地	30か月	令和6年11月	電気工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200m ²) 新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月21日	7月3日	9月6日	工事規模:3億円以上8.1億円未 満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
12	陸自那覇(6)宿舎新設等電気その他工事	那覇基地	28か月	令和7年7月	電気工事	監視盤設備更新に係る電気及び通信 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額未満)	第3／四半期	第3／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	石垣(6)宿舎新設電気その他工事	石垣市	19か月	令和7年2月	電気工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²) 新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	6月21日	7月3日	9月5日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	久米島(6)受電所等新設電気その他工事	久米島分屯基地	29か月	令和7年1月	電気工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²) 新設ほか7棟、敷地造成に伴うユー ティリティ切り回しに係る電気及び通信工 事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	空自那覇(6)監視盤設備更新工事	那覇基地	28か月	令和7年7月	電気工事	監視盤設備更新に係る電気及び通信 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額未満)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
16											
17											
18											
19											
20											
21											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北部(6)倉庫新設機械その他工事	北部訓練場	9か月	令和6年10月	管工事	・倉庫(RC造平屋建 約780m ²)新設に係る機械工事、電気及び通信工事一式 ・北部(4)倉庫新設機械その他工事の継続工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2	嘉手納(6)保安施設新設機械工事	嘉手納飛行場	30か月	令和7年4月	管工事	保安施設(RC造平屋建 約330m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月13日	9月25日	11月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
3	シュワブ(R6)消防署新設機械工事	キャンプ・シュワブ	25カ月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」
4	シュワブ(R6)厚生施設等新設機械工事	キャンプ・シュワブ	37カ月	令和7年4月	管工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700m ²)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:20億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 後工事あり
5	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修機械工事	那覇駐屯地 那覇市	13か月	令和7年5月	管工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修に係る機械工事一式 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	勝連(6)燃料施設新設機械工事	勝連分屯地	11か月	令和7年4月	管工事	燃料施設新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	勝連(6)体育館新設等機械工事	勝連分屯地	25か月	令和7年4月	管工事	体育館(RC造3階建)新設、隊庁舎(RC造3階建 約2,740m ²)改修、立体駐車場(RC造2階建 約5,790m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	与那国(6)燃料施設新設機械その他 工事	与那国駐屯地	13か月	令和7年5月	管工事	燃料施設新設に係る機械・建築・土 木・電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設機械工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年4月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m 2)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:8.1億円以上1 0億円未満、役務的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
10	石垣(6)射場新設機械工事	石垣駐屯地	30か月	令和6年11月	管工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200 m2)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月21日	7月3日	9月6日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
11	陸自那覇(6)宿舎新設等機械工事	那覇市 糸満市	30か月	令和7年1月	管工事	【那覇市】 宿舎(RC造5階建 約4,040m2) 新設等に係る機械工事一式 【糸満市】 宿舎改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上 型)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
12	石垣(6)宿舎新設機械工事	石垣市	19か月	令和7年2月	管工事	宿舎(RC造4階建約2,100m2)新 設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上 型)	6月21日	7月3日	8月29日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
13	陸自宮古島(6)宿舎新設機械工事	宮古島市	15か月	令和7年4月	管工事	宿舎(RC造3階建約2,800m2)新 設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上 型)	9月6日	9月18日	11月7日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)
14	空自那覇外(6)空調機更新等機械そ の他工事	那覇基地	31か月	令和6年12月	管工事	空調(10棟)更新、隊舎改修(5棟)内 装等、消防設備(7棟)更新に係る機 械工事及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月5日	7月17日	9月5日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指 定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	海自那覇(6)格納庫新設機械工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC2階建 約13,500m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
16	久米島(6)受電所等新設機械工事	久米島分屯基地	29か月	令和7年1月	管工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²)新設ほか7棟に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)
17											
18											
19											
20											
21											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)家族住宅新設測量調査	キャンプ瑞慶覧	6か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
2	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その1)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
3	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その2)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
4	嘉手納(6)隊舎新設土質調査	嘉手納飛行場	7か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「国内実績」
5	嘉手納(6)隊舎新設測量等調査	嘉手納飛行場	7か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「国内実績」
6	ホワイトビーチ(6)環境モニタリング調査	ホワイトビーチ地区	16か月	環境モニタリング調査一式	公募型プロポーサル	9月13日	9月25日	12月5日	「国内実績」
7	普天間(6)格納庫等改修測量等調査	普天間飛行場	7か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「公共事業実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	シュワブ(R6)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19カ月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月14日	6月26日	9月12日	「国内実績」
9	シュワブ(R6)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19カ月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月14日	6月26日	9月12日	「国内実績」
10	シュワブ(R6)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ	18カ月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
11	シュワブ(R6)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	20カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	5月17日	5月29日	8月8日	「国内実績」
12	シュワブ(R6)サンゴ類モニタリング等業務	キャンプ・シュワブ	18カ月	サンゴ類モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
13	シュワブ(R6)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ	18カ月	底生動物等移動業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
14	陸自那覇(6)土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	陸自那覇外(6)測量等調査	那覇駐屯地 那覇基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
16	勝連(6)土質調査	勝連分屯地 うるま市	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
17	南那覇(6)土質調査	南那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
18	南那覇(6)測量等調査	南那覇駐屯地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月14日	「公共工事実績」
19	空自知念外(6)測量等調査	知念分屯基地 与座岳分屯基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」
20	石垣(6)土質調査	石垣駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」
21	陸自宮古島外(6)土質調査	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島分屯基地	4か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月5日	7月17日	9月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	陸自宮古島外(6)測量等調査	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島市 宮古島分屯基地 与那国駐屯地	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月5日	7月17日	9月12日	「公共工事実績」
23	勝連(6)宿舍新設測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.27に統合
24	空自那覇(6)土質調査	那覇基地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月10日	5月22日	7月4日	「公共工事実績」
25	空自宮古島(6)測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.22に統合
26	空自知念外(6)土質調査	知念分屯基地 与座岳分屯基地 久米島分屯基地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月11日	「国内実績」
27	勝連外(6)測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.28に統合
28	久米島外(6)測量等調査	久米島分屯基地 うるま市 与座岳分屯基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	石垣(6)環境モニタリング業務	石垣駐屯地	13か月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
30	陸自宮古島(6)環境モニタリング業務	宮古島駐屯地	13か月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
31	陸自那覇(6)宿舎PFIアドバイザー業務	那覇市	31か月	那覇市内の宿舎事業におけるPFI手法導入に係るアドバイザー業務一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	
32	嘉手納知花地区(R6)土質調査	嘉手納知花地区	7か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月31日	6月12日	7月25日	「公共工事実績」
33	嘉手納知花地区(R6)測量調査	嘉手納知花地区	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月31日	6月12日	7月26日	「公共工事実績」
34	与那国(6)土質調査	与那国駐屯地	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
35	与那国(6)測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.22に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その3)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
37	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その4)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
38	沖縄防衛局(6)防衛施設技術審査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式標準型 履行確実性	6月21日	7月3日	8月1日	
39	沖縄防衛局(6)資材価格等調査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	資材価格及び建設副産物処理調査業務一式	価格競争	6月21日	7月3日	8月22日	
40	那覇港湾代替施設(R6)環境影響評価業務	浦添市	10カ月	環境影響評価業務一式	公募型プロポーサル	7月12日	7月24日	10月3日	「公共工事実績」
41	那覇港湾代替施設(R6)環境調査	浦添市	24カ月	環境影響評価業務一式	公募型プロポーサル	7月12日	7月24日	10月3日	「公共工事実績」
42	沖縄訓練場(6)土質調査	沖縄訓練場	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月19日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	沖縄訓練場(6)測量等調査	沖縄訓練場	6ヶ月	測量調査一式 航空測量、地形測量、既設構造物調査、土質調査	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	7月26日	8月21日	10月10日	「公共工事実績」
44	南那覇(6)文化財試掘調査	南那覇駐屯地	7ヶ月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月21日	7月3日	8月22日	「公共工事実績」
45									
46									
47									
48									
49									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)家族住宅新設総合設計	キャンプ瑞慶覧	17か月	【喜舎場地区】ノースイースト地区、セントラル地区家族住宅実施設計 【アッパープラザ地区】家族住宅実施設計、ユーティリティ実施設計 【ロウワー普天間地区】基本設計作成業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性	5月10日	5月29日	7月18日	「公共工事実績」
2	ハンセン外(R6)ユーティリティ整備等建築その他設計	キャンプ・ハンセン 牧港補給地区 キャンプ・瑞慶覧	21ヶ月	【キャンプ・ハンセン】 開閉所(RC造平屋建て350m2)新設に係る建築設計、工場(RC造2階建て10,300m2)新設に係る建築・設備設計 【牧港補給地区】 既設建物(RC造平屋建て1,700m2)解体設計(付帯設備、外構含む) 【キャンプ・瑞慶覧】 給油所上屋(RC造平屋建て470m2)新設他4棟に係る建築・設備・土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
3	普天間(6)格納庫等改修建築設計	普天間飛行場	18か月	格納庫・食堂改修に係る建築設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	7月19日	8月7日	10月3日	「公共事業実績」
4	普天間(6)食堂等改修土木設計	普天間飛行場	18か月	食堂・格納庫改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月19日	7月31日	9月26日	「公共事業実績」
5	普天間(6)格納庫等改修設備設計	普天間飛行場	16か月	格納庫・食堂改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月13日	10月2日	11月21日	「公共事業実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	シュワブ(R6)作業所等新設建築設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	作業所(RC造平屋建 約230㎡)新設ほか3棟に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「公共工事実績」
7	シュワブ(R6)作業所等新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.43に変更
8	シュワブ(R6)作業所新設土木設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	作業所新設(RC造平屋建 約230㎡)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月12日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築設計	那覇駐屯地	8か月	隊庁舎(RC造6階建 約3, 250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2, 200㎡)新設に係る建築設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	4月19日	5月8日	6月28日	「国内実績」
10	陸自那覇(6)隊庁舎新設等土木設計	那覇駐屯地	8か月	隊庁舎(RC造6階建 約3, 250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2, 200㎡)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月1日	6月21日	「国内実績」
11	陸自那覇(6)隊庁舎新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.47へ変更
12	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修建築設計	那覇駐屯地 那覇市	12か月	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5, 000㎡)改修に係る建築設計 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20, 700㎡)の一部改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	陸自那覇外(6)隊庁舎改修等設備設計	那覇駐屯地 那覇市 知念分屯地 糸満市	12か月	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修に係る設備設計 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る設備設計 【知念分屯地】 洗車場新設に係る設備設計 【糸満市】 宿舎改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「国内実績」
14	南那覇(6)病院等新設総合設計	南那覇駐屯地	8か月	那覇病院新設に係る総合設計	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性	5月17日	6月5日	7月26日	「国内実績」
15	勝連(6)体育館等新設建築設計	勝連駐屯地	8か月	体育館(RC造3階建 約2,670m ²)新設、隊庁舎(RC造3階建 約2,740m ²)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	4月19日	5月8日	6月28日	「公共工事実績」
16	勝連(6)燃料施設等新設土木設計	勝連分屯地	7か月	燃料施設(RC造平屋建 約40m ²)新設、体育館(RC造3階建 約2,670m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月26日	5月8日	6月28日	「公共工事実績」
17	勝連外(6)体育館新設等設備設計	勝連分屯地 沖縄基地隊	7か月	【勝連分屯地】 体育館(RC造3階建 約2,670m ²)新設、隊庁舎(RC造3階建 約2,740m ²)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m ²)新設に係る設備設計 【沖縄基地隊】 燃料貯蔵施設新設等に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	「公共工事実績」
18	空自知念外(6)法面整備等土木設計	知念分屯地 知念分屯基地	6か月	【知念分屯地】 洗車場新設に係る土木設計 【知念分屯基地】 法面整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	9月5日	「国内実績」
19	陸自宮古島外(6)整備場等新設土木設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 与那国駐屯地 宮古島分屯基地	17か月	【保良訓練場】 整備場新設、資材置場等新設に係る土木設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る土木設計 【与那国駐屯地】 倉庫等新設に係る土木設計 【宮古島分屯基地】 警衛所建替、倉庫建替に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	陸自宮古島外(6)整備場新設等設備設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 石垣駐屯地 与那国駐屯地 宮古島分屯基地	17か月	【保良訓練場】 整備場(RC造平屋建約1,700m ²)新設、資材置場等新設に係る設備設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る設備設計 【石垣駐屯地】 屋外便所新設、分哨新設、訓練施設新設に係る設備設計 【与那国駐屯地】 燃料施設整備に係る設備設計 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約80m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約340m ²)新設に係る設備設計 【保良訓練場】 倉庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
21	陸自宮古島外(6)整備場等新設建築設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島分屯基地 石垣駐屯地 与那国駐屯地 与那国海洋観測施設 久米島町	17か月	【保良訓練場】 整備場(RC造平屋建約1,700m ²)倉庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る建築設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る建築設計 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約80m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約340m ²)新設に係る建築設計 【石垣駐屯地】 屋外便所新設、分哨新設、訓練施設新設に係る建築設計 【与那国駐屯地】 燃料施設整備に係る建築設計 【与那国海洋観測施設】 管理棟新設に係る建築設計 【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
22	勝連(6)宿舎新設建築設計	うるま市	6か月	宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	6月14日	6月26日	8月22日	
23	勝連(6)宿舎新設土木設計	うるま市	6か月	宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月22日	
24	勝連外(6)宿舎新設設備設計	うるま市 那覇市 知念分屯地 糸満市 八重岳通信所	7か月	【うるま市】 宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る設備設計 【那覇市】 合同庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る設備設計 【知念分屯地】 洗車場新設 【糸満市】 宿舎改修に係る設備設計 【八重岳通信所】 鉄塔解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月5日	「公共工事実績」
25	陸自宮古島(6)宿舎改修土木その他設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
26	陸自那覇(6)庁舎新設建築その他設計	那覇駐屯地	20か月	庁舎新設に係る建築及び設備設計	企画競争	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	陸自那覇(6)庁舎新設土木設計	那覇駐屯地	20か月	庁舎新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月26日	5月8日	6月27日	「公共工事実績」
28	陸自宮古島外(6)倉庫等新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
29	空自宮古島外(6)警衛所新設等建築設計	—	—	—	—	—	—	—	No.21に統合
30	空自宮古島外(6)警衛所新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.20、38に統合
31	陸自那覇(6)嘉手納地区火薬庫改修等設備設計	嘉手納弾薬庫地区	8か月	構内配電線路及び構内通信線路に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月26日	8月22日	「公共工事実績」
32	陸自那覇(6)嘉手納地区火薬庫改修等土木設計	嘉手納弾薬庫地区	8か月	火薬庫改修2棟に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月12日	8月1日	「公共工事実績」
33	海自那覇外(6)格納庫改修等建築設計	—	—	—	—	—	—	—	No.39に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	与座岳外(6)既設構造物撤去土木設計	与座岳分屯基地 八重岳通信所	6か月	【与座岳分屯基地】 既設建物解体に係る土木設計 【八重岳通信所】 鉄塔撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「国内実績」
35	沖縄基地隊外(6)燃料施設新設等設備設計	沖縄基地隊 八重岳通信所 那覇基地	10か月	【沖縄基地隊】 燃料貯蔵施設新設に係る設備設計 【八重岳通信所】 鉄塔解体に係る設備設計 【那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8, 245m2)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月22日	7月12日	「公共工事実績」
36	沖縄基地隊(6)燃料施設新設土木設計	沖縄基地隊	6か月	燃料貯蔵施設新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
37	空自那覇(6)局舎新設建築その他詳細検討	那覇基地	17か月	局舎等建替に係る検討業務	企画競争	6月14日	6月26日	9月6日	「公共工事実績」
38	空自那覇外(6)格納庫新設等設備設計	那覇基地 与座岳分屯基地	8か月	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8, 245m2)新設等に係る設備設計 【与座岳分屯基地】 既設建物解体等に係る設備設計 【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1, 400m2)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月24日	9月19日	「公共工事実績」
39	空自那覇外(6)格納庫新設等建築設計	那覇基地 与座岳分屯基地	8か月	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8, 245m2)新設に係る建築設計 【与座岳分屯基地】 既設建物解体等に係る建築設計	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	5月24日	6月12日	8月1日	「公共工事実績」
40	空自那覇(6)格納庫新設等土木設計	那覇基地	8か月	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8, 245m2)新設、倉庫新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
41	空自那覇(6)嘉手納地区法面整備土木設計	嘉手納火薬庫地区	14か月	火薬庫土堤整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
42	与那国(6)燃料施設新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
43	シュワブ(R6)作業所等新設設備設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	作業所新設(RC造平屋建 約230㎡)新設ほか7棟に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月6日	「公共工事実績」 No.7案件 再公告
44	与那国(6)倉庫等新設建築設計	与那国駐屯地	6カ月	倉庫等新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「国内実績」
45	与那国(6)倉庫等新設設備設計	与那国駐屯地	6カ月	倉庫等新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「国内実績」
46	シュワブ(R6)隊舎新設建築補備設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	隊舎ほか3棟に係る建築補備設計	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	7月5日	7月17日	9月13日	「国内実績」
47	陸自那覇(6)隊庁舎新設等設備設計	那覇駐屯地	7か月	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建 約3,250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2,200㎡)新設、隊庁舎(RC造4階建 約5,000㎡)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」 No.11 再公告
48	シュワブ(R6)火薬庫新設土木その他設計	キャンプ・シュワブ	20カ月	火薬庫に係る土木及び設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
49	沖縄訓練場(6)隊庁舎等新設総合設計	沖縄訓練場	16ヶ月	敷地造成一式、隊庁舎(RC造地下1階地上4階 約8,000㎡) 2)新設、火薬庫(RC造平屋建6棟(12室)等)新設に係る土木、建築及び設備設計	総合評価方式標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	7月26日	8月21日	10月10日	「公共工事実績」
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン(R6)新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「国内実績」
2	トリイ(6)隊舎新設土木工事監理業務	トリイ通信施設	15か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月11日	10月23日	12月12日	「国内実績」
3	シュワブ(R6)統括事業監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	34カ月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	5月17日	5月29日	8月8日	「公共工事実績」
4	陸自那覇外(6)建築工事監理業務	那覇駐屯地 那覇市 与那国駐屯地	25か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
5	陸自那覇外(6)土木工事監理業務	那覇駐屯地 那覇基地 那覇市 知念分屯地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
6	陸自那覇外(6)設備工事監理業務	那覇駐屯地 那覇市	25か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
7	勝連(6)建築工事監理業務	勝連分屯地	25か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	勝連(6)土木工事監理業務	勝連分屯地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
9	勝連(6)設備工事監理業務	勝連分屯地	25か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
10	陸自知念(6)土木その他工事監理業務	知念分屯地	10か月	土木工事及び設備監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「国内実績」
11	陸自宮古島外(6)建築工事監理業務	宮古島駐屯地 宮古島市	25か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「国内実績」
12	陸自宮古島外(6)土木工事監理業務	宮古島駐屯地 宮古島市	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「国内実績」
13	陸自宮古島外(6)設備工事監理業務	宮古島駐屯地 宮古島市	17か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「国内実績」
14	陸自那覇(6)宿舍新設等設備工事監理業務	那覇市 糸満市	30か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	石垣(6)宿舎新設建築工事監理業務	石垣市	17か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	
16	陸自那覇(6)宿舎新設建築工事監理業務	那覇市	30か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	
17	空自那覇外(6)設備工事監理業務	那覇基地	28か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
18	久米島(6)土木工事監理業務	久米島分屯基地	17か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
19	久米島(6)設備工事監理業務	久米島分屯基地 久米島町	29か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
20	空自那覇外(6)土木工事監理業務	那覇基地 久米島分屯地	28か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」
21	久米島(6)建築工事監理業務	久米島分屯基地 久米島町	29か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第2／四半期	第2／四半期	第3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	シュワブ(R6)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.23へ変更
23	シュワブ(R6)土木工事監理業務	キャンプ・シュワブ	32か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	No.22再公告 「公共工事実績」
24									
25									
26									
27									
28									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。