

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)既設建物解体工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.22に統合
2	北部(6)倉庫新設建築その他工事	北部訓練場	9か月	令和6年10月	建築一式工事	・倉庫(RC造平屋建 約780m ²)新設に係る建築工事、土木工事一式 ・北部(4)倉庫新設建築その他工事の継続工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
3	普天間(6)格納庫改修建築工事	普天間飛行場	9か月	令和6年8月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建 2,800m ²)改修に係る建築工事の大扉	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
4	シュワブ(R6)消防署新設建築工事	キャンプ・シュワブ	24か月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月9日	9月11日	10月31日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 予算が不足する場合は「後工事あり」
5	シュワブ(R6)厚生施設等新設建築工事	キャンプ・シュワブ	34か月	令和7年6月	建築一式工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(RC造4階建 約18,700m ²)新設等に係る建築一式工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月5日	工事規模:50億円以上100億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 後工事あり
6	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修建築工事	那覇駐屯地 那覇市	13か月	令和7年5月	建築一式工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修に係る建築工事一式 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月11日	10月23日	12月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	陸自那覇(6)仮設建物設置工事(その2)	那覇駐屯地	15か月	令和7年2月	建築一式工事	仮設建物(S造平屋建 約270m ²)新設、仮設建物(S造3階建 約1,200m ²)新設に係る建築工事一式、付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	9月27日	10月9日	11月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	勝連(6)隊庁舎改修等建築工事	勝連分屯地	13か月	令和7年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,740m ²)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月18日	10月30日	12月19日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	勝連(6)立体駐車場整備建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
10	陸自宮古島外(6)訓練施設等新設建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
11	石垣(6)訓練施設新設建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
12	陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築その他工事	那覇駐屯地	28か月	令和7年2月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²)新設に係る建築及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	10月23日	12月12日	工事規模:40億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	陸自那覇(6)仮設建物設置工事(その1)	那覇駐屯地	27か月	令和6年11月	建築一式工事	仮設建物(S造2階建 約940m ²)新設に係る建築工事一式、付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月26日	5月8日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	勝連(6)体育館新設建築工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
15	石垣(6)射場新設建築工事	石垣駐屯地	31か月	令和6年11月	建築一式工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月10日	6月5日	7月25日	工事規模:60億円以上70億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	石垣(6)宿舎新設建築工事	石垣市	19か月	令和7年2月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月21日	7月17日	9月5日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
17	陸自那覇(6)宿舎等新設建築その他工事	那覇市	30か月	令和7年4月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約3,200m ²)、立体 駐車場(S造1階建 約900m ²)新設に係 る建築工事一式及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月11日	11月6日	12月26日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型) 受注者において一級建築士事務所登 録を有すること
18	陸自宮古島(6)宿舎新設建築工事	宮古島市	15か月	令和7年4月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約2,800m ²)新設に係 る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月23日	9月18日	11月7日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
19	海自那覇(6)隊舎改修建築工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建 約2,830m ²)改修ほ か4棟に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県 内)	10月18日	10月30日	12月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
20	久米島(6)局舎等新設建築工事	久米島分屯基地	29か月	令和7年9月	建築一式工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²)新設 ほか7棟に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 非閉所型・交替制) 後工事あり
21	久米島(6)隊庁舎改修建築工事	久米島分屯基地	17か月	令和7年4月	建築一式工事	【久米島分屯基地】 隊庁舎(RC造4階建 約3,800m ²)の外 壁等改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上 型)	9月27日	10月9日	11月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
22	嘉手納外(6)既設建物解体工事	嘉手納飛行場 キャンプ瑞慶覧	18か月	令和7年4月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県 内)	10月11日	10月23日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
23	嘉手納(6)保安施設等新設建築工事	嘉手納飛行場	30か月	令和7年4月	建築一式工事	保安施設(RC造平屋建 約330m ²)新設 に係る建築工事一式 給水施設新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県 内)	9月27日	10月9日	11月28日	工事規模:3億円以上5億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
24	瑞慶覧(R6)保安施設新設建築その他工事	キャンプ瑞慶覧	15か月	令和7年1月	建築一式工事	喜舎場保安施設(北)新設(RC造平屋建/約 260m ²)等に係る建築一式、土木工事一 式、電気通信工事一式及び機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額以上)	8月30日	9月25日	11月14日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】											
番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	空自那覇(6)ポンプ室新設等建築工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	建築工事一式	ポンプ室新設(RC造平屋建約80m2、RC造平屋建約70m2、RC造平屋建約50m2)、既設建物解体等に係る建築・電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型：県内)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模：1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
26	空自那覇(6)鉄塔整備建築その他工事	那覇基地	24か月	令和7年7月	建築工事一式	鉄塔2基建替に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型：県内)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模：1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
27	北部(6)隊舎新設建築その他工事	北部訓練場	26か月	令和7年7月	建築一式工事	隊舎(RC造2階建 約1,900m2)新設に係る建築工事一式及び土木造成(盛土)工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模：10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」 「前工事分(追加工事あり)」
28	瑞慶覧(R6)倉庫新設建築追加工事	キャンプ瑞慶覧	22か月	令和7年6月	建築一式工事	倉庫新設(RC(プレキャスト)造2階建/延べ面積46,000m2)他5棟に係る建築一式	—	11月22日	12月18日	2月13日	※本工事は既に施工中である「瑞慶覧(R5)倉庫(4201)新設建築工事」に係る追加工事である。 工事規模：100億円以上200億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」 「Ⅱ期工事分」
29	久米島(6)宿舎改修建築その他工事	久米島町	15か月	令和7年7月	建築一式工事	【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1,400m2)の外壁等改修に係る建築及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	10月25日	11月6日	12月25日	工事規模：1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
30	シュワブ(R6)通信施設新設建築工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年5月	建築一式工事	通信施設(RC造平屋建 約430m)新設等に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月15日	11月27日	1月23日	工事規模：3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」
31											
32											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)隊舎新設造成等工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和7年4月	土木一式工事	既設構造物撤去、隊舎新設(RC造6階建/ 延べ面積14,000m ² ×2棟)に係る造成 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
2	ハンセン(R6)跨道橋新設土木その他 工事	キャンプ・ハンセン	22か月	令和7年6月	土木一式工事	跨道橋40m新設に係る土木工事一式及 び電気、通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:20億円以上30億円未満 、役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
3	ハンセン(R6)隊舎新設土木工事	キャンプ・ハンセン	21ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	隊舎新設(PRC造6階建/延べ面積約15, 800m ²)に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月11日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
4	トリイ(6)隊舎新設土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ
5	嘉手納(6)家族住宅新設土木工事	嘉手納飛行場	15か月	令和7年4月	土木一式工事	家族住宅(RC造2階建 約620m ²)新設 に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県 内)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
6	普天間(6)隊舎改修土木工事	普天間飛行場	9か月	令和6年11月	土木一式工事	隊舎(RC3階建 約3,300m ²)改修に係 る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
7	シュワブ(R6)運動施設造成工事(その 1)	キャンプ・シュワブ	29か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月4日	10月30日	12月19日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交 替制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	シュワブ(R6)運動施設造成工事(その2)	キャンプ・シュワブ	30か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	10月4日	10月16日	12月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
9	シュワブ(R6)食堂新設土木工事	キャンプ・シュワブ	13か月	令和6年9月	土木一式工事	食堂(RC造平屋建 約3,800㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
10	シュワブ(R6)仮設道路工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和7年9月	土木一式工事	橋梁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
11	シュワブ(R6)仮設道路工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和7年9月	土木一式工事	仮設道路約100m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
12	シュワブ(R6)N-9護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年7月	土木一式工事	中仕切護岸一式、傾斜堤護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
13	シュワブ(R6)K-9護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	27か月	令和7年3月	土木一式工事	傾斜堤護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月4日	10月30日	12月19日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
14	シュワブ(R6)N-6護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	34か月	令和7年7月	土木一式工事	中仕切護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	シュワブ(R6)N-8護岸等新設工事	キャンプ・シュワブ	21か月	令和6年11月	土木一式工事	中仕切護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月21日	7月12日	9月12日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」
16	シュワブ(R6)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	17か月	令和6年11月	土木一式工事	造成工事約600,000m ³ 工事区域明示用フロート及び汚濁防止膜 等維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月19日	5月15日	7月4日	工事規模:300億円以上400億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
17	シュワブ(R6)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	17か月	令和6年11月	土木一式工事	造成工事約600,000m ³	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月19日	5月15日	7月4日	工事規模:200億円以上300億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
18	シュワブ(R6)埋立工事(その1)	キャンプ・シュワブ	10か月	令和7年3月	土木一式工事	埋立工事一式、擁壁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月5日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
19	シュワブ(R6)埋立工事(その2)	キャンプ・シュワブ	14か月	令和7年7月	土木一式工事	埋立工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月15日	11月27日	1月23日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」
20	シュワブ(R6)造成等工事	キャンプ・シュワブ	45か月	令和6年10月	土木一式工事	造成工事、ベルトコンベア設置工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月26日	5月22日	7月11日	工事規模:100億円以上200億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
21	シュワブ(R6)伐採等工事(その1)	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年7月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	シュワブ(R6)伐採等工事(その2)	キャンプ・シュワブ	28か月	令和7年7月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
23	シュワブ(R6)美謝川整備工事	キャンプ・シュワブ	27か月	令和7年6月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月13日	10月9日	11月28日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
24	シュワブ(R6)運動施設整備工事	キャンプ・シュワブ	10か月	令和6年11月	土木一式工事	運動施設整備等に係る土木工事、建築工事、設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月5日	7月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
25	陸自知念(6)洗車場整備土木工事	知念分屯地	10か月	令和7年5月	土木一式工事	洗車場新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	12月6日	12月18日	2月13日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
26	陸自宮古島外(6)資材置場等新設土木工事	宮古島駐屯地 保良訓練場	13か月	令和7年5月	土木一式工事	【宮古島駐屯地】 資材置場(約4,000m ²)新設に係る土木工事一式 【保良訓練場】 展開場新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
27	石垣(6)宿舎新設土木工事	石垣市	19か月	令和6年11月	土木一式工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月21日	7月3日	9月6日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
28	陸自那覇(6)宿舎新設土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	海自那覇(6)格納庫新設土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	【ほ装工事】No.4へ変更
30	空自那覇(6)防災施設改修土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
31	空自那覇(6)敷地造成工事	那覇基地	15か月	令和7年5月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8,245m ²)新設に係る造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
32	シュワブ(R6)汚水処理施設新設工事	キャンプ・シュワブ	50か月	令和7年1月	土木一式工事	汚水処理施設新設に係る土木工事、建築工事、設備工事一式、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	10月30日	12月20日	工事規模:50億円以上100億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 「設計・施工一括発注方式」
33	陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事	宮古島市	19か月	令和6年12月	土木一式工事	宿舎(RC造3階建約2,800m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月2日	8月28日	10月17日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
34	シュワブ(R6)庁舎等造成工事	キャンプ・シュワブ	14か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月1日	11月27日	1月23日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
35	嘉手納(6)給水施設新設土木工事	嘉手納飛行場	28か月	令和7年4月	土木一式工事	給水施設新設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	10月23日	12月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	瑞慶覧(6)雨水排水整備工事	キャンプ・瑞慶覧	16か月	令和7年4月	土木一式工事	防災施設整備にかかる雨水排水工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	9月13日	9月25日	11月14日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」 工事件名変更
37	八重岳(6)通信施設新設土木工事	八重岳通信所	5か月	未定	土木一式工事	通信施設新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月15日	11月27日	1月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
38	陸自宮古島外(6)資材置場等土木その他工事	保良訓練場 宮古分屯基地	11か月	令和7年5月	土木工事一式	資材置場、器材設置基礎に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
39	石垣(6)射場新設等土木工事	石垣駐屯地	25か月	令和7年4月	土木工事一式	覆道射場(RC造平屋建約9,230m ²)新設、法面復旧工事に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月15日	12月11日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
40	陸自那覇(6)隊庁舎新設等土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
41	久米島(6)敷地造成等工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
42	空自那覇(6)ユーティリティ整備土木工事	那覇基地	28か月	令和7年4月	土木工事一式	ユーティリティ整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	久米島(6)受電所等新設土木工事	久米島分屯基地	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
44	瑞慶覧(R6)喜舎場ユーティリティ整備土木工事	キャンプ瑞慶覧	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
45	ハンセン(R6)消防署新設土木工事	キャンプ・ハンセン	12か月	令和7年4月	土木一式工事	消防署新設RC造2階建/延べ面積約2,400m ²)に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
46	ハンセン(R6)工場造成工事(その1)	キャンプ・ハンセン	24か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月22日	12月24日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」
47	ハンセン(R6)工場造成工事(その2)	キャンプ・ハンセン	24か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」
48	石垣(6)運動施設新設土木その他工事	石垣駐屯地	18か月	令和7年7月	土木工事一式	運動新設に係る土木工事一式、電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
49	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	12か月	令和7年4月	土木一式工事	家族住宅新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	12月6日	12月18日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」
50	勝連(6)造成工事	勝連分屯地	12か月	令和7年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	12月6日	12月18日	2月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
51	勝連(6)燃料施設等新設土木工事	勝連分屯地	24か月	令和7年4月	土木一式工事	燃料施設新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
52	シュワブ(R6)陸橋新設工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年6月	土木一式工事	陸橋新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
53	シュワブ(R6)ユーティリティ整備等土木その他工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年5月	土木一式工事	ユーティリティ土木工事一式 通信施設(RC造平屋建 約430㎡)新設等に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
54											
55											
56											
57											
58											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン(R6)保管施設等新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	14ヶ月	令和6年11月	電気工事	保管施設新設(RC造平屋建/延べ面積約780m ²)等に係る付帯電気及び通信一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月26日	5月8日	6月27日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	シュワブ(R6)消防署新設電気その他工事	キャンプ・シュワブ	27ヵ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る電気工事、通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	10月18日	10月30日	12月19日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
3	シュワブ(R6)厚生施設等新設電気工事	キャンプ・シュワブ	38ヵ月	令和7年6月	電気工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700m ²)新設等に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」 後工事あり
4	シュワブ(R6)厚生施設等新設通信工事	キャンプ・シュワブ	38ヵ月	令和7年6月	電気通信工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700m ²)新設等に係る通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」 後工事あり
5	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修電気その他工事	那覇駐屯地 那覇市 知念分屯地	13ヵ月	令和7年5月	電気工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る電気及び通信工事一式 【知念分屯地】 洗車場新設に係る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月11日	10月23日	12月13日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	勝連(6)体育館新設等電気その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
7	勝連(6)立体駐車場新設等電気その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	【電気工事及び電気通信工事】No.6へ統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	陸自宮古島外(6)宿舎新設等電気その他工事	宮古島市 保良訓練場	25か月	令和7年4月	電気工事	宿舎(RC造3階建 約2,800m ²)新設、 資材置場等新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	9月6日	9月18日	11月7日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設電気その他工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年4月	電気工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²)新設に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月11日	11月6日	12月26日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
10	陸自那覇(6)隊庁舎新設通信工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.9に統合
11	石垣(6)射場新設電気その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.15に変更
12	陸自那覇(6)宿舎新設等電気その他工事	那覇市 糸満市	28か月	令和7年7月	電気工事	【那覇市】 宿舎(RC造5階建 約3,200m ²)新設に係る電気及び通信工事一式、宿舎改修に係る電気工事一式 【糸満市】 宿舎改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (基準額未満)	10月25日	11月6日	12月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	石垣(6)宿舎新設電気その他工事	石垣市	19か月	令和7年2月	電気工事	宿舎(RC造4階建 約2,100m ²)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	6月21日	7月3日	9月5日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	久米島(6)局舎等新設電気その他工事	久米島分屯基地	29か月	令和7月8月	電気通信工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²)新設ほか7棟、構内配電線路工事、構内通信線路工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月22日	12月18日	2月13日	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	石垣(6)射場新設電気その他工事	石垣駐屯地	30か月	令和6年11月	電気工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200m ²) 新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	8月9日	8月28日	10月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型) No.11再公告
16	空自那覇(6)電気設備更新工事	那覇基地	27か月	令和7年2月	電気工事	電力設備更新に係る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	8月30日	9月11日	10月31日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
17	嘉手納(6)給水施設等新設電気その他 工事	嘉手納飛行場	28か月	令和7年4月	電気工事	・給水施設新設に係る電気・通信工事一式 ・給油施設新設に係る電気・通信工事一式 ・保安施設(RC造平屋建 約330m ²)新 設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	9月20日	10月2日	11月21日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
18	普天間(6)倉庫等改修電気その他工事	普天間飛行場	18か月	令和7年4月	電気工事	倉庫(S造平屋建 2,800m ²)改修に係る 電気及び通信工事一式及び格納庫(S造平 屋建 2,800m ²)改修に係る電気・通信 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	9月6日	9月18日	11月7日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
19	八重岳(6)通信施設新設電気その他工 事	八重岳通信所	5か月	未定	電気工事	通信施設新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月15日	11月27日	1月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
20	シュワブ(R6)ユーティリティ整備電気 工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年4月	電気工事	ユーティリティ電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月1日	11月27日	1月23日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制)」
21	瑞慶覧(R6)倉庫新設電気工事	キャンプ瑞慶覧	24か月	令和7年4月	電気工事	倉庫新設(RC(プレキャスト)造2階建/延べ 面積46,000 m ²)他5棟に係る電気通信 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月15日	12月11日	2月13日	工事規模:20億円以上30億円未満 、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
22	嘉手納(6)燃料施設新設電気その他工 事	嘉手納飛行場	24か月	令和7年4月	電気工事	燃料施設新設に伴う電気工事及び通信工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	シュワブ(R6)通信施設新設電気その他工事	キャンプ・シュワブ	25カ月	令和7年5月	電気工事	通信施設(RC造平屋建 約430㎡)新設等に係る電気工事、通信工事、機械工一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月8日	12月4日	2月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)」
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北部(6)倉庫新設機械その他工事	北部訓練場	9か月	令和6年10月	管工事	・倉庫(RC造平屋建 約780m ²)新設に係る機械工事、電気及び通信工事一式 ・北部(4)倉庫新設機械その他工事の継続工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月19日	5月1日	6月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2	嘉手納(6)保安施設新設機械工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No.17へ統合
3	シュワブ(R6)消防署新設機械工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造2階建 約2,200m ²)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月13日	1月9日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」
4	シュワブ(R6)厚生施設等新設機械工事	キャンプ・シュワブ	37か月	令和7年6月	管工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400m ²)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700m ²)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月1日	11月27日	1月23日	工事規模:20億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 後工事あり
5	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修機械工事	那覇駐屯地 那覇市	13か月	令和7年5月	管工事	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5,000m ²)改修に係る機械工事一式 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月11日	10月23日	12月13日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
6	勝連(6)燃料施設新設等機械その他工事	勝連分屯地	11か月	令和7年4月	管工事	燃料施設新設に係る機械、電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月18日	10月30日	12月20日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
7	勝連(6)体育館新設等機械工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	与那国(6)燃料施設新設機械その他工事	与那国駐屯地	9か月	令和7年6月	管工事	燃料施設新設に係る機械・建築・土木・電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月18日	10月30日	12月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設機械工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年4月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月27日	10月23日	12月12日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
10	石垣(6)射場新設機械工事	石垣駐屯地	30か月	令和6年11月	管工事	覆道射場(RC造平屋建 約9,200m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月20日	10月2日	11月21日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	陸自那覇(6)宿舎新設等機械工事	那覇市糸満市	30か月	令和7年1月	管工事	【那覇市】 宿舎(RC造5階建 約3,200m ²)新設等に係る機械工事一式、宿舎改修に係る機械工事一式 【糸満市】 宿舎改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	10月25日	11月6日	12月25日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
12	石垣(6)宿舎新設機械工事	石垣市	19か月	令和7年2月	管工事	宿舎(RC造4階建約2,100m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	7月16日	7月31日	9月26日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
13	陸自宮古島(6)宿舎新設機械工事	宮古島市	15か月	令和7年4月	管工事	宿舎(RC造3階建約2,800m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	9月6日	9月18日	11月7日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
14	空自那覇外(6)空調機更新等機械その他工事	那覇基地	31か月	令和6年12月	管工事	空調(10棟)更新、隊舎改修(5棟)内装等、消防設備(7棟)更新に係る機械工事及び電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月5日	7月17日	9月12日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	海自那覇(6)格納庫新設機械工事	那覇基地	15か月	令和7年4月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC2階建 約13,500m ²)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 閉所型)
16	久米島(6)局舎等新設機械工事	久米島分屯基地	29か月	令和7年9月	管工事	受電所(RC造2階建 約1,300m ²)新設 ほか7棟に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月22日	12月4日	1月30日	工事規模:4億円以上基準額未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 非閉所型・交替制)
17	嘉手納(6)給水施設等新設機械工事	嘉手納飛行場	22か月	令和7年4月	管工事	給水施設新設に係る機械工事一式 及び保安施設(RC造平屋建 約330m ²) 新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県 内)	9月20日	10月2日	11月21日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」
18	北部(6)隊舎新設機械その他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
19	嘉手納(6)給油施設新設機械工事	嘉手納飛行場	26か月	令和7年1月	管工事	燃料施設新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:8.1億円以上10億円未 満、役務的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場 非閉所型・交替制)
20	瑞慶覧(R6)倉庫新設機械工事	キャンプ瑞慶覧	24か月	令和7年4月	管工事	倉庫新設(RC(プレキャスト)造2階建/延べ 面積46,000 m ²)他5棟に係る機械工事 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月15日	12月11日	2月13日	工事規模:20億円以上30億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」
21											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	嘉手納(6)給油施設新設舗装工事	嘉手納飛行場	26か月	令和7年1月	ほ装工事	保安施設新設に係る舗装工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	11月29日	12月11日	2月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2	嘉手納(6)保安施設新設舗装工事	嘉手納飛行場	30か月	令和7年4月	ほ装工事	保安施設新設に係る舗装工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月20日	10月16日	12月6日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
3	嘉手納(6)保安施設新設舗装工事(その2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
4	海自那覇(6)格納庫新設土木工事	那覇基地	15か月	令和7年1月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建/RC2階建 約13,500m2)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月10日	5月22日	7月18日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
5											

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(6)消音装置改修工事	那覇基地	28か月	令和7年7月	機械器具 設置工事	機体用消音装置改修工事一式	設計施工一括発注方式 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月11日	11月13日	1月10日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
2	瑞慶覧(R6)倉庫新設昇降機整備工事	キャンプ瑞慶覧	24か月	令和7年4月	機械器具設置 工事	倉庫新設(RC(プレキャスト)造2階建/延べ面積46,000 m2)に係る昇降機設置工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月15日	12月11日	2月13日	工事規模:30億円以上50億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(閉所型)」

別紙様式第1

令和6年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

[illegible]

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)家族住宅新設測量調査	キャンプ瑞慶覧	6か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
2	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その1)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
3	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その2)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
4	嘉手納(6)隊舎新設土質調査	嘉手納飛行場	7か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「国内実績」
5	嘉手納(6)隊舎新設測量等調査	嘉手納飛行場	7か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「国内実績」
6	ホワイトビーチ(6)環境モニタリング調査	ホワイトビーチ地区	16か月	環境モニタリング調査一式	公募型プロポーサル	9月13日	9月25日	12月5日	「国内実績」
7	普天間(6)格納庫等改修測量等調査	普天間飛行場	7か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月8日	「公共事業実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	シュワブ(R6)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19カ月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月14日	6月26日	9月12日	「国内実績」
9	シュワブ(R6)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19カ月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月14日	6月26日	9月12日	「国内実績」
10	シュワブ(R6)ジュゴン監視等業務	名護市キャンプ・シュワブ 沿岸域及び沖縄本島周 辺海域	17カ月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
11	シュワブ(R6)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	20カ月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	5月17日	5月29日	8月8日	「国内実績」
12	シュワブ(R6)サンゴ類モニタリング等業務	名護市キャンプ・シュワブ 沿岸域	17カ月	サンゴ類モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
13	シュワブ(R6)底生動物等移動業務	名護市キャンプ・シュワブ 沿岸域	17カ月	底生動物等移動業務一式	公募型プロポーザル方式	7月19日	7月31日	10月17日	「国内実績」
14	陸自那覇(6)土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	陸自那覇外(6)測量等調査	那覇駐屯地 那覇基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
16	勝連(6)土質調査	勝連分屯地 うるま市	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
17	南那覇(6)土質調査	南那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
18	南那覇(6)測量等調査	南那覇駐屯地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月14日	「公共工事実績」
19	空自知念外(6)測量等調査	知念分屯基地 与座岳分屯基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」
20	石垣(6)土質調査	石垣駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月12日	4月24日	6月13日	「国内実績」
21	陸自宮古島外(6)土質調査	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島分屯基地	4か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月5日	7月17日	9月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	陸自宮古島外(6)測量等調査	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島市 宮古島分屯基地 与那国駐屯地	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月5日	7月17日	9月12日	「公共工事実績」
23	勝連(6)宿舍新設測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.27に統合
24	空自那覇(6)土質調査	那覇基地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月10日	5月22日	7月4日	「公共工事実績」
25	空自宮古島(6)測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.22に統合
26	空自知念外(6)土質調査	知念分屯基地 与座岳分屯基地 久米島分屯基地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月11日	「公共工事実績」
27	勝連外(6)測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	No.28に統合
28	久米島外(6)測量等調査	久米島分屯基地 うるま市 与座岳分屯基地	5か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	5月29日	7月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	石垣(6)環境モニタリング業務	—	—	—	—	—	—	—	発注取り止め
30	陸自宮古島(6)環境モニタリング業務	—	—	—	—	—	—	—	発注取り止め
31	陸自那覇(6)宿舎PFIアドバイザー業務	那覇市	31か月	那覇市内の宿舎事業におけるPFI手法導入に係るアドバイザー業務一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月4日	10月23日	12月11日	
32	嘉手納知花地区(R6)土質調査	嘉手納知花地区	7か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月31日	6月12日	7月25日	「公共工事実績」
33	嘉手納知花地区(R6)測量調査	嘉手納知花地区	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月31日	6月12日	7月26日	「公共工事実績」
34	与那国観測所(6)土質調査	—	—	—	—	—	—	—	発注取り止め
35	与那国観測所(6)測量調査	与那国海洋観測施設	6か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月25日	11月6日	12月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 1 月 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その3)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
37	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土質調査(その4)	キャンプ瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」
38	沖縄防衛局(6)防衛施設技術審査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式標準型 履行確実性	6月21日	7月3日	8月1日	
39	沖縄防衛局(6)資材価格等調査業務	沖縄防衛局管内	7カ月	資材価格及び建設副産物処理調査業務一式	価格競争	6月21日	7月3日	8月22日	
40	那覇港湾代替施設(R6)環境影響評価業務	浦添市	10カ月	環境影響評価業務一式	公募型プロポーサル	7月12日	7月24日	10月3日	「公共工事実績」
41	那覇港湾代替施設(R6)環境調査	浦添市	24カ月	環境影響評価業務一式	公募型プロポーサル	7月12日	7月24日	10月3日	「公共工事実績」
42	沖縄訓練場(6)土質調査	沖縄訓練場	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月19日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	沖縄訓練場(6)測量等調査	沖縄訓練場	6ヶ月	測量調査一式 航空測量、地形測量、既設構造物調査、土質調査	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	7月26日	8月7日	9月27日	「公共工事実績」
44	南那覇(6)文化財試掘調査	南那覇駐屯地	7ヶ月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月21日	7月3日	8月22日	「公共工事実績」
45	沖縄訓練場(6)環境現況調査検討	沖縄訓練場	12ヶ月	環境現況調査一式	公募型プロポーザル方式	8月30日	9月11日	11月21日	「公共工事実績」
46	嘉手納外(6)訓練施設等新設土質調査	嘉手納飛行場 沖縄基地隊	4か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月1日	11月13日	1月9日	「公共工事実績」
47	嘉手納外(6)訓練施設等新設測量調査	嘉手納飛行場 沖縄基地隊	4か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月1日	11月13日	1月9日	「公共工事実績」
48	瑞慶覧(6)防災施設整備測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	設計業務No.56に統合
49	北大東島(6)土質調査	北大東村	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	9月20日	10月2日	11月14日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
50	北大東島(6)測量調査	北大東村	6か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	9月20日	10月2日	11月14日	「公共工事実績」
51	北大東島(6)環境調査検討	北大東村	14か月	環境調査一式	価格競争 第三者履行確認	9月20日	10月2日	12月12日	「公共工事実績」
52	ハンセン(R6)道路等整備測量調査	キャンプ・ハンセン	14か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月4日	10月16日	11月29日	「公共工事実績」
53	ハンセン(R6)道路等整備土質調査	キャンプ・ハンセン	14か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月4日	10月16日	11月29日	「公共工事実績」
54	ハンセン(R6)ユーティリティ整備土質調査	キャンプ・ハンセン	14か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月11日	10月23日	12月5日	「公共工事実績」
55	シュワブ(R6)土質等調査	キャンプ・シュワブ	12カ月	土質等調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月8日	11月20日	1月23日	「公共工事実績」
56	与那国観測所(6)環境調査検討	与那国海洋観測施設	13か月	環境モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	10月25日	12月4日	1月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(R6)家族住宅新設総合設計	キャンプ瑞慶覧	17か月	【喜舎場地区】ノースイースト地区、セントラル地区家族住宅実施設計 【アッパープラザ地区】家族住宅実施設計、ユーティリティ実施設計 【ロウワー普天間地区】基本設計作成業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性	5月10日	5月29日	7月18日	「公共工事実績」
2	ハンセン外(R6)ユーティリティ整備等建築その他設計	キャンプ・ハンセン 牧港補給地区 キャンプ・瑞慶覧	21ヶ月	【キャンプ・ハンセン】 開閉所(RC造平屋建て350m2)新設に係る建築設計、工場(RC造2階建て10,300m2)新設に係る建築・設備設計 【牧港補給地区】 既設建物(RC造平屋建て1,700m2)解体設計(付帯設備、外構含む) 【キャンプ・瑞慶覧】 給油所上屋(RC造平屋建て470m2)新設他4棟に係る建築・設備・土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月12日	4月24日	6月13日	「公共工事実績」
3	普天間(6)格納庫等改修建築その他設計	普天間飛行場	14か月	格納庫・食堂改修に係る建築設計及び設備設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	11月15日	12月4日	1月30日	「公共事業実績」
4	普天間(6)格納庫等改修土木設計	普天間飛行場	15か月	食堂・格納庫改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月4日	10月16日	12月6日	「公共事業実績」
5	普天間(6)格納庫等改修設備設計	—	—	—	—	—	—	—	※ No.3に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	シュワブ(R6)作業所等新設建築設計	キャンプ・シュワブ	18か月	作業所(RC造平屋建 約230㎡)新設ほか3棟に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「公共工事実績」
7	シュワブ(R6)作業所等新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.43に変更
8	シュワブ(R6)作業所新設土木設計	キャンプ・シュワブ	18か月	作業所新設(RC造平屋建 約230㎡)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月12日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」
9	陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築設計	那覇駐屯地	8か月	隊庁舎(RC造6階建 約3, 250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2, 200㎡)新設に係る建築設計	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	4月19日	5月8日	6月28日	「国内実績」
10	陸自那覇(6)隊庁舎新設等土木設計	那覇駐屯地	8か月	隊庁舎(RC造6階建 約3, 250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2, 200㎡)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月1日	6月21日	「国内実績」
11	陸自那覇(6)隊庁舎新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.47へ変更
12	陸自那覇外(6)隊庁舎等改修建築設計	那覇駐屯地 那覇市	12か月	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約5, 000㎡)改修に係る建築設計 【沖縄地本】 庁舎(RC造8階建 約20, 700㎡)の一部改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 1 月 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	陸自那覇外(6)隊庁舎改修等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.24、47へ統合
14	南那覇(6)病院等新設総合設計	南那覇駐屯地	8か月	那覇病院新設に係る総合設計	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性	5月17日	6月5日	7月26日	「国内実績」
15	勝連(6)体育館等新設建築設計	勝連駐屯地	8か月	体育館(RC造3階建 約2,670m2)新設、隊庁舎(RC造3階建約2,740m2)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m2)新設に係る建築設計	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	4月19日	5月8日	6月28日	「公共工事実績」
16	勝連(6)燃料施設等新設土木設計	勝連分屯地	7か月	燃料施設(RC造平屋建 約40m2)新設、体育館(RC造3階建約2,670m2)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月26日	5月8日	6月28日	「公共工事実績」
17	勝連外(6)体育館新設等設備設計	勝連分屯地 沖縄基地隊	7か月	【勝連分屯地】 体育館(RC造3階建 約2,670m2)新設、隊庁舎(RC造3階建約2,740m2)改修、燃料施設(RC造平屋建 約40m2)新設に係る設備設計 【沖縄基地隊】 燃料貯蔵施設新設等に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	「公共工事実績」
18	空自知念外(6)法面整備等土木設計	知念分屯地 知念分屯基地	6か月	【知念分屯地】 洗車場新設に係る土木設計 【知念分屯基地】 法面整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月10日	9月5日	「国内実績」
19	陸自宮古島外(6)整備場等新設土木設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 与那国駐屯地 宮古島分屯基地	17か月	【保良訓練場】 整備場新設、資材置場等新設に係る土木設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る土木設計 【与那国駐屯地】 倉庫等新設に係る土木設計 【宮古島分屯基地】 警衛所建替、倉庫建替に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月19日	7月31日	9月26日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	陸自宮古島外(6)整備場新設等設備設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 石垣駐屯地 与那国駐屯地 与那国海洋観測施設 宮古島分屯基地	17か月	【保良訓練場】 整備場(RC造平屋建約1,700m ²)新設、資材置場等新設に係る設備設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る設備設計 【石垣駐屯地】 屋外便所新設、分哨新設、訓練施設新設に係る設備設計 【与那国駐屯地】 燃料施設整備に係る設備設計 倉庫等新設に係る建築設計 那国海洋観測施設 管理棟新設に係る設備設計 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約80m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約340m ²)新設に係る設備設計 【保良訓練場】 倉庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月26日	8月7日	10月3日	「公共工事実績」
21	陸自宮古島外(6)整備場新設等建築設計	保良訓練場 宮古島駐屯地 宮古島分屯基地 石垣駐屯地 与那国駐屯地 与那国海洋観測施設 久米島町	17か月	【保良訓練場】 整備場(RC造平屋建約1,700m ²)倉庫(RC造平屋建 約8m ²)新設に係る建築設計 【宮古島駐屯地】 訓練施設新設に係る建築設計 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約80m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約340m ²)新設に係る建築設計 【石垣駐屯地】 屋外便所新設、分哨新設、訓練施設新設に係る建築設計 【与那国駐屯地】 燃料施設整備に係る建築設計 【与那国海洋観測施設】 管理棟新設に係る建築設計 【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る建築設計 【与那国海洋観測施設】 管理棟新設、非常用電源棟に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月26日	8月7日	10月3日	「公共工事実績」
22	勝連(6)宿舎新設建築設計	うるま市	6か月	宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	6月14日	6月26日	8月22日	
23	勝連(6)宿舎新設土木設計	うるま市	6か月	宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月26日	8月22日	
24	勝連外(6)宿舎新設設備設計	うるま市 沖縄基地隊 那覇市 知念分屯地 糸満市 八重岳通信所	7か月	【うるま市】 宿舎(RC造4階建 約3,430m ²)新設に係る設備設計 【沖縄基地隊】 燃料貯蔵施設新設に係る設備設計 【那覇市】 合同庁舎(RC造8階建 約20,700m ²)の一部改修に係る設備設計 【知念分屯地】 洗車場新設 【糸満市】 宿舎改修に係る設備設計 【八重岳通信所】 鉄塔解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月5日	「公共工事実績」 No.13 再公告

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 6 年度発注予定業務

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 6 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6 年 1 1 月 6 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	陸自宮古島(6)宿舍改修土木その他設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
26	陸自那覇(6)庁舎新設建築その他設計	那覇駐屯地	20か月	庁舎新設に係る建築及び設備設計	企画競争	4月26日	5月8日	7月11日	「公共工事実績」
27	陸自那覇(6)庁舎新設土木設計	那覇駐屯地	20か月	庁舎新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月26日	5月8日	6月27日	「公共工事実績」
28	陸自宮古島外(6)倉庫等新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
29	空自宮古島外(6)警衛所新設等建築設計	—	—	—	—	—	—	—	No.21に統合
30	空自宮古島外(6)警衛所新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.20、38に統合
31	陸自那覇(6)嘉手納地区火薬庫改修等設備設計	嘉手納弾薬庫地区	8か月	構内配電線路及び構内通信線路に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月26日	8月22日	「公共工事実績」
32	陸自那覇(6)嘉手納地区火薬庫改修等土木設計	—	—	—	—	—	—	—	別事案に統合
33	海自那覇外(6)格納庫改修等建築設計	—	—	—	—	—	—	—	No.39に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	与座岳外(6)既設構造物撤去土木設計	与座岳分屯基地 八重岳通信所	6か月	【与座岳分屯基地】 既設建物解体に係る土木設計 【八重岳通信所】 鉄塔撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月21日	10月10日	「国内実績」
35	沖縄基地隊外(6)燃料施設新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	No.17、24に統合
36	沖縄基地隊(6)燃料施設新設土木設計	沖縄基地隊	6か月	燃料貯蔵施設新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月11日	2月13日	「公共工事実績」
37	空自那覇(6)局舎新設建築その他詳細検討	那覇基地	17か月	局舎等建替に係る検討業務	企画競争	6月14日	6月26日	9月6日	「公共工事実績」
38	空自那覇外(6)格納庫新設等設備設計	那覇基地 与座岳分屯基地	8か月	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8,245m ²)新設等に係る 設備設計 【与座岳分屯基地】 既設建物解体等に係る設備設計 【久米島町】 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月17日	9月12日	「公共工事実績」
39	空自那覇外(6)格納庫新設等建築設計	那覇基地 与座岳分屯基地	8か月	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8,245m ²)新設に係る建 築設計 【与座岳分屯基地】 既設建物解体等に係る建築設計	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	5月24日	6月12日	8月1日	「公共工事実績」
40	空自那覇(6)格納庫新設等土木設計	那覇基地	8か月	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約8,245m ²)新設、倉庫新 設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月25日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
41	空自那覇(6)嘉手納地区法面整備土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.18に統合
42	与那国(6)燃料施設新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	No.19に統合
43	シュワブ(R6)作業所等新設設備設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	作業所新設(RC造平屋建 約230㎡)新設ほか7棟に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月6日	「公共工事実績」 No.7案件 再公告
44	与那国(6)倉庫新設建築設計	与那国駐屯地	6カ月	倉庫等新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月9日	8月28日	10月17日	「国内実績」
45	与那国(6)倉庫等新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	「国内実績」 No.20に統合
46	シュワブ(R6)隊舎新設建築補備設計	キャンプ・シュワブ	18カ月	隊舎ほか3棟に係る建築補備設計	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	7月5日	7月17日	9月13日	「国内実績」
47	陸自那覇(6)隊庁舎新設等設備設計	那覇駐屯地	7か月	【那覇駐屯地】 隊庁舎(RC造6階建 約3,250㎡)新設、倉庫(RC造2階建 約2,200㎡)新設、隊庁舎(RC造4階建 約5,000㎡)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	「国内実績」 No.11、13 再公告
48	シュワブ(R6)火薬庫新設土木その他設計	キャンプ・シュワブ	20カ月	火薬庫に係る土木及び設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月31日	9月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
49	沖縄訓練場(6)隊庁舎等新設総合設計	沖縄訓練場	16ヶ月	敷地造成一式、隊庁舎(RC造地下1階地上6階 約8,600m ²)新設、倉庫(RC造地上2階 約23,000m ²)新設ほか25棟などに係る土木、建築及び設備設計	総合評価方式標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	7月26日	8月21日	10月10日	「公共工事実績」
50	那覇港湾(6)施設現況調査	那覇港湾地区	8か月	浚渫工事等に係る土木設計一式	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月13日	10月2日	11月21日	「公共事業実績」
51	嘉手納(6)雨水排水施設現況調査検討	嘉手納飛行場周辺	4か月	雨水排水路改修に係る検討	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月13日	10月2日	11月21日	「公共工事実績」
52	北大東島(6)隊庁舎等新設総合設計	北大東村	14か月	以下の施設の整備に係る総合設計を行うもの <A地区> ・通信局舎A 新設(RC-1 /延べ面積 約 520㎡) ・電源局舎 新設(RC-1 /延べ面積 約 250㎡) ・補給倉庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 70㎡) ・油脂庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 20㎡) ・ポンプ室 新設(RC-1 /延べ面積 約 9㎡) ・隊庁舎 新設(RC-2 /延べ面積 約1,200㎡) ・体育館 新設(RC-2 /延べ面積 約1,500㎡) ・プール 新設(RC-1 /延べ面積 約 800㎡) ・警衛所 新設(RC-1 /延べ面積 約 80㎡) ・火薬庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 15㎡) ・車両整備場 新設(PCa-1 /延べ面積 約 600㎡) ・給油所 新設(RC-1 /延べ面積 約 60㎡) ・鉄塔A 新設(S / 約 10m) ・通用門(正門) 新設 一式 <B地区> ・通信局舎B 新設(RC-1 /延べ面積 約 480㎡) ・哨舎 新設(RC-1 /延べ面積 約 4㎡) ・鉄塔B 新設(S / 約 10m) <共通> ・仮設一式、造成工事一式、基地内幹線ユーティリティ一式、建物付帯土木工事一式、雑工事一式 ・計画通知申請手続き一式	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	9月20日	10月2日	12月12日	【単体又は共同体の 代表者及び代表者以外 の構成員】 「公共工事実績」 技術提案対象
53	コートニー(6)ユーティリティ新設土木基本設計	キャンプ・コートニー	15か月	給水管・貯水タンク新設基本設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月1日	11月13日	1月10日	「公共事業実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
54	瑞慶覧(6)防災施設整備調査設計	キャンプ瑞慶覧	4か月	防災施設整備にかかる測量・土質調査、土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月11日	2月13日	「公共事業実績」
55	牧補(R6)工場改修等設備その他設計	牧港補給地区	9か月	工場空調換気設備検討業務(空調換気設備検討に伴う電気及び建築検討含む)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月19日	7月31日	9月27日	「公共事業実績」
56	瑞慶覧(R6)ユーティリティ整備土木設計	キャンプ瑞慶覧	13か月	ユーティリティ土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
57	瑞慶覧(R6)ユーティリティ整備設備設計	キャンプ瑞慶覧	13か月	ユーティリティ設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
58	瑞慶覧外(R6)ユーティリティ整備建築設計	キャンプ瑞慶覧 キャンプ・ハンセン	13か月	ユーティリティ建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
59	ハンセン(R6)ユーティリティ等整備土木設計	キャンプ・ハンセン	13か月	ユーティリティ土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月13日	1月9日	「公共工事実績」
60	ハンセン(R6)ユーティリティ整備設備設計	キャンプ・ハンセン	13か月	ユーティリティ設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月13日	1月9日	「公共工事実績」
61	ハンセン(R6)道路整備土木設計	キャンプ・ハンセン	13か月	道路整備土木・設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月4日	10月16日	12月5日	「公共工事実績」
62	シュワブ(R6)擁壁新設設計	キャンプ・シュワブ	13か月	擁壁新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月22日	12月11日	2月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
63	ホワイトビーチ(6)係留施設新設資料作成業務	ホワイトビーチ地区	14か月	係留施設新設工事等に係る関係法令の整理及び手続きに必要な資料の作成業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月8日	11月20日	1月23日	「公共工事実績」
64	シュワブ(R6)ユーティリティ設備設計	キャンプ・シュワブ	14か月	ユーティリティ設備設計一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月8日	11月20日	1月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】									
番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン(R6)新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月8日	6月27日	「国内実績」
2	トリイ(6)隊舎新設土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ
3	シュワブ(R6)統括事業監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	34カ月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	5月17日	5月29日	8月8日	「公共工事実績」
4	陸自那覇外(6)建築工事監理業務	那覇駐屯地 那覇基地 那覇市 勝連分屯地	25か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月25日	11月6日	12月25日	「公共工事実績」
5	陸自那覇外(6)土木工事監理業務	那覇駐屯地 那覇基地 那覇市 知念分屯地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月4日	10月16日	12月5日	「公共工事実績」
6	陸自那覇外(6)設備工事監理業務	那覇駐屯地 那覇市	25か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月6日	9月18日	11月7日	「公共工事実績」
7	勝連(6)建築工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.6に統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	勝連(6)土木工事監理業務	勝連分屯地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
9	勝連(6)設備工事監理業務	勝連分屯地	25か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
10	陸自知念(6)土木その他工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.5、6に統合
11	陸自宮古島外(6)建築工事監理業務	宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島分屯基地	25か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月13日	1月8日	「国内実績」
12	陸自宮古島外(6)土木工事監理業務	宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島分屯基地	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月9日	11月28日	「国内実績」
13	陸自宮古島外(6)設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.27に統合
14	陸自那覇(6)宿舍新設等設備工事監理業務	那覇市 糸満市	30か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	石垣(6)宿舎新設建築工事監理業務	石垣市	17か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月13日	1月8日	「公共工事実績」
16	陸自那覇(6)宿舎新設建築工事監理業務	那覇市	30か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月25日	11月6日	12月25日	「公共工事実績」
17	空自那覇外(6)設備工事監理業務	那覇基地	28か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
18	久米島(6)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ
19	久米島(6)設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ
20	空自那覇外(6)土木工事監理業務	那覇基地 知念分屯地	28か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
21	久米島(6)建築工事監理業務	久米島分屯基地 久米島町	29か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	シュワブ(R6)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	No.23へ変更
23	シュワブ(R6)土木工事監理業務	キャンプ・シュワブ	32か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	8月30日	No.22再公告 「公共工事実績」
24	空自那覇(6)建築工事監理業務	那覇基地	26か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	第3／四半期	第3／四半期	第4／四半期	「公共工事実績」
25	石垣外(6)建築工事監理業務	石垣駐屯地 与那国駐屯地	27か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月18日	10月30日	12月19日	「公共工事実績」
26	石垣外(6)土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ
27	石垣外(6)設備工事監理業務	石垣駐屯地 石垣市 宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島分屯基地 与那国駐屯地	27か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
28	石垣外(6)防衛施設整備監理業務	石垣駐屯地 石垣市 宮古島駐屯地 保良訓練場 宮古島市 与那国駐屯地	12か月	事業監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月4日	1月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	嘉手納外(6)土木工事監理業務	嘉手納飛行場 キャンプ瑞慶覧	28か月	・土木工事監理業務一式 ・指定部分あり	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月2日	11月21日	「公共工事実績」
30	嘉手納(6)保安施設新設設備工事監理業務	嘉手納飛行場	28か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月25日	11月6日	12月25日	「公共工事実績」
31	八重岳(6)通信施設新設土木工事監理業務	八重岳通信所	5か月	土木工事工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」
32	トリイ(6)隊舎新設設備工事監理業務	トリイ通信施設	15か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月30日	9月11日	11月21日	「公共工事実績」
33	シュワブ(R6)建築工事監理業務	キャンプ・シュワブ	38カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月13日	1月10日	「公共工事実績」
34	シュワブ(R6)設備工事監理業務	キャンプ・シュワブ	38カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」
35	北部(6)隊舎新設建築工事監理業務	北部訓練場	26か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月4日	1月30日	「国内実績」
36	北部(6)隊舎等新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	発注とりやめ

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	嘉手納(6)建築工事監理業務	嘉手納飛行場	27か月	・建築工事監理業務一式 ・指定部分あり	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」
38	瑞慶覧(R6)保安施設新設建築工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	15か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
39	瑞慶覧(R6)倉庫新設建築追加工事等監理業務	キャンプ瑞慶覧	24か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「国内実績」
40	瑞慶覧(R6)倉庫新設設備工事等監理業務	キャンプ瑞慶覧	24か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「国内実績」
41	ハンセン(R6)隊舎等新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	15ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月27日	10月9日	11月28日	「国内実績」
42	ハンセン(R6)跨道橋等工事監理業務	キャンプ・ハンセン	26ヶ月	土木・設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「国内実績」
43	瑞慶覧(R6)家族住宅新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「国内実績」
44	瑞慶覧(R6)隊舎新設造成等工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	12月6日	12月18日	2月13日	「国内実績」
45	嘉手納(6)給水施設新設設備工事監理業務	嘉手納飛行場	28か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	瑞慶覧(R6)保安施設新設土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	15か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
38	瑞慶覧(R6)保安施設新設設備工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	15か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月4日	1月23日	「公共工事実績」
39	沖縄防衛局(R6)建築積算等技術支援業務	沖縄防衛局管内	12か月	建築工事積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
40	沖縄防衛局(R6)設備積算等技術支援業務(その1)	沖縄防衛局管内	12か月	設備工事積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
41	沖縄防衛局(R6)設備積算等技術支援業務(その2)	沖縄防衛局管内	12か月	設備工事積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
42	沖縄防衛局(R6)土木積算等技術支援業務	沖縄防衛局管内	12か月	土木工事積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月18日	2月13日	「公共工事実績」
43	八重岳(6)通信施設新設設備工事監理業務	八重岳通信所	5か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月27日	1月23日	「公共工事実績」
44									
45									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北大東島(6)隊庁舎等新設総合設計に係る技術協力業務	北大東村	13か月	北大東島(6)隊庁舎等新設総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの 〈A地区〉 ・通信局舎A 新設(RC-1 /延べ面積 約 520㎡) ・電源局舎 新設(RC-1 /延べ面積 約 250㎡) ・補給倉庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 70㎡) ・油脂庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 20㎡) ・ポンプ室 新設(RC-1 /延べ面積 約 9㎡) ・隊庁舎 新設(RC-2 /延べ面積 約1,200㎡) ・体育館 新設(RC-2 /延べ面積 約1,500㎡) ・プール 新設(RC-1 /延べ面積 約 800㎡) ・警衛所 新設(RC-1 /延べ面積 約 80㎡) ・火薬庫 新設(RC-1 /延べ面積 約 15㎡) ・車両整備場 新設(PCa-1 /延べ面積 約 600㎡) ・給油所 新設(RC-1 /延べ面積 約 60㎡) ・鉄塔A 新設(S / 約 10m) ・通用門(正門) 新設 一式 〈B地区〉 ・通信局舎B 新設(RC-1 /延べ面積 約 480㎡) ・哨舎 新設(RC-1 /延べ面積 約 4㎡) ・鉄塔B 新設(S / 約 10m) 〈共通〉 ・仮設一式、造成工事一式、基地内幹線ユーティリティー式、建物付帯土木工事一式、雑工事一式	公募型プロポーザル方式 (単体またはJV。なお、JVの構成員数は3社までとする)	9月20日	10月16日	1月16日	事業期間:3年程度 対象工事規模:300億円以上 「公共工事実績」 「技術提案対象」 【単体またはJVの代表企業】 次の全ての格付を有する者であること ・建築一式工事のA(1,200点以上) ・土木一式工事のA(1,200点以上) ・コンサルタント(建築)のA以上 ・コンサルタント(土木)のA以上 【代表者以外の構成員】 次のいずれかの格付を有する者であること ・建築一式工事のB以上 ・土木一式工事のB以上

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。