

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	沖縄訓練場(7)隊庁舎新設建築工事	沖縄訓練場	27か月	令和8年9月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約9,200㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設建築工事	沖縄訓練場	27か月	令和8年9月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡)新 設等に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:100億円以上200億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
3	沖縄訓練場(7)受電所等新設建築工 事	沖縄訓練場	17か月	令和8年9月	建築一式工事	受電所(RC造平屋建 約330㎡)新 設、需品工場(RC造平屋建 約200 ㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約8 0㎡)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
4	沖縄訓練場(7)警衛所等新設建築工 事	沖縄訓練場	17か月	令和8年9月	建築一式工事	警衛所(RC造平屋建 約200㎡)新 設等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
5	勝連(7)宿舍新設建築その他工事	うるま市	19か月	令和7年10月	建築一式工事	宿舍(RC造4階建 約3,400㎡)、プ ロパン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ご み置場(RC造平屋建 約20㎡)新設 に係る建築及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
6	陸自那覇(7)隊庁舎新設等建築その他 追加工事	那覇駐屯地	19か月	令和7年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400㎡) 新設に係る建築工事一式 ・陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築そ の他工事の継続工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「Ⅱ期工事分」
7	陸自那覇(7)隊庁舎等新設建築工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,260㎡) 新設、受電所(RC造平屋建 約100 ㎡)増改修に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	陸自那覇(7)整備場新設建築工事	那覇駐屯地	16か月	令和8年9月	建築一式工事	整備場(RC造2階建 約2,760㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡) 新設、ボンベ庫(RC造平屋建 約15㎡) 新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
9	陸自那覇(7)倉庫新設建築工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	建築一式工事	倉庫(RC造4階建 約8,570㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
10	陸自那覇(7)庁舎新設建築その他工事	那覇駐屯地	27か月	令和8年4月	建築一式工事	庁舎(RC造地下2階建 約9,920㎡) 新設に係る建築工事一式、付帯 土木工事一式及び付帯設備工事一式 ※特段の情報保全の措置を要する施設	企画競争	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:200億円以上300億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
11	空自那覇(7)簡易駐機施設新設建築工事	那覇基地	32か月	令和8年4月	建築一式工事	簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約2,700㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
12	空自那覇(7)給水施設新設等建築工事	那覇基地	22か月	令和8年4月	建築一式工事	給水ポンプ室3棟(RC造平屋建 約80㎡、約70㎡、約50㎡) 新設及び給水ポンプ室3棟(RC造平屋建 約60㎡、約16㎡、約20㎡) 解体に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
13	空自那覇(7)格納庫新設等建築工事	那覇基地	36か月	令和8年4月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡) 新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡) 新設、検査場(RC造平屋建 約150㎡) 解体及びボンベ庫(RC造平屋建 約20㎡) 解体に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「Ⅰ期工事分(追加工事あり)」
14	空自宮古島(7)警衛所新設等建築工事	宮古島分屯基地	29か月	令和8年4月	建築一式工事	警衛所(RC造平屋建 約30㎡) 新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡) 新設、警衛所(RC造平屋建 約30㎡) 解体、犬舎(CB造平屋建 約10㎡) 解体、及び倉庫(CB造平屋建 約5㎡) 解体に係る建築及び付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	陸自宮古島(7)整備場新設建築工事	保良訓練場	16か月	令和8年6月	建築一式工事	整備場(RC造平屋建 約1,690㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
16	久米島(7)局舎等新設建築その他追加 工事	久米島分屯基地	20か月	令和7年7月	建築一式工事	・久米島(6)局舎等新設建築その他 工事の継続工事 ・局舎(RC造2階建 約1,300㎡)新 設に係る、2階躯体工事(2階柱・壁軀 体以降) ・変電所新設(RC造平屋建 約400 ㎡)新設に係るRF階スラブ、防水工 事、建具工事、金属工事、内外装工事 及びユニット工事 ・変電所(RC造2階建 約620㎡)新 設に係る、2階躯体工事(2階柱・壁軀 体以降)、防水工事、建具工事、金属工 事、内外装工事及びユニット工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
17	久米島(7)倉庫新設建築工事	久米島分屯基地	15か月	令和8年8月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建 約210㎡)新設 に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
18	久米島(7)変電所新設等建築工事	久米島分屯基地	15か月	令和8年8月	建築一式工事	変電所(RC造平屋建 約140㎡)新 設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
19	与那国外(7)倉庫等新設建築工事	与那国駐屯地 与那国海洋観測施 設	27か月	令和8年5月	建築一式工事	【与那国駐屯地】 倉庫(RC造平屋建／地下1階建 約 4,700㎡)新設、燃料施設(RC造平 屋建 約30㎡)新設及び保管庫(RC 造平屋建 約320㎡)新設に係る建築 工事一式 【与那国観測所】 ・発電機室(S造1階建 約30㎡)解体 及びアンテナ用コンクリート基礎新設 に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
20	北部(7)隊舎新設建築その他追加工事	北部訓練場	27か月	R8年1月	建築一式工事	隊舎(RC-2 1,860㎡)新設に係る建築 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地 域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
21	普天間(7)格納庫改修建築工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	建築一式工事	格納庫(RC-2 6,900㎡)改修に係る建 築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:30億円以上40億未満 、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	普天間(7)管理棟改修建築工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	建築一式工事	管理棟(RC-1 1,300㎡)改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
23	瑞慶覧(R7)既設建物解体工事(その1)	キャンプ・瑞慶覧	12か月	令和7年10月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
24	牧補(R7)既設建物解体工事	牧港補給地区	12か月	令和8年4月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
25	トリイ(R7)保安施設新設建築工事	トリイ通信施設	22か月	令和7年6月	建築一式工事	(RC造平屋建 約280㎡)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
26	トリイ(R7)ユーティリティ整備建築工事	トリイ通信施設	22か月	令和7年6月	建築一式工事	貯水槽ポンプ室(RC造平屋建 約300㎡)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
27	シュワブ(R7)隊舎新設建築工事(その1)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式
28	シュワブ(R7)隊舎新設建築工事(その2)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	沖縄訓練場(7)造成工事(その1)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
2	沖縄訓練場(7)造成工事(その2)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
3	沖縄訓練場(7)造成工事(その3)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
4	沖縄訓練場(7)伐採工事(その1)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
5	沖縄訓練場(7)伐採工事(その2)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
6	沖縄訓練場(7)伐採工事(その3)	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
7	沖縄訓練場(7)ユーティリティ整備土木工事	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	ユーティリティ整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	沖縄訓練場外(7)隊庁舎新設等土木 工事	沖縄訓練場 白川分屯地	26か月	令和8年2月	土木一式工事	【沖縄訓練場】 隊庁舎(RC造6階建 約9,200㎡) 新設、倉庫(RC造2階建 約24,000 ㎡)新設、受電所(RC造平屋建 約3 30㎡)新設、需品工場(RC造平屋建 約200㎡)新設、給水所(RC造平屋 建 約80㎡)新設、警衛所(RC造平 屋建 約200㎡)新設及び資材置場 新設に係る土木工事一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
9	勝連(7)宿舍新設土木工事	うるま市	17か月	令和7年10月	土木一式工事	宿舍新設(RC造4階建 約3,400 ㎡)新設、プロバン庫(RC造平屋建 約20㎡)新設及びごみ置場(RC造平 屋建 約20㎡)新設に係る土木工事 一式	総合評価方式 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
10	陸自那覇(7)隊庁舎新設等土木工事	那覇駐屯地	29か月	令和7年11月	土木一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400㎡) 新設、隊庁舎(RC造3階建 約3,26 0㎡)新設及び倉庫(RC造4階建 約 8,570㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
11	陸自那覇(7)洗車場整備等土木工事	那覇駐屯地	14か月	令和8年2月	土木一式工事	洗車場整備及び受電所(RC造平屋建 約100㎡)増改修に係る土木工事一 式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
12	陸自那覇(7)整備場新設土木工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年5月	土木一式工事	整備場(RC造2階建 約2,760㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約20 ㎡)新設、ボンベ庫(RC造平屋建 約 15㎡)新設及び自転車置場(RC造平 屋建 約30㎡)新設に係る土木工事 一式	総合評価方式 競争参加向上型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
13	空自那覇(7)簡易駐機施設新設等土 木工事	那覇基地	32か月	令和7年11月	土木一式工事	簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約2, 400㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
14	空自那覇(7)給水施設新設土木工事	那覇基地	20か月	令和7年8月	土木一式工事	給水ポンプ3基新設及びユーティリティ 整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	空自那覇外(7)格納庫新設等土木工事	那覇基地 知念分屯基地	41か月	令和7年11月	土木一式工事	【那覇基地】 造成工事一式、格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡)新設、自 転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新 設及び油脂庫(RC造平屋建 約40 ㎡)新設に係る土木工事一式 【知念分屯基地】 火薬庫改修に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
16	陸自宮古島(7)整備場新設土木工事	保良訓練場	24か月	令和7年11月	土木一式工事	整備場(RC造平屋建 約1,690㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20 ㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
17	空自宮古島(7)警衛所新設土木工事	宮古島分屯基地	44か月	令和7年9月	土木一式工事	警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新 設、仮設警衛所(S造平屋建 約45 ㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
18	石垣(7)外柵整備土木工事	石垣駐屯地	12か月	令和8年4月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
19	久米島(7)局舎新設等土木工事	久米島分屯基地	18か月	令和7年10月	土木一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約1,300 ㎡)等に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
20	与那国観測所(7)既設建物改修等土木工事	与那国海洋観測施 設	12か月	令和8年4月	土木一式工事	既設建物改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	与那国(7)倉庫新設等土木工事	与那国駐屯地	27か月	令和8年5月	土木一式工事	倉庫(RC造平屋建／地下1階建 約4,700m ²)新設、燃料施設(RC造平屋建 約30m ²)新設、保管庫(RC造 約320m ²)土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
22	トリエ(7)隊舎新設土木工事	トリエ通信施設	15か月	R8年1月	土木一式工事	隊舎(RC-3 3,831m ²)新設に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
23	トリエ(7)防災施設整備土木工事	トリエ通信施設	17か月	R7年11月	土木一式工事	護岸新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
24	嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事 (その1)	嘉手納飛行場	17か月	R7年11月	土木一式工事	ポンプ室場内機器、推進等土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
25	嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事 (その2)	嘉手納飛行場	17か月	R7年11月	土木一式工事	推進等土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
26	普天間(7)格納庫改修土木工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	土木一式工事	格納庫(RC-2 6,900m ²)改修に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	嘉手納知花地区(R7)伐採工事(その1)	嘉手納知花地区	25か月	令和8年3月	土木一式工事	伐木除根・粗造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式
29	嘉手納知花地区(R7)伐採工事(その2)	嘉手納知花地区	25か月	令和8年3月	土木一式工事	伐木除根・粗造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式
30	嘉手納知花地区(R7)道路整備等土木 工事	嘉手納知花地区	24か月	令和8年4月	土木一式工事	道路新設に係る道路工事一式、造成 工事一式、ユーティリティ工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満 、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
31	ハンセン(R7)工場造成工事(その3)	キャンプ・ハンセン	24か月	令和8年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式
32	ハンセン(R7)工場造成工事(その4)	キャンプ・ハンセン	24か月	令和8年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式
33	ハンセン(R7)工場造成工事(その5)	キャンプ・ハンセン	24か月	令和8年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式
34	シュワブ(R7)消防署新設土木工事	キャンプ・シュワブ	20か月	令和7年10月	土木一式工事	土木付帯工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
35	シュワブ(R7)庁舎等造成追加工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和8年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制)」
36	シュワブ(R7)仮設道路工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	19か月	令和8年3月	土木一式工事	橋梁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
37	シュワブ(R7)仮設道路工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	16か月	令和8年10月	土木一式工事	仮設道路約80m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保证(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
38	シュワブ(R7)A護岸新設工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	35か月	令和7年10月	土木一式工事	鋼管矢板式護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制・港湾)」
39	シュワブ(R7)A護岸新設工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	29か月	令和8年4月	土木一式工事	鋼管矢板式護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制・港湾)」
40	シュワブ(R7)N-7護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	27か月	令和8年3月	土木一式工事	中仕切護岸一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制・港湾)」
41	シュワブ(R7)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	16か月	令和7年12月	土木一式工事	造成工事約800,000m3 工事区域明示用フロート及び汚濁防 止膜等維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:300億円以上400億円未 満、役務的保证(請負代金額の30%以 上) 「公共工事实績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制・港湾)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
42	シュワブ(R7)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	16か月	令和7年12月	土木一式工事	造成工事約800,000m3	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:300億円以上400億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制・港湾)」
43	シュワブ(R7)造成等工事	キャンプ・シュワブ	30か月	令和8年2月	土木一式工事	造成工事、ベルトコンベア設置工事一 式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:50億円以上100億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
44	シュワブ(R7)伐採等工事(その1)	キャンプ・シュワブ	15か月	令和8年6月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未 満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
45	シュワブ(R7)伐採等工事(その2)	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年10月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未 満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
46	シュワブ(R7)美謝川整備工事(1工 区)	キャンプ・シュワブ	21か月	令和8年2月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未 満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
47	シュワブ(R7)美謝川整備工事(2工 区)	キャンプ・シュワブ	28か月	令和8年2月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未 満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」
48	シュワブ(R7)ユーティリティ整備等土 木工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	土木一式工事	ユーティリティ土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未 満、役 務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	沖縄訓練場外(7)隊庁舎新設等電気その他工事	沖縄訓練場 白川分屯地	22か月	令和8年6月	電気工事	【沖縄訓練場】 隊庁舎(RC造6階建 約9,200㎡) 新設、需品工場(RC造平屋建 約200㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約80㎡)新設、コンテナヤード新設に係る電気及び通信工事一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設電気その他工事	沖縄訓練場	22か月	令和8年6月	電気工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
3	沖縄訓練場(7)受電所新設電気その他工事	沖縄訓練場	20か月	令和8年6月	電気工事	受電所(RC造平階建 約330㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	設計施工一括発注方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
4	勝連外(7)宿舍等新設電気その他工事	うるま市 沖縄基地隊	17か月	令和7年10月	電気工事	【うるま市】 宿舍(RC造4階建 約2,430㎡)、プロパン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ごみ置場(RC造平屋建 約20㎡)新設に係る電気及び通信工事一式 【沖縄基地隊】 灯具の更新一式工事	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」
5	陸自那覇(7)隊庁舎新設電気その他工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,260㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
6	陸自那覇(7)受電所増改修電気その他工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	受電所(RC造平屋建 約100㎡)増改修に係る電気及び通信工事一式	設計施工一括発注方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
7	陸自那覇(7)整備場等新設電気その他工事	那覇駐屯地	16か月	令和8年9月	電気工事	整備場(RC造2階建 約2,760㎡)新設、油脂庫(RC造1階建 約20㎡)新設、ポンペ庫(RC造1階建 約15㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設及び洗車場整備に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	陸自那覇(7)隊庁舎新設電気その他追加工事	那覇駐屯地	19か月	令和7年8月	電気工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「Ⅱ期工事分」
9	陸自那覇(7)倉庫新設等電気その他工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	倉庫(RC造4階建 約8,570㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
10	空自那覇(7)格納庫新設等電気その他工事	那覇基地	36か月	令和8年4月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡)新設、構内外線・構内通信線路、外灯、給水ポンプ室更新、簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約5,300㎡)新設及び機器等更新に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
11	空自那覇(7)照明器具更新電気工事	那覇基地	4か月	令和7年12月	電気工事	LED化改修に係る電気工事一式	価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
12	与座岳(7)監視盤設備更新等電気その他工事	与座岳分屯基地	27か月	令和8年4月	電気工事	中央監視装置更新、空調機更新及び構内外線・構内通信線路新設に係る電気、通信及び建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
13	陸自宮古島(7)整備場新設電気その他工事	保良訓練場	16か月	令和8年6月	電気工事	整備場(RC造平屋建 約1,690㎡)新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設等に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
14	空自宮古島(7)警衛所新設等電気その他工事	宮古島分屯基地 宮古島市	42か月	令和7年11月	電気工事	【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設に係る電気及び通信工事一式 【宮古島市】 空調設備(42戸)新設に係る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	久米島(7)局舎等新設電気その他追加 工事	久米島分屯基地	20か月	令和7年7月	電気工事	久米島(6)局舎等新設電気その他工 事の継続工事 ・局舎(RC造2階建 約1,300㎡)新 設に係る電気及び通信工事一式 ・変電所(RC造平屋建 約400㎡)新 設に係る電気及び通信工事一式 ・変電所(RC造2階建 約620㎡)新 設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
16	与那国外(7)倉庫等新設電気その他工 事	与那国駐屯地 与那国海洋観測施 設	27か月	令和8年5月	電気工事	【与那国駐屯地】 燃料施設(RC造平屋建 約30㎡)新 設、保管庫(RC造平屋建 約320㎡ 等)新設、倉庫(RC造平屋建/地下1 階建 約4,700㎡)新設に係る電気 及び通信工事一式 【与那国海洋観測所】 アンテナ用コンクリート基礎新設に係 る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地 域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
17	北部(7)隊舎新設電気その他工事	北部訓練場	30か月	R7年10月	電気工事	隊舎(RC-2 1,860㎡)新設に係る電気 及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
18	普天間(7)格納庫改修電気その他工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	電気工事	格納庫(RC-2 6,900㎡)改修に係る電 気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型(基準 額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
19	普天間(7)管理棟改修電気その他工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	電気工事	管理棟(RC-1 1,300㎡)改修に係る電 気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	シュワブ(R7)隊舎新設電気その他工 事(その1)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	電気工事	隊舎(RC造6階建 約12,000m ²)1 棟新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式
21	シュワブ(R7)隊舎新設電気その他工 事(その2)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	電気工事	隊舎(RC造6階建 約12,000m ²)1 棟新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式
22	シュワブ(R7)厚生施設電気工事	キャンプ・シュワブ	32か月	令和7年10月	電気工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400 m ²)新設に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」
23											
24											
25											
26											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	沖縄訓練場(7)隊庁舎等新設機械工 事	沖縄訓練場	22か月	令和8年6月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約9,200㎡) 新設、受電所(RC造平屋建 約330 ㎡)新設、需品工場(RC造平屋建 約 200㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約80㎡)新設に係る機械工一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 後工事あり
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設機械工 事	沖縄訓練場	22か月	令和8年6月	管工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡)新 設に係る機械工一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 後工事あり
3	勝連(7)宿舍新設機械工 事	うるま市	17か月	令和7年10月	管工事	宿舍(RC造4階建 約2,430㎡)、プ ロパン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ご み置場(RC造平屋建 約20㎡)新設 に係る機械工一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」
4	陸自那覇(7)隊庁舎新設機械工 事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,260㎡)新 設に係る機械工一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
5	陸自那覇(7)倉庫新設機械工 事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	管工事	倉庫(RC造4階建 約8,570㎡)新設 に係る機械工一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
6	陸自那覇(7)隊庁舎新設機械追加工 事	那覇駐屯地	19か月	令和7年8月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400㎡ 2)新設に係る機械工一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「Ⅱ期工事分」
7	陸自那覇(7)整備場等新設機械工 事	那覇駐屯地	16か月	令和8年9月	管工事	整備場(RC造2階建 約2,760㎡) 新設、油脂庫(RC造1階建 約20㎡) 新設、ポンペ庫(RC造1階建 約15 ㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋 建 約30㎡)新設に係る機械工一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	空自那覇外(7)格納庫新設等機械工事	那覇基地 与座岳分屯基地	36か月	令和8年4月	管工事	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡)新設、給水ポンプ室更新及び機器等更新に係る機械工事一式 【与座岳分屯基地】 空調機更新に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
9	陸自宮古島(7)整備場新設機械工事	保良訓練場	16か月	令和8年6月	管工事	整備場(RC造平屋建 約1,690㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
10	空自宮古島(7)警衛所新設等機械工事	宮古島分屯基地 宮古島市	42か月	令和7年11月	電気通信工事	【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設に係る機械工事一式 【宮古島市】 空調設備(42戸)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
11	与那国(7)倉庫等新設機械工事	与那国駐屯地	27か月	令和8年5月	管工事	倉庫(RC造平屋建／地下1階建 約4,700㎡)新設、保管庫(RC造平屋建 約320㎡)新設、燃料施設(RC造平屋建 約30㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
12	久米島(7)局舎等新設機械その他工事	久米島分屯基地 久米島町	20か月	令和7年7月	管工事	【久米島分屯基地】 局舎(RC造2階建 約1,300㎡)新設、変電所(RC造平屋建 約400㎡)新設、変電所(RC造2階建 約620㎡)新設、空調設備更新に係る機械及び電気工事一式 【久米島町】 空調整備新設に係る機械及び電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」
13	北部(7)隊舎新設機械工事	北部訓練場	30か月	R7年10月	管工事	隊舎(RC-2 1,860㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
14	普天間(7)格納庫改修機械工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	管工事	格納庫(RC-2 6,900㎡)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:20億円以上50億未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	普天間(7)管理棟改修機械工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	管工事	管理棟(RC-1 1,300㎡)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
16	シュワブ(R7)隊舎新設機械工事(その1)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	管工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式
17	シュワブ(R7)隊舎新設機械工事(その2)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	管工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式
18	シュワブ(R7)厚生施設等新設機械工事	キャンプ・シュワブ	32か月	令和7年10月	管工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400㎡)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700㎡)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」
19											
20											
21											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自那覇(7)駐車場整備土木工事	那覇駐屯地	14か月	令和8年2月	土木一式工事	駐車場整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
2											
3											
4											

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1											
2											
3											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（工事）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)護岸(係船機能付)新設等工事	キャンブ・シュワブ	24か月	令和8年6月	しゅんせつ工事	ケーソン護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」
2	シュワブ(R7)地盤改良工事(その1)	キャンブ・シュワブ	27か月	令和8年4月	しゅんせつ工事	地盤改良工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」
3	シュワブ(R7)地盤改良工事(その2)	キャンブ・シュワブ	27か月	令和8年4月	しゅんせつ工事	地盤改良工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」
4											

【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)環境整備工事(その1)	キャンブ・シュワブ	15か月	令和8年6月	造園工事	植栽工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
2	シュワブ(R7)環境整備工事(その2)	キャンブ・シュワブ	23か月	令和7年10月	造園工事	植栽工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	1／四半期	1／四半期	2／四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自那覇(7)外来隊舎新設土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」
2	陸自那覇(7)土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
3	陸自那覇(7)宿舎新設土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」
4	空自那覇外(7)土質調査	那覇基地 恩納分屯基地 知念分屯基地 与座岳分屯基地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
5	陸自那覇(7)外来隊舎新設測量等調査	那覇基地	4か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」
6	陸自那覇(7)測量等調査	那覇駐屯地 那覇市	6か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
7	空自那覇外(7)測量等調査	那覇基地 知念分屯基地 与座岳分屯基地 恩納分屯基地	10か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	空自那覇(7)雨水排水調査検討	那覇基地	10か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
9	空自宮古島外(7)測量等調査	宮古島分屯基地 久米島分屯基地	10か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
10	与那国外(7)測量等調査	与那国駐屯地 宮古島駐屯地 与那国町	4か月	【陸上自衛隊与那国駐屯地】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査、CBR試験、平板 載荷試験 【陸上自衛隊宮古島駐屯地】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査 【与那国町】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査、機械ボーリング (Φ66mm×40m 1本)、CBR試験	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
11	北大東島(7)環境調査	北大東村	12か月	環境調査一式	公簿型プロポーザル方式 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
12	嘉手納(7)管理棟新設文化財試掘調査業務	嘉手納飛行場	4か月	文化財試掘調査	一般競争(基準額未満) 価格競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」
13	瑞慶覧(R7)文化財試掘調査(その2)	キャンプ・瑞慶覧	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
14	瑞慶覧(R7)文化財試掘調査(その3)	キャンプ・瑞慶覧	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	嘉手納知花地区(R7)文化財試掘調査	嘉手納知花地区	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
16	ハンセン(R7)文化財試掘調査(その1)	キャンプ・ハンセン	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
17	シュワブ(R7)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18か月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
18	シュワブ(R7)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18か月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
19	シュワブ(R7)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ	17か月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
20	シュワブ(R7)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	19か月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
21	シュワブ(R7)サンゴ類モニタリング等業務	キャンプ・シュワブ	17か月	サンゴ類モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	シュワブ(R7)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ	17か月	底生動物等移動業務一式	公募型プロポーザル方式	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
23	シュワブ(R7)気象海象情報解析調査	キャンプ・シュワブ	25か月	気象海象情報解析調査一式	総合評価方式標準型(1: 2)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
24	ホワイトビーチ(7)環境モニタリング調査	ホワイトビーチ	12か月	汚水処理施設の環境調査(事後調査)	公募型プロポーザル方式	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
25									
26									
27									
28									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自那覇(7)外来隊舎新設建築設計	那覇基地	8か月	隊庁舎(RC造6階建 約8,000㎡)新設に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
2	陸自那覇外(7)立体駐車場等新設建築設計	那覇駐屯地 与那国駐屯地 与那国町	8か月	【那覇駐屯地】 立体駐車場2棟(RC造3階建 約29,900㎡、約24,600㎡) 新設、整備工場(RC造2階建 約2,760㎡)新設、油脂庫(RC 造平屋建 約20㎡)新設、ボンベ庫(RC造平屋建 約15㎡)新 設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造平 屋建 約370㎡)新設及び受電所(RC造平屋建 約100㎡)増 改修に係る建築設計一式 【与那国駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約320㎡等)新設に係る建築設計一式 【与那国町】 久部良地区、祖納地区における鉄塔整備及び監視施設空調設 備改修、宇良部地区における監視施設に係る建築設計一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
3	陸自那覇(7)宿舎新設建築設計	那覇駐屯地	8か月	宿舎6棟(RC造6階建 約4,270㎡、約4,700㎡、約2,530 ㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舎1棟(RC造5階建 約2,10 0㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設、自転車置場 14棟(RC造平屋建 約60㎡×4棟、約30㎡×10棟)新設及び ごみ置場7棟(RC造平屋 約10㎡)新設に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
4	空自知念(7)倉庫等新設建築設計	知念分屯基地 恩納分屯基地	10か月	【知念分屯基地】 倉庫2棟(RC造平屋建 約300㎡、約130㎡)新設、油脂庫(R C造平屋建 約20㎡)新設、火薬庫新設、倉庫2棟(CB造平屋 建 約150㎡、約5㎡)解体、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)及 び倉庫(RC造平屋建 約130㎡)新設に係る建築設計一式 【恩納分屯基地】 火薬庫新設に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型(1: 1) 履行確実性 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	空自那覇外(7)外来隊舎等新設建築設計	那覇基地 与座岳分屯基地 宮古島分屯基地 久米島分屯基地	10か月	【那覇基地】 隊舎(RC造2階建 約1,600㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約20㎡)新設、発電機室(RC造平屋建 約370㎡)新設、車庫(RC造平屋 約1,130㎡)新設及び作業所(RC平屋建 約880㎡)改修に係る建築設計一式 【与座岳分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、機械室(RC造平屋建 約14㎡)新設、鉄塔(S造 約30m)新設、機械室(RC造平屋建 約15㎡)、鉄塔3基(S造 約20m)に係る建築設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、火薬庫(RC造平屋建 約15㎡)新設及び鉄塔4基(S造 約15m)解体に係る建築設計一式 【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設、隊舎(RC造4階建 約3,200㎡)改修に係る建築設計一式	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
6	陸自那覇(7)外来隊舎新設土木設計	那覇基地	8か月	外来隊舎(RC造6階建 約8,000㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
7	陸自那覇(7)立体駐車場新設等土木設計	那覇駐屯地	8か月	立体駐車場2棟(RC造3階建 約29,900㎡、約24,600㎡)新設、整備工場(RC造2階建 約2,760㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約15㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造平屋建 約370㎡)新設、受電所(RC造平屋建 約100㎡)増改修及び洗車場整備に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
8	陸自那覇外(7)宿舎新設等土木設計	那覇市 白川分屯地	8か月	【那覇市】 宿舎6棟(RC造6階建 約4,270㎡、約4,700㎡、約2,530㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舎1棟(RC造5階建 約2,100㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設、自転車置場14棟(RC造平屋建 約60㎡×4棟、約30㎡×10棟)新設及びごみ置場7棟(RC造平屋 約10㎡)新設に係る土木設計一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	空自那覇(7)隊舎新設等土木設計	那覇基地	9か月	隊舎(RC造2階建 約790㎡)新設、発電機室(RC造平屋建 約370㎡)新設及び車庫(RC造平屋建 約1,130㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
10	空自那覇(7)舗装新設等土木設計	那覇基地	9か月	飛行場舗装に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
11	空自那覇(7)燃料施設新設等調査検討	那覇基地	24か月	燃料施設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
12	恩納外(7)火薬庫新設等土木設計	恩納分屯基地 那覇基地 知念分屯基地 宮古島分屯基地	10か月	【恩納分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式 【那覇基地】 火薬庫改修に係る土木設計一式 【知念分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式 【宮古島分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
13	与座岳外(7)污水排水整備等土木設計	与座岳分屯基地 知念分屯基地	10か月	【与座岳分屯基地】 浄化槽新設、機械室(RC造平屋建 約14㎡)新設、外柵整備、 鉄塔新設に係る土木設計一式 【知念分屯基地】 倉庫(RC造平屋建 約300㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
14	久米島外(7)車庫新設土木設計	久米島分屯基地 宮古島分屯基地 与座岳分屯基地	8か月	【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る土木設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設に係る土木設計一式 【与座岳分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	与那国外(7)保管庫新設等土木設計	与那国駐屯地 宮古島駐屯地 保良訓練場 石垣駐屯地 与那国町	10か月	【与那国駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約320㎡)新設に係る土木設計一式 【宮古島駐屯地】 洗車場整備に係る土木設計一式 【保良訓練場】 外柵整備に係る土木設計一式 【石垣駐屯地】 外柵整備に係る土木設計一式 【与那国町】 監視施設新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」
16	石垣(7)施設整備基本検討	石垣駐屯地	18か月	基本検討業務	公募型プロポーザル方式 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
17	陸自那覇(7)整備場等新設設備設計	那覇駐屯地	8か月	【那覇駐屯地】 整備場(RC造2階建 約2,760㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約15㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造平屋建 約370㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
18	陸自那覇(7)立体駐車場等新設設備設計	那覇駐屯地 白川分屯地 宮古島駐屯地 石垣駐屯地	8か月	【那覇駐屯地】 立体駐車場2棟(RC造3階建 約29,900㎡、約24,600㎡)に係る設備設計一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る設備設計一式 【宮古島駐屯地】 洗車場整備に係る設備設計一式 【石垣駐屯地】 外柵整備に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
19	陸自那覇(7)宿舍新設設備設計	那覇駐屯地	9か月	宿舍6棟(RC造6階建 約4,270㎡、約4,700㎡、約2,530㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舍1棟(RC造5階建 約2,100㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設、自転車置場14棟(RC造平屋建 約60㎡×4棟、約30㎡×10棟)新設及びごみ置場7棟(RC造平屋 約10㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
20	与那国(7)鉄塔等新設設備設計	与那国町 与那国駐屯地	12か月	【与那国町】 久部良地区、祖納地区における鉄塔整備、監視施設空調設備改修及び宇良部地区における監視施設新設に係る設備設計一式 【与那国駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約320㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
21	空自那覇外(7)受配電施設等新設設備設計	那覇基地 久米島分屯基地	15か月	【那覇基地】 発電機室(RC造平屋建 約370㎡)新設、燃料タンク600KL新設、車庫(RC造平屋建 約1,130㎡)新設、火薬庫改修及び作業所(RC平屋建 約880㎡)改修、室外機等防風壁新設及び、格納庫空調設備整備に係る設備設計一式 【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設及び隊舎(RC造4階建 約3,200㎡)改修に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	空自那覇外(7)警備システム等新設設備設計	那覇基地 宮古島分屯基地 保良訓練場	8か月	【那覇基地】 構内外線・構内通信線路整備、外灯整備、コンクリート舗装に係る接地設備、隊舎(RC造2階建 約1,600㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約20㎡)新設に係る設備設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、火薬庫(RC造平屋建 約15㎡)新設及び鉄塔4基(S造 約15m)解体、局舎空調設備更新に係る設備設計一式 【保良訓練場】 外柵整備に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
23	知念外(7)倉庫等新設設備設計	知念分屯基地 与座岳分屯基地 恩納分屯基地	8か月	【知念分屯基地】 倉庫2棟(RC造平屋建 約300㎡、約130㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、火薬庫新設、倉庫2棟(CB造平屋建 約150㎡、約5㎡)解体、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)及び倉庫(RC造平屋建 約130㎡)新設及び給水施設整備に係る設備設計一式 【与座岳分屯基地】 機械室(RC造平屋建 約14㎡)新設、外柵整備、鉄塔(S造 約30m)新設、鉄塔3基(S造 約20m)解体、隊舎及び局舎空調設備更新に係る設備設計一式 【恩納分屯基地】 火薬庫新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
24	コートニー(7)給水施設新設土木設計	キャンプ・コートニー	15か月	給水施設(給水タンク等)に係る土木設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
25	コートニー(7)給水施設新設設備設計	キャンプ・コートニー	15か月	給水施設(ポンプ室等)に係る設備設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
26	トリイ(7)倉庫施設現況調査業務	トリイ通信施設	12か月	トリイ通信施設内の土質調査及び検討 (物理探査、ボーリング調査、地盤変動傾向解析等調査、物理試験等)	一般競争(基準額未満) 総合評価(標準型(1:2)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
27	トリイ(7)ユーティリティ新設土木設計	トリイ通信施設	17か月	給水・汚水・給電設備に係る土木設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
28	トリイ(7)ユーティリティ新設設備設計	トリイ通信施設	17か月	給水・汚水・給電設備に係る設備設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	嘉手納(7)隊舎新設土木設計	嘉手納飛行場	27か月	隊舎(RC-4 8,347㎡)新設に係る土木設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 第三者履行確認 県内企業競争参加向上型 JV	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
30	嘉手納外(7)隊舎新設建築設計	嘉手納飛行場 キャンプ・コートニー トリイ通信施設	27か月	隊舎(RC-4 8,347㎡)新設に係る建築設計 給水施設(ポンプ室等)に係る建築設計 給水・汚水・給電設備に係る建築設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 第三者履行確認 県内企業競争参加向上型 JV	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
31	嘉手納(7)隊舎新設設備設計	嘉手納飛行場	27か月	隊舎(RC-4 8,347㎡)新設に係る設備設計	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 第三者履行確認 県内企業競争参加向上型 JV	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「国内実績」
32	シュワブ(R7)立体駐車場新設建築設計	キャンプ・シュワブ	21か月	立体駐車場(RC造5階建 約7,100㎡)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
33	シュワブ(R7)立体駐車場新設設備設計	キャンプ・シュワブ	21か月	立体駐車場(RC造5階建 約7,100㎡)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
34	シュワブ(R7)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	18か月	ユーティリティ土木・設備設計一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
35	シュワブ(R7)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	18か月	ユーティリティ土木・設備設計一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自那覇(7)建築工事監理業務	那覇駐屯地	23か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」
2	与那国外(7)建築工事監理業務	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
3	陸自那覇(7)庁舎新設建築その他工事監理業務	那覇駐屯地	18か月	建築工事監理業務一式	企画競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
4	沖縄訓練場(7)建築工事監理業務	沖縄訓練場	22か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
5	勝連(7)宿舍新設建築工事監理業務	うるま市	17か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
6	久米島(7)建築工事監理業務	久米島分屯基地	20か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
7	空自那覇外(7)建築工事監理業務	那覇基地 与座岳分屯基地	36か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 県内企業競争参加向上型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	陸自那覇(7)土木工事監理業務	那覇駐屯地	29か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
9	沖縄訓練場外(7)土木工事監理業務	沖縄訓練場 白川分屯地	27か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
10	勝連(7)土木工事監理業務	うるま市	19か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
11	与那国(7)土木工事監理業務	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
12	久米島(7)土木工事監理業務	久米島分屯基地	18か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
13	空自那覇外(7)土木工事監理業務	那覇駐屯地 知念分屯基地	41か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
14	陸自那覇(7)設備工事監理業務(その2)	那覇駐屯地	16か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
 今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
 なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	陸自那覇(7)設備工事監理業務	那覇駐屯地	23か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
16	沖縄訓練場外(7)設備工事監理業務	沖縄訓練場	27か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
17	与那国外(7)設備工事監理業務	与那国駐屯地	27か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
18	陸自那覇(7)庁舎新設設備工事監理業務	那覇駐屯地	31か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
19	勝連外(7)宿舍新設等設備工事監理業務	沖縄訓練場 うるま市	17か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
20	空自那覇(7)設備工事監理業務	那覇基地	36か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
21	空自与座岳(7)設備その他工事監理業務	与座岳分屯基地	20か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	久米島(7)設備工事監理業務	久米島分屯基地	20か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
23	空自宮古島(7)設備工事監理業務	宮古島分屯基地	42か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
24	北部(7)隊舎新設設備工事監理業務	北部訓練場	30か月	設備工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性 県内企業競争参加向上型 JV	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
25	北部(7)隊舎新設土木工事監理業務	北部訓練場	24か月	土木工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性 県内企業競争参加向上型 JV	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
26	北部(7)隊舎新設建築工事監理業務	北部訓練場	27か月	建築工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性 県内企業競争参加向上型 JV	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
27	トリイ(7)隊舎新設等土木工事監理業務	トリイ通信施設	17か月	隊舎新設及び護岸整備に係る土木工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
28	嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事監理業務	嘉手納飛行場	17か月	土木工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 第三者履行確認 県内企業競争参加向上型 JV	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	普天間(7)格納庫等改修土木工事監理業務	普天間飛行場	24か月	格納庫、管理棟に係る土木工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
30	普天間(7)格納庫等改修建築工事監理業務	普天間飛行場	24か月	格納庫、管理棟に係る建築工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
31	普天間(7)格納庫等改修設備工事監理業務	普天間飛行場	24か月	格納庫、管理棟に係る設備工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	1／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」
32	那覇港湾(7)浚渫工事監理業務	那覇港湾施設	11か月	土木工事監理業務	一般競争(基準額未満) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	未定	未定	未定	「国内実績」
33	瑞慶覧(R7)既設建物解体工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	12か月	建築工事、土木工事、設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」
34	嘉手納知花地区(R7)道路新設等土木工事監理業務	嘉手納知花地区	12か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「国内実績」
35	牧補(R7)工場改修機械その他工事監理業務	牧港補給地区	33か月	建築工事、土木工事、設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。
なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	ハンセン(R7)統括事業監理業務	キャンプ・ハンセン	24か月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
37	沖縄防衛局(R7)土木積算等技術支援業務	キャンプ・シュワブ	25か月	キャンプ・シュワブ内の土木工事(海上工事等)に係る技術支援 業務一式	総合評価方式簡易型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
38									
39									
40									
41									
42									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。