

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	沖縄訓練場(7)隊庁舎新設建築工事	沖縄訓練場	24か月	令和8年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約7,400㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	1月8日	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 「後工事あり」	※1
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設建築その他 工事	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡)新 設等に係る建築及び土木工事一式 造成・給水・雨水排水・法面・環境整 備工事一式 仮設道路造成・法面工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月22日	9月24日	11月20日	工事規模:200億円以上300億円未 満、役務的保証(請負代金額の30%以 上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 「後工事あり」	※2
3	沖縄訓練場(7)受電所等新設建築工 事	沖縄訓練場	17か月	令和8年9月	建築一式工事	受電所(RC造平屋建 約330㎡)新 設、警衛所(RC造平屋建 約200 ㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約8 0㎡)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月31日	11月12日	1月8日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※3
4	沖縄訓練場(7)整備場新設建築工事	沖縄訓練場	17か月	令和8年9月	建築一式工事	需品工場(RC造平屋建 約200㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月19日	10月1日	11月20日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※4
5	勝連(7)宿舍新設建築その他工事	うるま市	19か月	令和7年10月	建築一式工事	宿舍(RC造4階建 約2,400㎡)、プ ロパン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ご み置場(RC造平屋建 約20㎡)新設 に係る建築及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月16日	6月18日	8月21日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※5
6	陸自那覇(7)隊庁舎等新設建築工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,300㎡) 新設、受電所(RC造平屋建 約100 ㎡)増改修に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月8日	9月17日	11月13日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※6
7	陸自那覇(7)整備場新設建築工事	那覇駐屯地	25か月	令和8年7月	建築一式工事	整備場(RC造2階建 約2,800㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約20 ㎡)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約 15㎡)新設及び自転車置場(RC造平 屋建 約30㎡)新設に係る建築工事 一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月26日	2月5日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※7

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	陸自那覇(7)倉庫新設等建築工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	建築一式工事	倉庫(RC造4階建 約8,600㎡)新設に係る建築工事一式 訓練塔新設及び解体に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月29日	10月1日	11月27日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※8
9	陸自那覇(7)庁舎新設建築その他工事	那覇駐屯地	27か月	令和8年4月	建築一式工事	庁舎(RC造地下2階建 約9,900㎡)新設に係る建築工事一式及び ユーティリティ整備工事一式 ※特段の情報保全の措置を要する施設	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:200億円以上300億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※9
10	空自那覇(7)簡易駐機施設新設建築工事	那覇基地	32か月	令和8年4月	建築一式工事	簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約2,400㎡)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	7月2日	9月11日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※10
11	空自那覇(7)給水施設新設等建築工事	那覇基地	22か月	令和8年4月	建築一式工事	給水ポンプ室3棟(RC造平屋建 約80㎡、約70㎡、約50㎡)新設及び給水ポンプ室3棟(RC造平屋建 約60㎡、約16㎡、約20㎡)解体に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	7月4日	7月16日	9月11日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※11
12	空自那覇(7)格納庫新設等建築工事	那覇基地	36か月	令和8年4月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡)新設、検査場(RC造平屋建 約150㎡)解体及びポンペ庫(RC造平屋建 約20㎡)解体に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※12
13	空自宮古島(7)警衛所新設等建築工事	宮古島分屯基地	29か月	令和8年4月	建築一式工事	警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設、警衛所(RC造平屋建 約30㎡)解体、犬舎(CB造平屋建 約10㎡)解体、倉庫(CB造平屋建 約5㎡)解体、及び鉄塔解体に係る建築及び付帯設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月3日	10月15日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※13
14	陸自宮古島(7)整備場新設建築工事	保良訓練場	14か月	令和8年2月	建築一式工事	整備場(RC造平屋建 約1,700㎡)新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	1月8日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※14

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	陸自宮古島(7)隊庁舎新設建築工事	宮古島駐屯地	25か月	令和8年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造4階建 約5,200㎡) 新設、渡り廊下(RC造平屋建 約15㎡) 新設及び自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」 「後工事あり」	※26
16	陸自宮古島(7)保管庫A新設建築工事	宮古島駐屯地	22か月	令和8年4月	建築一式工事	保管庫A(RC造平屋建 約1,170㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月29日	12月25日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」	※27
17	陸自宮古島(7)保管庫B新設建築工事	宮古島駐屯地	16か月	令和8年4月	建築一式工事	保管庫B(RC造平屋建 約130㎡) 新設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月24日	11月5日	12月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」	※28
18	久米島(7)倉庫新設建築工事	久米島分屯基地	15か月	令和8年8月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建 約210㎡)新設 に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	8月8日	8月27日	10月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※15
19	久米島(7)変電所新設等建築工事	久米島分屯基地	15か月	令和8年8月	建築一式工事	変電所(RC造平屋建 約140㎡)新 設に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	9月5日	9月17日	11月6日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※16
20	与那国外(7)倉庫等新設建築その他 工事	与那国駐屯地 与那国海洋観測施 設	27か月	令和8年5月	建築一式工事	【与那国駐屯地】 倉庫(RC造平屋建/地下1階建 約 4,700㎡)新設、燃料施設(RC造平 屋建 約30㎡)新設及び保管庫(RC 造平屋建 約320㎡)新設に係る建 築工事一式及び付帯設備工事一式 【与那国観測所】 ・発電機室(S造1階建 約30㎡)解 体及びアンテナ用コンクリート基礎新 設に係る建築工事一式及び付帯設備 工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 「後工事あり」	※17
21	普天間(7)格納庫改修建築工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	建築一式工事	格納庫(RC-2 約6,900㎡)改修に係 る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:20億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※18

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	普天間(7)管理棟改修建築工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	建築一式工事	管理棟(RC-1 約1,300㎡)改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3/四半期	3四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※19
23	瑞慶覧(R7)既設建物解体工事(その 1)	キャンブ・瑞慶覧	6か月	令和7年10月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月16日	5月28日	7月18日	工事規模:3千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※20
24	牧補(R7)既設建物解体工事	牧港補給地区	12か月	令和8年4月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月12日	9月24日	11月13日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※21
25	トリイ(R7)保安施設新設建築工事	トリイ通信施設	22か月	令和7年6月	建築一式工事	(RC造平屋建 約280㎡)新設等に 係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3月21日	4月2日	5月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※22
26	トリイ(R7)ユーティリティ整備建築工事	トリイ通信施設	13か月	令和8年3月	建築一式工事	貯水槽ポンプ室(RC造平屋建 約30 0㎡)新設等に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※23
27	シュワブ(R7)隊舎新設建築工事(その 1)	キャンブ・シュワブ	42か月	令和8年6月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1 棟新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式	※24
28	シュワブ(R7)隊舎新設建築工事(その 2)	キャンブ・シュワブ	42か月	令和8年6月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1 棟新設に係る建築工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代 制)」 一括審査方式	※25

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
29	与座岳(7)隊舎等改修建築工事	与座岳分屯基地	7か月	令和8年10月	建築一式工事	隊舎等改修に係る建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	5月23日	6月4日	7月24日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※29
30												
31												
32												
33												
34												
35												

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	沖縄訓練場(7)造成工事(その1)	沖縄訓練場	25か月	令和8年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月19日	10月1日	11月20日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式	※1
2	沖縄訓練場(7)造成工事(その2)	沖縄訓練場	25か月	令和8年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月19日	10月1日	11月20日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式	※2
3	沖縄訓練場(7)造成工事(その3)	沖縄訓練場	25か月	令和8年3月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月19日	10月1日	11月20日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式	※3
4	沖縄訓練場(7)伐採工事(その1)	沖縄訓練場	10か月	令和7年11月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月25日	8月6日	10月2日	工事規模:3億円以上5億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」	※4
5	沖縄訓練場(7)伐採工事(その2)	沖縄訓練場	17か月	令和7年11月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月25日	8月6日	10月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式	※5
6	沖縄訓練場(7)伐採工事(その3)	沖縄訓練場	17か月	令和7年11月	土木一式工事	伐採工事及び環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月25日	8月6日	10月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 一括審査方式	※6
7	沖縄訓練場(7)ユーティリティ整備土木 工事	沖縄訓練場	27か月	令和8年1月	土木一式工事	ユーティリティ整備に係る土木工事一 式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	9月26日	10月8日	11月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」	※7

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	沖縄訓練場外(7)隊庁舎新設等土木 工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	【建築一式工事】※2に統合	※8
9	勝連(7)宿舎新設土木工事	うるま市	17か月	令和7年10月	土木一式工事	宿舎新設(RC造4階建 約2,400 ㎡)新設、プロバン庫(RC造平屋建 約20㎡)新設及びごみ置場(RC造平 屋建 約20㎡)新設に係る土木工事 一式	総合評価方式 競争参加向上型	6月27日	7月9日	8月28日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※9
10	陸自那覇(7)隊庁舎新設等土木工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	土木一式工事	隊庁舎(RC造6階建 約15,400 ㎡)新設、隊庁舎(RC造3階建 約 3,300㎡)新設及び倉庫(RC造4階 建 約8,600㎡)新設に係る土木工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月3日	10月15日	12月4日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※10
11	陸自那覇外(7)洗車場整備等土木工 事	那覇駐屯地 白川分屯地	14か月	令和8年2月	土木一式工事	【那覇駐屯地】 洗車場整備及び受電所(RC造平屋 建 約100㎡)増改修に係る土木工 事一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	11月14日	11月26日	1月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※11
12	陸自那覇(7)整備場新設土木工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年5月	土木一式工事	整備場(RC造2階建 約2,800㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約20 ㎡)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約 15㎡)新設及び自転車置場(RC造平 屋建 約30㎡)新設に係る土木工事 一式	総合評価方式 競争参加向上型	11月14日	11月26日	1月29日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※12
13	陸自那覇(7)宿舎法面整備土木工事	那覇市内	16か月	令和7年11月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	7月18日	7月30日	9月25日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※51
14	空自那覇(7)簡易駐機施設新設土木 工事	那覇基地	33か月	令和7年11月	土木一式工事	簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約 2,400㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	5月29日	6月11日	7月31日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※13
15	空自那覇(7)給水施設等新設土木工 事	那覇基地	21か月	令和7年8月	土木一式工事	給水ポンプ3基新設及びユーティリ ティ整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	5月23日	6月4日	7月24日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※14

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
16	空自那覇(7)格納庫新設等土木工事	那覇基地	36か月	令和8年4月	土木一式工事	【那覇基地】 造成工事一式、格納庫(S造平屋建/ RC造2階建 約8,100㎡)新設、自 転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新 設及び油脂庫(RC造平屋建 約40 ㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※15
17	陸自宮古島(7)整備場新設土木工事	保良訓練場	24か月	令和8年1月	土木一式工事	整備場(RC造平屋建 約1,700㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20 ㎡)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月3日	10月15日	12月4日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※16
18	空自宮古島(7)警衛所新設土木工事	宮古島分屯基地	24か月	令和8年1月	土木一式工事	警衛所(RC造平屋建 約30㎡)、仮 設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設 及び解体に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月3日	10月15日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※17
19	陸自宮古島(7)造成工事	宮古島駐屯地	26か月	令和8年2月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務 的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所 型)」	※49
20	陸自宮古島(7)隊庁舎新設等土木工 事	宮古島駐屯地	25か月	令和8年8月	土木一式工事	隊庁舎(RC造4階建 約5,200㎡) 新設、渡り廊下(RC造平屋建 約15 ㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設、保管庫A管庫(RC造 平屋建 約1,170㎡)新設、保管庫 B(RC造平屋建 約130㎡)新設及 び洗車場整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月21日	12月3日	2月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、金 銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」	※50
21	石垣(7)外柵整備土木工事	石垣駐屯地	12か月	令和8年4月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月26日	2月5日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※18

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	久米島(7)造成工事	久米島分屯基地	15か月	令和7年12月	土木一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約1,300㎡)等に係る土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月31日	9月10日	11月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※19
23	与那国観測所(7)既設建物改修等土木工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※21に統合	※20
24	与那国外(7)倉庫新設等土木工事	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	令和8年5月	土木一式工事	【与那国駐屯地】 倉庫(RC造平屋建/地下1階建 約4,700㎡)新設、燃料施設(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造 約320㎡)土木工事一式 【与那国観測所】 既設建物改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	11月28日	12月10日	2月12日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※21
25	与那国(7)宿舎環境整備工事	与那国町	3か月	令和8年1月	土木一式工事	環境整備工事(祖納宿舎)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月10日	10月22日	12月11日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」	
26	トリイ(7)隊舎新設土木工事	トリイ通信施設	15か月	R8年1月	土木一式工事	隊舎(RC-3 約3,800㎡)新設に係る付帯土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	6月13日	6月25日	8月21日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※22
27	トリイ(7)防災施設整備土木工事	トリイ通信施設	17か月	R7年11月	土木一式工事	護岸新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	6月13日	6月25日	8月21日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※23
28	嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事(その1)	嘉手納飛行場	17か月	R7年11月	土木一式工事	ポンプ室内機器、推進等土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	5月23日	6月4日	7月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※24

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
29	嘉手納(7)汚水排水施設新設土木工事(その2)	嘉手納飛行場	17か月	R7年11月	土木一式工事	推進等土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	6月27日	7月9日	8月29日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※25
30	普天間(7)格納庫等改修土木工事	普天間飛行場	29か月	R7年11月	土木一式工事	格納庫(RC-2 約6,900㎡)改修及び 管理棟(RC-1 約1,300㎡)改修に係る 付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※26
31	普天間(7)管理棟改修土木工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※No.28へ統合	※27
32	嘉手納知花地区(R7)伐採工事(その1)	嘉手納知花地区	25か月	令和8年3月	土木一式工事	伐木除根・粗造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月23日	6月4日	7月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式	※28
33	嘉手納知花地区(R7)伐採工事(その2)	嘉手納知花地区	25か月	令和8年3月	土木一式工事	伐木除根・粗造成工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月23日	6月4日	7月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式	※29
34	嘉手納知花地区(R7)道路整備等土木工事	嘉手納知花地区	24か月	令和8年4月	土木一式工事	道路新設に係る道路工事一式、造成 工事一式、ユーティリティ工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※30
35	ハンセン(R7)工場造成工事(その3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※31
36	ハンセン(R7)工場造成工事(その4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※32

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
37	ハンセン(R7)工場造成工事(その5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※33
38	シュワブ(R7)消防署新設土木工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和7年10月	土木一式工事	土木付帯工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月21日	12月3日	2月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」	※34
39	シュワブ(R7)庁舎等造成工事	キャンプ・シュワブ	25か月	令和8年4月	土木一式工事	造成工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月17日	11月19日	1月29日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制)」	※35
40	シュワブ(R7)仮設道路工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	17か月	令和8年3月	土木一式工事	橋梁工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」	※36
41	シュワブ(R7)仮設道路工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	16か月	令和8年10月	土木一式工事	仮設道路約80m	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月7日	11月19日	1月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替 制)」	※37
42	シュワブ(R7)A護岸新設工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	35か月	令和7年10月	土木一式工事	鋼管矢板式護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月1日	6月4日	7月31日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制・港湾)」	※38
43	シュワブ(R7)A護岸新設工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	29か月	令和8年4月	土木一式工事	鋼管矢板式護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月29日	12月25日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代 制・港湾)」	※39

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
44	シュワブ(R7)造成工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	15か月	令和7年12月	土木一式工事	造成工事約800,000m ³ 工事区域明示用フロート及び汚濁防止膜等維持管理一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	7月30日	10月2日	工事規模:300億円以上400億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」	※40
45	シュワブ(R7)造成工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	15か月	令和7年12月	土木一式工事	造成工事約800,000m ³	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	7月30日	10月2日	工事規模:200億円以上300億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制・港湾)」	※41
46	シュワブ(R7)造成等工事	キャンプ・シュワブ	30か月	令和8年2月	土木一式工事	造成工事、ベルトコンベア設置工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月18日	8月27日	10月23日	工事規模:50億円以上100億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※42
47	シュワブ(R7)伐採等工事(その1)	キャンプ・シュワブ	15か月	令和8年6月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月14日	11月26日	1月29日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※43
48	シュワブ(R7)伐採等工事(その2)	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年10月	土木一式工事	伐採工事、環境整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	5月1日	5月21日	7月10日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※44
49	シュワブ(R7)美謝川整備工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	18か月	令和8年2月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月4日	8月6日	10月9日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※45

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
50	シュワブ(R7)美謝川整備工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	27か月	令和8年2月	土木一式工事	土工事、仮設工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月29日	10月1日	11月27日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※46
51	シュワブ(R7)ユーティリティ整備等土木工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	土木一式工事	ユーティリティ土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※47
52	シュワブ(R7)埋立工事	キャンプ・シュワブ	17か月	令和8年1月	土木一式工事	埋立工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月31日	8月20日	10月9日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※52
53	空自知念(7)火薬庫改修土木工事	知念分屯基地	20か月	令和7年10月	土木一式工事	【知念分屯基地】 火薬庫改修に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	6月27日	7月9日	8月29日	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※48

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	沖縄訓練場外(7)隊庁舎新設等電気 その他工事	沖縄訓練場 白川分屯地	24か月	令和8年4月	電気工事	【沖縄訓練場】 隊庁舎(RC造6階建 約7,400㎡) 新設、需品工場(RC造平屋建 約20 0㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約 80㎡)新設、受電所(RC造平屋建 約330㎡)新設に係る電気及び通信 工事一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	1月8日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」	※1
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設等電気その 他工事	沖縄訓練場	20か月	令和8年8月	電気工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡) 新設、コンテナヤード新設に係る電気 及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」	※2
3	沖縄訓練場(7)受電所新設電気その 他工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2・23に統合	※3
4	沖縄訓練場(7)受変電設備整備工事	沖縄訓練場	17か月	令和8年9月	電気工事	特別高圧受変電設備工事一式	設計施工一括発注方 式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※23
5	勝連外(7)宿舎等新設電気その他工 事	うるま市 沖縄基地隊	17か月	令和7年10月	電気工事	【うるま市】 宿舎(RC造4階建 約2,400㎡)、プ ロパン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ご み置場(RC造平屋建 約20㎡)新設 に係る電気及び通信工事一式 【沖縄基地隊】 灯具の更新一式工事	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	6月27日	7月9日	8月28日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※4
6	陸自那覇(7)隊庁舎新設電気その他 工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,300㎡) 新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	5月23日	6月4日	7月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※5
7	陸自那覇(7)受電所増改修電気その 他工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	受電所(RC造平屋建 約100㎡)増 改修に係る電気、通信及び機械工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月31日	11月12日	1月8日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※6

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	陸自那覇(7)受変電設備整備工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	特別高圧受変電設備工事一式	設計施工一括発注方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※24
9	陸自那覇(7)整備場等新設電気その他工事	那覇駐屯地	25か月	令和8年7月	電気工事	整備場(RC造2階建 約2,800㎡) 新設、油脂庫(RC造1階建 約20㎡) 新設、ポンペ庫(RC造1階建 約15㎡) 新設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡) 新設及び洗車場整備に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月17日	10月29日	12月18日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※7
10	陸自那覇(7)倉庫新設等電気その他工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	電気工事	倉庫(RC造4階建 約8,600㎡) 新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月10日	10月22日	12月11日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※8
11	空自那覇(7)格納庫新設等電気その他工事	那覇基地	36か月	令和8年4月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡) 新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡) 新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡) 新設、構内外線・構内通信線路、 外灯、給水ポンプ室更新、 簡易駐機施設6棟(S造平屋建 約5,300㎡) 新設及び機器等更新に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月17日	10月29日	12月18日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※9
12	空自那覇(7)照明器具更新電気工事	那覇基地	4か月	令和7年12月	電気工事	LED化改修に係る電気工事一式	価格競争	9月26日	10月8日	11月20日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※10
13	与座岳(7)局舎電気設備更新等電気その他工事	与座岳分屯基地	31か月	令和8年4月	電気工事	中央監視装置更新、空調機更新及び 構内外線・構内通信線路新設に係る 電気及び通信工事一式 旧警衛所(RC造平屋建 約20㎡) 解体に係る建築及び付帯設備工事一式 空調機更新に係る電気工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	7月25日	8月6日	10月2日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※11
14	与座岳(7)空調機更新電気工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※11に統合	※22

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	陸自宮古島(7)整備場新設電気その他工事	保良訓練場	16か月	令和8年6月	電気工事	整備場(RC造平屋建 約1,700㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設等に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	8月22日	9月3日	10月23日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※12
16	空自宮古島(7)警衛所新設等電気その他工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※22に統合	※13
17	陸自宮古島外(7)保管庫等新設電気その他工事	宮古島駐屯地 宮古島分屯基地	25か月	令和8年4月	電気工事	【宮古島駐屯地】 保管庫A(RC造平屋建 約1,170㎡)新設、保管庫B(RC造平屋建 約130㎡)新設及び洗車場新設に係る電気及び通信工事一式 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	10月24日	11月5日	12月25日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」	※22
18	陸自宮古島(7)隊庁舎新設等電気その他工事	宮古島駐屯地	25か月	令和8年8月	電気工事	隊庁舎(RC造4階建 約5,200㎡)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約15㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」	※23
19	与那国外(7)倉庫等新設電気その他工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	【建築一式工事】※17に統合	※14
20	普天間(7)格納庫改修電気その他工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	電気工事	格納庫(RC-2 約6,900㎡)改修に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※15

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
21	普天間(7)管理棟改修電気その他工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	電気工事	管理棟(RC-1 約1,300㎡)改修に係る電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※16
22	シュワブ(R7)隊舎新設電気その他工事(その1)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	電気工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式	※17
23	シュワブ(R7)隊舎新設電気その他工事(その2)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	電気工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式	※18
24	シュワブ(R7)厚生施設新設電気工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年9月	電気工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400㎡)新設に係る電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」	※19
25	シュワブ(R7)ユーティリティ整備電気その他工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	電気工事	ユーティリティ電気工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※20
26	シュワブ(R7)ユーティリティ整備通信工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	電気通信工事	ユーティリティ通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※21
27												

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	沖縄訓練場(7)隊庁舎等新設機械工事	沖縄訓練場	24か月	令和8年4月	管工事	隊庁舎(RC造6階建 約7,400㎡)新設、受電所(RC造平屋建 約330㎡)新設、需品工場(RC造平屋建 約200㎡)新設、給水所(RC造平屋建 約80㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	11月5日	1月8日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 後工事あり	※1
2	沖縄訓練場(7)倉庫新設機械工事	沖縄訓練場	20か月	令和8年8月	管工事	倉庫(RC造2階建 約24,000㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月31日	12月3日	2月12日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型)」 後工事あり	※2
3	勝連(7)宿舎新設機械工事	うるま市	17か月	令和7年10月	管工事	宿舎(RC造4階建 約2,400㎡)、プロバン庫(RC造平屋建 約20㎡)、ごみ置場(RC造平屋建 約20㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (競争参加向上型)	6月27日	7月9日	8月28日	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※3
4	陸自那覇(7)隊庁舎新設機械工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約3,300㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	6月6日	6月18日	8月8日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※4
5	陸自那覇(7)倉庫新設機械工事	那覇駐屯地	23か月	令和8年4月	管工事	倉庫(RC造4階建 約8,600㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月10日	10月22日	12月11日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※5
6	陸自那覇(7)整備場等新設機械工事	那覇駐屯地	25か月	令和8年7月	管工事	整備場(RC造2階建 約2,800㎡)新設、油脂庫(RC造1階建 約20㎡)新設、ボンベ庫(RC造1階建 約15㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月17日	10月29日	12月18日	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※6
7	空自那覇外(7)格納庫新設機械工事	那覇基地 与座岳分屯基地	41か月	令和7年12月	管工事	【那覇基地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約8,100㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約40㎡)新設、給水ポンプ室更新及び機器等更新に係る機械工事一式 【与座岳分屯基地】 空調機更新に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月10日	11月12日	1月22日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※7

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	陸自宮古島(7)整備場新設機械工事	保良訓練場	25か月	令和8年7月	管工事	整備場(RC造平屋建 約1,700㎡) 新設及び油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	8月22日	9月3日	10月23日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※8
9	空自宮古島(7)警衛所新設等機械工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※21に統合	※9
10	陸自宮古島(7)隊庁舎新設等機械工事	宮古島駐屯地	25か月	令和8年8月	管工事	隊庁舎(RC造4階建 約5,200㎡) 新設、渡り廊下(RC造平屋建 約15㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約90㎡)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	11月21日	12月3日	2月5日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」	※20
11	陸自宮古島外(7)保管庫等新設機械工事	宮古島駐屯地 宮古島分屯基地 宮古島市	25か月	令和8年4月	管工事	【宮古島駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約1,170㎡) 新設、保管庫(RC造平屋建 約130㎡)新設に係る機械工事一式 【宮古島分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約30㎡)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約45㎡)新設に係る機械工事一式 【宮古島市】 空調設備(42戸)新設に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月24日	11月5日	12月25日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)」	※21
12	与那国(7)倉庫等新設機械工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	【建築一式工事】※17に統合	※10
13	久米島(7)局舎等新設機械工事	久米島分屯基地 久米島町	20か月	未定	管工事	【久米島分屯基地】 局舎(RC造2階建 約1,300㎡)新設、変電所(RC造2階建 約620㎡)新設、変電所(RC造平屋建 約380㎡)新設、変電所(RC造平屋建約140㎡)新設、倉庫(RC造平屋建約210㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建約30㎡)新設に係る機械工事一式 【久米島町】 空調整備新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月26日	10月29日	12月25日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※11
14	北部(7)隊舎新設機械その他工事	北部訓練場	30か月	R7年10月	管工事	隊舎(RC-2 約1,900㎡)新設に係る機械工事、電気及び通信工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月25日	5月28日	7月25日	工事規模:8.1億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※12

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	普天間(7)格納庫改修機械工事	普天間飛行場	24か月	R8年4月	管工事	格納庫(RC-2 約6,900㎡)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:20億円以上50億未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※13
16	普天間(7)管理棟改修機械工事	普天間飛行場	17か月	R7年11月	管工事	管理棟(RC-1 約1,300㎡)改修に係る機械工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※14
17	シュワブ(R7)隊舎新設機械工事(その1)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	管工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式	※15
18	シュワブ(R7)隊舎新設機械工事(その2)	キャンプ・シュワブ	42か月	令和8年6月	管工事	隊舎(RC造6階建 約12,000㎡)1棟新設に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月22日	12月18日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」 一括審査方式	※16
19	シュワブ(R7)厚生施設等新設機械工事	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年9月	管工事	厚生施設(RC造3階建 約8,400㎡)新設及び立体駐車場(4層5段 約18,700㎡)新設等に係る機械工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月25日	5月28日	7月24日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」	※17
20	シュワブ(R7)通信施設新設機械工事	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年10月	管工事	通信施設(RC造平屋建 約430㎡)新設等に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	4月25日	5月14日	7月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所・交代制)」	※18
21	与座岳(7)空調機更新機械工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※7に統合	※19

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	陸自賀数外(7)宿舎空調整備工事	糸満市	12か月	令和7年12月	管工事	【糸満市】 空調設備(410戸)新設に係る機械工 事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月3日	10月15日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭 的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事発注者指定型(現場 閉所型)」	※22

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(7)駐車場整備土木工事	那覇駐屯地	14か月	令和8年2月	ほ装工事	駐車場整備に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:県内)	10月31日	11月12日	1月8日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」	※1
2												
3												
4												

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1												
2												
3												

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定工事

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（基地等順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	シュワブ(R7)護岸(係船機能付)新設等工事	キャンプ・シュワブ	24か月	令和8年6月	しゅんせつ工事	ケーソン護岸上部工等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月26日	2月5日	工事規模:20億円以上30億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」	※1
2	シュワブ(R7)地盤改良工事(その1)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	しゅんせつ工事	地盤改良工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	7月30日	10月2日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」	※2
3	シュワブ(R7)地盤改良工事(その2)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	しゅんせつ工事	地盤改良工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	7月30日	10月2日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」	※3
4	シュワブ(R7)地盤改良工事(その3)	キャンプ・シュワブ	26か月	令和8年4月	しゅんせつ工事	地盤改良工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月27日	7月30日	10月2日	工事規模:30億円以上50億円未満、 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 一括審査方式 「週休2日制工事(現場非閉所型・交代制・港湾)」	※4

【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	シュワブ(R7)環境整備工事(その1)	キャンプ・シュワブ	15か月	令和8年6月	造園工事	植栽工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	11月14日	11月26日	1月29日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※1
2	シュワブ(R7)環境整備工事(その2)	キャンプ・シュワブ	23か月	令和7年10月	造園工事	植栽工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	5月1日	5月21日	7月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」	※2

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(7)外来隊舎新設土質調査	—	—	—	—	—	—	—	※4に統合	※1
2	陸自那覇(7)土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日	「公共工事実績」	※2
3	陸自那覇(7)宿舎新設土質調査	那覇駐屯地	5か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日		※3
4	空自那覇外(7)土質調査	那覇基地 恩納分屯基地 知念分屯基地 与座岳分屯基地 那覇駐屯地	10か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日	「公共工事実績」	※4
5	陸自那覇(7)測量調査	那覇駐屯地 那覇市	6か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日	「公共工事実績」	※5
6	空自那覇外(7)測量等調査	那覇基地 知念分屯基地 与座岳分屯基地 恩納分屯基地 沖縄基地隊	10か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日	「公共工事実績」	※6
7	空自那覇外(7)雨水排水等調査検討	那覇基地	10か月	調査検討業務一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	5月1日	6月4日	7月24日	「公共工事実績」	※7

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	久米島外(7)測量等調査	宮古島分屯基地 久米島分屯基地	10か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月14日	6月26日	「公共工事実績」	※8
9	陸自宮古島外(7)土質調査	宮古島駐屯地 与那国駐屯地 与那国町	6か月	【陸上自衛隊宮古島駐屯地】 機械ボーリング(Φ66mm×15m 2本) 孔内水平載荷試験 1箇所 【陸上自衛隊与那国駐屯地】 機械ボーリング(Φ66mm×15m 2本) 孔内水平載荷試験 1箇所 【与那国町】 機械ボーリング(Φ66mm×20m 1本、Φ66mm×15m 1本) CBR試験 孔内水平載荷試験 1箇所	価格競争 第三者履行確認	4月11日	4月23日	6月19日	「公共工事実績」	※9
10	与那国外(7)測量調査	与那国駐屯地 宮古島駐屯地 与那国町	3か月	【陸上自衛隊与那国駐屯地】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査 【陸上自衛隊宮古島駐屯地】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査 【与那国町】 4級基準点測量、現地測量、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	4月11日	4月23日	6月19日	「公共工事実績」	※10
11	与那国(7)施設整備基本検討	—	—	—	—	—	—	—	設計※46統合	※26
12	与那国(7)文化財試掘調査	与那国駐屯地	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月18日	7月30日	9月18日	「国内実績」	※27
13	北大東島(7)宿舍新設環境調査	北大東村	12か月	環境調査一式	公簿型プロポーザル方式	6月20日	7月2日	9月19日	「公共工事実績」	※11
14	嘉手納(7)管理棟文化財試掘調査	嘉手納飛行場	4か月	文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認	7月31日	8月20日	10月1日	「国内実績」	※12
15	嘉手納(7)工場文化財試掘調査	嘉手納弾薬庫地区	8か月	文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」	※38

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
16	瑞慶覧(R7)文化財試掘調査(その1)	キャンプ・瑞慶覧	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月18日	5月7日	6月19日	「公共工事実績」	※13
17	瑞慶覧(R7)文化財試掘調査(その2)	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※14
18	嘉手納知花地区(R7)文化財試掘調査	嘉手納知花地区	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月23日	6月4日	7月18日	「公共工事実績」	※15
19	瑞慶覧(R7)下士官宿舎等新設測量調査	キャンプ・瑞慶覧	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月29日	6月11日	7月24日	「国内実績」	※32
20	瑞慶覧(R7)下士官宿舎等新設土質調査	キャンプ・瑞慶覧	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月11日	7月23日	9月12日	「国内実績」	※33
21	ハンセン(R7)文化財試掘調査(その1)	キャンプ・ハンセン	7か月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月25日	8月6日	9月25日	「公共工事実績」	※16
22	ハンセン(R7)通信局舎測量調査	キャンプ・ハンセン	6か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月8日	8月27日	10月9日	「国内実績」	※35
23	ハンセン(R7)通信局舎土質調査	キャンプ・ハンセン	6か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月8日	8月27日	10月9日	「国内実績」	※36

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
24	ハンセン(R7)文化財試掘調査(その2)	キャンプ・ハンセン	4ヶ月	文化財試掘調査一式	価格競争 第三者履行確認	9月5日	9月17日	10月30日	「国内実績」	※37
25	シュワブ(R7)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18か月	水域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月13日	6月25日	9月11日	「国内実績」	※17
26	シュワブ(R7)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	18か月	陸域生物等調査一式	公募型プロポーザル方式	6月13日	6月25日	9月11日	「国内実績」	※18
27	シュワブ(R7)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ	17か月	ジュゴン監視等業務一式	公募型プロポーザル方式	7月18日	7月30日	10月16日	「国内実績」	※19
28	シュワブ(R7)環境保全業務	キャンプ・シュワブ	19か月	環境保全業務一式	公募型プロポーザル方式	5月16日	5月28日	8月7日	「国内実績」	※20
29	シュワブ(R7)サンゴ類モニタリング等業務	キャンプ・シュワブ	17か月	サンゴ類モニタリング業務一式	公募型プロポーザル方式	7月18日	7月30日	10月16日	「国内実績」	※21
30	シュワブ(R7)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ	17か月	底生動物等移動業務一式	公募型プロポーザル方式	7月18日	7月30日	10月16日	「国内実績」	※22
31	シュワブ(R7)気象海象情報解析調査	キャンプ・シュワブ	25か月	気象海象情報解析調査一式	総合評価方式標準型(1: 2)	10月24日	11月26日	1月29日	「公共工事実績」	※23

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
32	シュワブ(R7)立体駐車場新設土質等調査	キャンプ・シュワブ	15か月	土質等調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月3日	10月15日	11月27日	「国内実績」 名護防衛事務所発注から沖縄防衛局発注に変更	※25
33	ホワイトビーチ(7)環境モニタリング調査	ホワイトビーチ	12か月	汚水処理施設の環境調査(事後調査)	公募型プロポーザル方式	8月29日	9月10日	11月20日	「国内実績」	※24
34	北大東島(7)宿舎新設土質調査	北大東村	7か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月20日	7月2日	8月22日	「公共工事実績」	※28
35	北大東島(7)宿舎新設測量調査	北大東村	7か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月20日	7月2日	8月22日	「公共工事実績」	※29
36	沖縄防衛局(7)防衛施設技術審査業務	沖縄防衛局管内	7か月	技術審査支援業務一式	総合評価方式標準型 履行確実性	5月23日	6月4日	8月21日		※30
37	沖縄防衛局(7)資材価格等調査業務	沖縄防衛局管内	8か月	資材価格及び建設副産物処理調査業務一式	価格競争	5月23日	6月4日	7月17日		※31
38	沖縄防衛局管内(R7)交通量調査検討	沖縄防衛局管内	17か月	調査検討業務一式	公募型プロポーザル方式	7月18日	7月30日	10月16日	「国内実績」	※34
39	与那国(7)環境調査	与那国駐屯地	5か月	環境調査一式	公募型プロポーザル方式	7月25日	8月6日	10月23日	「公共工事実績」	※39

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
40	普天間(7)倉庫文化財試掘調査	普天間飛行場	3か月	文化財試掘調査	価格競争 第三者履行確認	8月29日	9月10日	10月23日	「国内実績」	※40

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(7)外来隊舎新設建築設計	那覇基地	8か月	外来隊舎(RC造6階建 約8,000㎡)新設に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	6月13日	6月25日	8月20日	「国内実績」	※1
2	陸自那覇外(7)立体駐車場等新設建築設計	那覇駐屯地 与那国駐屯地 与那国町	8か月	【那覇駐屯地】 立体駐車場2棟(RC造3階建 約30,000㎡、約25,000㎡) 新設、整備工場(RC造2階建 約2,800㎡)新設、油脂庫(RC 造平屋建 約20㎡)新設、ポンペ庫(RC造平屋建 約20㎡)新 設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造 平屋建 約370㎡)新設及び受電所(RC造平屋建 約100㎡) 増改修に係る建築設計一式 【与那国駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約320㎡等)新設に係る建築設計一式 【与那国町】 久部良地区、祖納地区における鉄塔整備及び監視施設空調設 備改修、宇良部地区における監視施設に係る建築設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月29日	7月2日	7月31日	「公共工事実績」	※2
3	陸自那覇(7)宿舎新設建築設計	那覇市	8か月	宿舎6棟(RC造6階建 約4,300㎡、約4,700㎡、約2,50 0㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舎1棟(RC造5階建 約2, 100㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設、自転車 置場14棟(RC造平屋建 約60㎡×4棟、約30㎡×10棟)新 設及びごみ置場7棟(RC造平屋 約6㎡)新設に係る建築設計 一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月23日	6月4日	7月17日		※3
4	空自那覇外(7)隊舎等新設建築設計	那覇基地 与座岳分屯基地 宮古島分屯基地 久米島分屯基地	10か月	【那覇基地】 隊舎(RC造2階建 約1,600㎡)新設、自転車置場(RC造平 屋建 約30㎡)新設、発電機室(RC造平屋建 約970㎡)新 設、器材車庫(RC造平屋 約1,500㎡)新設、燃料ポンプ室新 設、フィルスタンド(RC造平屋建 約170㎡、に係る建築設計一 式 【与座岳分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、機械室(RC造平屋建 約1 0㎡)新設、鉄塔(S造 約20m)新設、機械室(RC造平屋建 約10㎡)、鉄塔3基(S造 約20m)解体に係る建築設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、火薬庫(RC造平屋建 約2 0㎡)新設及び局舎(RC造5階建の一部改修に係る建築設計一式 【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る建築設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月29日	7月2日	8月28日	「公共工事実績」	※4

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
5	陸自那覇(7)外来隊舎新設土木設計	—	—	—	—	—	—	—	※6に統合	※5
6	陸自那覇外(7)立体駐車場新設等土木設計	那覇駐屯地 白川分屯地	8か月	【那覇駐屯地】 立体駐車場2棟(RC造3階建 約30,000㎡、約25,000㎡) 新設、整備工場(RC造2階建 約2,800㎡)新設、保管庫(RC 造平屋建 約370㎡)新設、受電所(RC造平屋建 約100㎡) 増改修及び洗車場整備に係る土木設計一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	7月2日	7月31日	「公共工事実績」	※6
7	陸自那覇(7)宿舎新設等土木設計	那覇市	8か月	【那覇市】 宿舎6棟(RC造6階建 約4,300㎡、約4,700㎡、約2,50 0㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舎1棟(RC造5階建 約2, 100㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設に係る土 木設計一式 道路実施設計、擁壁等実施設計、排水管実施設計、幹線給水 管実施設計に係る土木設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月4日	7月24日		※7
8	空自那覇(7)隊舎新設等土木設計	那覇基地	9か月	隊舎(RC造2階建 約1,600㎡)新設、外来隊舎(RC造6階 建 約8,000㎡)新設、発電機室(RC造平屋建 約970㎡)新 設及び器材車庫(RC造平屋建 約1,500㎡)新設に係る土木 設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月6日	6月18日	8月8日	「公共工事実績」	※8
9	空自那覇(7)舗装新設等土木設計	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※9
10	空自那覇(7)燃料施設新設調査検討	那覇基地	24か月	燃料施設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	7月16日	9月11日	「公共工事実績」	※10

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
11	陸自那覇(7)宿舎新設設備設計	那覇市	9か月	宿舎6棟(RC造6階建 約4,270㎡、約4,700㎡、約2,530㎡×4棟、約2,100㎡)新設、宿舎1棟(RC造5階建 約2,100㎡)新設、集会場(RC造平屋建 約100㎡)新設、自転車置場14棟(RC造平屋建 約60㎡×4棟、約30㎡×10棟)新設及びびごみ置場7棟(RC造平屋 約10㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月4日	7月24日		※11
12	陸自那覇(7)整備場等新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	※16に統合	※12
13	陸自那覇外(7)立体駐車場新設等設備設計	那覇駐屯地 白川分屯地 宮古島駐屯地 石垣駐屯地	8か月	【那覇駐屯地】 立体駐車場2棟(RC造3階建 約30,000㎡、約25,000㎡)に係る設備設計一式 【白川分屯地】 洗車場整備に係る設備設計一式 【宮古島駐屯地】 洗車場整備に係る設備設計一式 【石垣駐屯地】 構内通信・構内配電線路整備に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月25日	8月21日	「公共工事実績」	※13
14	空自那覇外(7)構内通信線路整備等設備設計	那覇基地 宮古島分屯基地 保良訓練場	8か月	【那覇基地】 構内通信・構内配電線路整備、隊舎(RC造2階建 約1,600㎡)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約20㎡)新設に係る設備設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設、火薬庫(RC造平屋建 約20㎡)新設及び局舎空調設備更新に係る設備設計一式 【保良訓練場】 構内通信・構内配電線路整備に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月18日	8月8日	「公共工事実績」	※14
15	空自那覇外(7)受配電施設等新設設備設計	那覇基地 与座岳分屯基地 久米島分屯基地	15か月	【那覇基地】 ・航空自衛隊地区 発電機室(RC造平屋建 約970㎡)新設、車庫(RC造平屋建 約1,500㎡)新設、火薬庫改修、室外機防風壁新設及び、格納庫空調設備整備に係る設備設計一式 (フィルスタンド新設地区) フィルスタンド(RC造平屋建 約170㎡)新設、管理棟(RC造平屋建 約70㎡)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約30㎡)新設、払出ポンプ室(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る設備設計一式 ・海上自衛隊地区 洗機場に係る設備設計一式 【与座岳分屯基地】 機械室(RC造平屋建 約10㎡)新設、外柵整備、鉄塔(S造 約20m)新設、鉄塔4基解体、隊舎及び局舎空調設備更新に係る設備設計一式 【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月2日	8月22日	「公共工事実績」	※15

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
16	陸自那覇(7)外来隊舎等新設設備設計	那覇基地 那覇駐屯地	8か月	【那覇基地】 外来隊舎(RC造6階建 約8,000㎡)新設に係る設備設計一式 【那覇駐屯地】 整備場(RC造2階建 約2,800㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、自転車置場(RC造平屋建 約30㎡)新設、保管庫(RC造平屋建 約370㎡)新設に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月29日	6月11日	7月31日	「公共工事実績」	※16
17	陸自那覇(7)嘉手納地区火薬庫改修等検討業務	嘉手納弾薬庫地区	4か月	火薬庫改修に係る検討業務	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	7月31日	9月10日	10月30日	「公共工事実績」	※49
18	空自知念外(7)車庫等新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※17
19	空自知念外(7)車庫等新設建築設計	知念分屯基地 恩納分屯基地	6か月	【知念分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約2,900㎡)新設、倉庫(RC造平屋建 約300㎡)新設、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)新設、火薬庫(RC造平屋建 約200㎡)新設、倉庫2棟(CB造平屋建 約150㎡、約5㎡)解体、油脂庫(RC造平屋建 約20㎡)解体に係る建築設計一式 【恩納分屯基地】 火薬庫新設(RC造平屋建 約200㎡)に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月2日	8月22日	「公共工事実績」	※18
20	恩納外(7)火薬庫新設等土木設計	恩納分屯基地 那覇基地 知念分屯基地 宮古島分屯基地	10か月	【恩納分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式 【那覇基地】 火薬庫改修に係る土木設計一式 【知念分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式 【宮古島分屯基地】 火薬庫新設に係る土木設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	8月6日	10月2日	「公共工事実績」	※19
21	与座岳外(7)汚水排水整備等土木設計	与座岳分屯基地 知念分屯基地	6か月	【与座岳分屯基地】 浄化槽新設、機械室(RC造平屋建 約14㎡)新設、外柵整備、鉄塔新設に係る土木設計一式 【知念分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約2,900㎡)新設、倉庫(RC造平屋建 約300㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	8月6日	10月2日	「公共工事実績」	※20
22	久米島外(7)車庫新設土木設計	久米島分屯基地 宮古島分屯基地 与座岳分屯基地	8か月	【久米島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る土木設計一式 【宮古島分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設に係る土木設計一式 【与座岳分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約60㎡)新設に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月25日	8月20日	「国内実績」	※21

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
23	久米島(7)受電所新設等建築設計	久米島分屯基地	8か月	受電所新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月28日	7月17日	「公共工事実績」	※36
24	久米島(7)受電所等新設土木設計	久米島分屯基地	8か月	受電所新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	5月28日	7月17日	「公共工事実績」	※37
25	久米島(7)受電所新設等設備設計	久米島分屯基地	8か月	受電所新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月28日	7月17日	「公共工事実績」	※38
26	与那国外(7)保管庫新設等土木設計	与那国駐屯地 宮古島駐屯地 保良訓練場 石垣駐屯地 与那国町	10か月	【与那国駐屯地】 保管庫(RC造平屋建 約320㎡)新設に係る土木設計一式 【宮古島駐屯地】 洗車場整備に係る土木設計一式 【保良訓練場】 外柵整備に係る土木設計一式 【石垣駐屯地】 外柵整備に係る土木設計一式 【与那国町】 監視施設新設に係る土木設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月28日	「公共工事実績」	※22
27	与那国(7)保管庫新設等設備設計	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※45
28	与那国外(7)施設整備基本検討	与那国駐屯地 石垣駐屯地	18か月	基本検討業務	公募型プロポーザル方式	7月18日	7月30日	10月16日	「公共工事実績」	※46
29	石垣(7)施設整備基本検討	—	—	—	—	—	—	—	※27に統合	※23

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
30	陸自宮古島(7)保管庫新設建築設計	宮古島駐屯地	8か月	保管庫新設(RC造1階建 約1,200㎡)に係る建築設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月23日	6月19日	「公共工事実績」	※24
31	陸自宮古島(7)保管庫新設土木設計	宮古島駐屯地	8か月	保管庫新設(RC造1階建 約1,200㎡)に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月23日	6月19日	「公共工事実績」	※25
32	陸自宮古島(7)保管庫新設設備設計	宮古島駐屯地	8か月	保管庫新設(RC造1階建 約1,200㎡)に係る設備設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月23日	6月19日	「公共工事実績」	※26
33	空自宮古島(7)空調機更新等設備設計	宮古島分屯基地	6か月	既設局舎及び隊庁舎空調機更新に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月18日	7月30日	9月25日	「公共工事実績」	※48
34	コートニー(7)給水施設新設土木設計	キャンプ・コートニー	15か月	給水施設(給水タンク等)に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月28日	7月17日	「公共工事実績」	※27
35	コートニー(7)給水施設新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	※31に統合	※28
36	トリイ(7)倉庫施設現況調査検討	トリイ通信施設	12か月	トリイ通信施設内の土質調査及び検討 (物理探査、ボーリング調査、地盤変動傾向解析等調査、物理 試験等)	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月16日	6月18日	8月7日	「国内実績」	※29
37	トリイ(7)ユーティリティ新設土木設計	トリイ通信施設	17か月	給水・汚水・給電設備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月28日	7月18日	「公共工事実績」	※30

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
38	トリエ外(7)ユーティリティ新設設備設計	嘉手納飛行場 キャンプ・コートニー トリエ通信施設	24か月	隊舎(RC-4 約8,300m ²)新設に係る設備設計 給水施設(ポンプ室等)に係る設備設計 給水・汚水・給電設備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	2 / 四半期	2 / 四半期	3 / 四半期	「公共工事実績」	※31
39	嘉手納(7)隊舎新設土木設計	嘉手納飛行場	27か月	隊舎(RC-4 約8,300m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	5月16日	5月28日	7月17日	「国内実績」	※32
40	嘉手納外(7)隊舎新設建築設計	嘉手納飛行場 キャンプ・コートニー トリエ通信施設	27か月	隊舎(RC-4 約8,300m ²)新設に係る建築設計 給水施設(ポンプ室等)に係る建築設計 給水・汚水・給電設備に係る建築設計	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	5月16日	5月28日	7月17日	「国内実績」	※33
41	嘉手納(7)隊舎新設設備設計	—	—	—	—	—	—	—	※31に統合	※34
42	シュワブ(R7)立体駐車場新設建築設計	キャンプ・シュワブ	21か月	立体駐車場(RC造5階建 約14,000m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月3日	10月15日	12月4日	「国内実績」	※35
43	シュワブ(R7)立体駐車場新設設備設計	キャンプ・シュワブ	21か月	立体駐車場(RC造5階建 約14,000m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月3日	10月15日	12月4日	「国内実績」	※39
44	シュワブ(R7)立体駐車場新設土木設計	キャンプ・シュワブ	21か月	立体駐車場(RC造5階建 約14,000m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月3日	10月15日	12月4日	「国内実績」	※40
45	シュワブ(R7)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	18か月	ユーティリティ土木・設備設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月18日	5月21日	7月10日	「公共工事実績」	※41

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
46	シュワブ(R7)診療所新設総合設計	キャンプ・シュワブ	7か月	診療所(RC造3階建 約7,900㎡)新設に係る建築、設備、土木設計	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性	9月19日	10月22日	12月11日	「国内実績」	※51
47	北大東島(7)宿舎新設建築設計	北大東村	7か月	宿舎新設(RC造2階建 約1,600㎡、1棟、宿舎新設(RC造2階建 約470㎡)×2棟、自転車置場新設×2棟、ごみ置場新設×2棟に係る建築設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	6月27日	7月9日	8月29日		※42
48	北大東島(7)宿舎新設土木設計	北大東村	7か月	宿舎新設(RC造2階建 約1,600㎡、1棟、宿舎新設(RC造2階建 約470㎡)×2棟、自転車置場新設×2棟、ごみ置場新設×2棟に係る土木設計一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月9日	8月29日		※43
49	北大東島(7)宿舎新設設備設計	北大東村	7か月	宿舎新設(RC造2階建 約1,600㎡、1棟、宿舎新設(RC造2階建 約470㎡)×2棟、自転車置場新設×2棟、ごみ置場新設×2棟に係る設備設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月27日	7月9日	8月29日		※44
50	ホワイトビーチ(7)係留施設整備資料作成業務	ホワイトビーチ	14か月	係留施設整備に係る関係法令の整理及び手続きに必要な資料の作成業務一式	・一般競争(基準額未滿) 総合評価(簡易型(1:1)) 履行確実性	6月6日	7月9日	9月4日	「国内実績」	※47
51	与座岳外(7)隊庁舎新設等総合設計	与座岳分屯基地 久米島分屯基地 宮古島分屯基地	15か月	【与座岳分屯基地】 隊庁舎新設(RC造2階建 約1,800㎡)、体育館改修(SRC造3階建 約2,500㎡)、自転車置場新設×1棟、隊庁舎解体(RC造2階建 約1,500㎡)、厚生施設解体(CB造1階建 約300㎡)、自転車置場解体に係る建築、土木、設備設計一式 仮設建物(体育館、厚生施設)に係る建築、土木、設備設計一式 【久米島分屯基地】 体育館改修(RC造一部S造2階建 約1,400㎡)に係る建築、土木、設備設計一式 【宮古島分屯基地】 体育館改修(RC造一部S造2階建 約1,300㎡)に係る建築、土木、設備設計一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	9月19日	10月22日	12月11日	「公共工事実績」	※51

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
52	嘉手納(7)訓練施設新設土木設計	嘉手納飛行場	12か月	訓練施設(RC-1 約12,300㎡)新設に係る土木設計業務一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」	
53	嘉手納(7)訓練施設新設建築設計	嘉手納飛行場	12か月	訓練施設(RC-1 約12,300㎡)新設に係る建築設計業務一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」	
54	嘉手納(7)訓練施設新設設備設計	嘉手納飛行場	12か月	訓練施設(RC-1 約12,300㎡)新設に係る設備設計業務一式	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」	

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	陸自那覇(7)建築工事監理業務	那覇駐屯地	23か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月21日	12月3日	2月5日	「国内実績」	※1
2	空自那覇外(7)建築工事監理業務	那覇基地 与座岳分屯基地	36か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月26日	10月8日	11月27日	「公共工事実績」	※2
3	陸自那覇外(7)土木工事監理業務	那覇駐屯地 白川分屯地	29か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月22日	9月3日	10月23日	「公共工事実績」	※3
4	陸自那覇(7)庁舎新設建築その他工事監理業務	那覇駐屯地	18か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月14日	11月26日	1月29日	「公共工事実績」	※4
5	空自那覇外(7)土木工事監理業務	那覇駐屯地 知念分屯基地	41か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月23日	9月18日	「公共工事実績」	※5
6	陸自那覇(7)設備工事監理業務(その2)	那覇駐屯地	16か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※6
7	陸自那覇(7)設備工事監理業務	那覇駐屯地	23か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※7

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
8	陸自那覇(7)庁舎新設設備工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※4に統合	※8
9	空自那覇(7)設備工事監理業務	那覇基地	36か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月26日	10月8日	11月27日	「公共工事実績」	※9
10	沖縄訓練場(7)建築工事監理業務	沖縄訓練場	27か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月26日	10月8日	11月27日	「公共工事実績」	※10
11	沖縄訓練場(7)土木工事監理業務	沖縄訓練場	25か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月29日	10月1日	11月20日	「公共工事実績」	※11
12	沖縄訓練場外(7)設備工事監理業務	沖縄訓練場	24か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月7日	11月19日	1月22日	「公共工事実績」	※12
13	勝連(7)宿舎新設建築工事監理業務	うるま市	17か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	7月11日	7月23日	9月18日	「国内実績」	※13
14	勝連外(7)宿舎新設等設備工事監理業務	沖縄基地隊 うるま市	17か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月19日	10月1日	11月20日	「公共工事実績」	※14

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
15	勝連(7)宿舎新設土木工事監理業務	うるま市	19か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型 第三者履行確認	7月11日	7月23日	9月18日	「国内実績」	※15
16	空自与座岳(7)設備その他工事監理業務	与座岳分屯基地	20か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月26日	10月8日	11月27日	「国内実績」	※16
17	与那国外(7)土木工事監理業務	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月28日	12月10日	2月12日	「公共工事実績」	※17
18	与那国外(7)建築工事監理業務	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月28日	12月10日	2月12日	「公共工事実績」	※18
19	与那国外(7)設備工事監理業務	与那国駐屯地 与那国海洋観測施設	27か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※19
20	久米島(7)建築工事監理業務	久米島分屯基地	20か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月19日	10月1日	11月20日	「公共工事実績」	※20
21	久米島(7)土木工事監理業務	久米島分屯基地	18か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月12日	9月24日	11月13日	「公共工事実績」	※21

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
22	久米島(7)設備工事監理業務	久米島分屯基地	20か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月19日	10月1日	11月20日	「公共工事実績」	※43
23	空自宮古島(7)設備工事監理業務	宮古島分屯基地	42か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月26日	10月8日	11月27日	「公共工事実績」	※22
24	北部(7)隊舎新設設備工事監理業務	北部訓練場	24か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※23
25	北部(7)隊舎新設土木工事監理業務	北部訓練場	24か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月24日	11月5日	12月25日	「公共工事実績」	※24
26	北部(7)隊舎新設建築工事監理業務	北部訓練場	27か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月11日	7月23日	9月18日	「公共工事実績」	※25
27	トイ(7)隊舎新設等土木工事監理業務	トイ通信施設	17か月	隊舎新設及び護岸整備に係る土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月25日	8月21日	「公共工事実績」	※26
28	嘉手納外(7)汚水排水施設新設等土木工事監理業務	嘉手納飛行場 普天間飛行場	28か月	嘉手納飛行場内の汚水排水施設及び普天間飛行場内の格納庫、管理棟に係る土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※27

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
29	普天間外(7)格納庫等改修建築工事監理業務	普天間飛行場 牧港補給地区	25か月	普天間飛行場内の格納庫、管理棟及び牧港地区内の解体工事に係る建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※28
30	普天間外(7)格納庫等改修設備工事監理業務	普天間飛行場 牧港補給地区	25か月	普天間飛行場内の格納庫、管理棟及び牧港地区内の解体工事に係る設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」	※29
31	那覇港湾(7)浚渫工事監理業務	那覇港湾施設	11か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月14日	7月3日	「国内実績」	※30
32	瑞慶覧(R7)既設建物解体工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	※28、29へ統合	※31
33	嘉手納知花地区(R7)道路新設等土木工事監理業務	—	—	—	—	—	—	—	取りやめ	※32
33	嘉手納知花地区(R7)伐採工事等監理業務	嘉手納知花地区	25か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月18日	8月7日	「国内実績」	※37

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
34	牧補(R7)工場改修機械その他工事監理業務	牧港補給地区	33か月	建築工事、土木工事、設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月14日	6月26日	「国内実績」	※33
35	ハンセン(R7)統括事業監理業務	キャンプ・ハンセン	24か月	統括事業監理業務一式	公募型プロポーザル方式	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」	※34
36	沖縄防衛局(R7)土木積算等技術支援業務	キャンプ・シュワブ	25か月	キャンプ・シュワブ内の土木工事(海上工事等)に係る技術支援 業務一式	総合評価方式簡易型	11月7日	11月19日	1月22日	「公共工事実績」	※35
37	シュワブ(R7)土木工事監理業務	キャンプ・シュワブ	31か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月14日	11月26日	1月29日	「公共工事実績」	※36
38	シュワブ(R7)建築工事監理業務	キャンプ・シュワブ	44か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月8日	8月27日	10月16日	「国内実績」	※37
39	シュワブ(R7)設備工事監理業務	キャンプ・シュワブ	44か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月8日	8月27日	10月16日	「公共工事実績」	※38
40	陸自宮古島外(7)建築工事監理業務	宮古島駐屯地 宮古島分屯基地	24か月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月17日	10月29日	12月18日	「公共工事実績」	※39

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通し（施設順）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
41	陸自宮古島外(7)土木工事監理業務	宮古島駐屯地 保良訓練場 石垣駐屯地 宮古島分屯基地	24か月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月17日	10月29日	12月18日	「公共工事実績」	※40
42	陸自宮古島(7)設備工事監理業務(その2)	宮古島駐屯地	16か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月17日	10月29日	12月18日	「公共工事実績」	※41
43	陸自宮古島(7)設備工事監理業務	宮古島駐屯地	24か月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月17日	10月29日	12月18日	「公共工事実績」	※42
44										
45										
46										
47										
48										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。