

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年9月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北管内(8)資材価格調査	青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県	7ヵ月	資材価格調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月6日	
2	東北管内(8)処分場調査	青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県	4ヵ月	処分場調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月6日	
3	岩手(8)整備場新設土質調査	岩手駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
4	松島外(8)燃料施設新設等土質調査	仙台駐屯地 松島基地	6ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
5	神町(8)隊舎新設等土質調査	神町駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
6	福島(8)訓練場新設土質調査	福島駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月26日	4月9日	6月17日	「公共工事実績」
7	海自大湊(8)整備場新設土質調査	大湊地区総監部	9ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海自八戸外(8)格納庫新設等土質調査	八戸航空基地 八戸駐屯地	5ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月7日	「公共工事実績」
9	三沢外(8)格納庫新設土質調査	三沢基地 三沢飛行場	4ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月29日	「公共工事実績」
10	福島(8)訓練場新設測量調査	福島駐屯地	5ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月26日	4月9日	6月17日	「公共工事実績」
11	海自大湊(8)整備場新設等測量等調査	大湊地区総監部	10ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月29日	「公共工事実績」
12	海自八戸外(8)格納庫新設等測量調査	八戸航空基地 八戸駐屯地	10ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月29日	「公共工事実績」
13	海自八戸(8)燃料施設新設等土質調査	八戸航空基地	4ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月7日	「公共工事実績」
14	山田(8)法面整備土質等調査	山田分屯基地	11ヵ月	土質調査・測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	仙台外(8)局舎新設等測量等調査	松島基地 仙台駐屯地 神町駐屯地	11ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
16	三沢米軍外(8)格納庫新設等測量調査	三沢飛行場 三沢基地	4ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月29日	「公共工事実績」
17									
18									
19									
20									
21									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(8)庁舎新設等総合設計	青森駐屯地 八戸駐屯地 車力分屯基地	43ヵ月	【青森駐屯地】 隊庁舎新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機 械・通信) 警衛所新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機 械・通信) 【八戸駐屯地】 局舎新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機 械・通信) 【車力分屯基地】 庁舎(RC造2階建約1,800m2)新設、食堂・体 育館(RC造3階建約2,530m2)新設、雪中廊下 (RC造2階建)、自転車置場(S造平屋建約10m 2)新設、既設建物解体(体育館(S造2階建約99 0m2)に係る最適化の設計(建築・土木・電気・機 械・通信) 基地内ライフラインの更新にかかる実施設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月25日	8月7日	10月27日	「公共工事実績」
2	岩手外(8)整備場新設等建築設計	岩手駐屯地 宮古市 八戸駐屯地 弘前市	10ヵ月	【岩手駐屯地】整備場(RC造2階建、S 造平屋建約2,600m2)新設 【宮古市】庁舎内部改修の設計(建築) 【八戸駐屯地】整備場(S造平屋建約1, 000m2)新設 【弘前市】庁舎内部改修 に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
3	大和外(8)隊庁舎新設等総合設計	大和駐屯地 王城寺原演習場廠舎	16ヵ月	【大和駐屯地】 庁隊舎新設、既設建物解体(最適化) 設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【王城寺原演習場】 既設廠舎解体11棟(最適化)設計(建 築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	10月1日	11月16日	2月9日	「公共工事実績」 分割・件名変更
4	仙台北外(8)局舎新設等建築設計	仙台駐屯地	7ヵ月	【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約24 0m2)新設建築設計 【霞目地区】宿舎(RC造5階建約2,10 0m2)外壁改修、屋根防水改修設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月4日	6月18日	8月26日	「公共工事実績」
5	神町(8)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	神町駐屯地	41ヵ月	【神町駐屯地:最適化】 建替施設(建替え後の施設) ・倉庫(S造平屋建約9,400m2)ほか41棟 改修建物 ・隊舎(RC造5階建約4,500m2)ほか28棟 解体建物 ・隊舎(RC造3階建約6,100m2)ほか72棟 駐屯地内幹線ユーティリティー式	公募型プロポーザル方式	2月20日	3月23日	8月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	神町(8)隊舎新設等総合設計	神町駐屯地	43ヵ月	【神町駐屯地:最適化】(建築・土木・電気・機械・通信) 女性自衛官隊舎(RC造3階建約4, 400m2)新設を含む	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月11日	7月24日	10月13日	「公共工事実績」
7	海自大湊(8)施設最適化総合設計	大湊地区総監部	51ヵ月	大湊地区総監部:最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月9日	8月28日	11月16日	「公共工事実績」
8	海自大湊(8)宿舍改修建築設計	大湊地区	6ヵ月	【大湊地区】宿舍(RC造3階建約2, 100m2)改修建築設計	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	6月4日	6月18日	8月26日	「国内実績」
9	海自八戸(8)機械室新設建築設計	八戸航空基地	18ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建)7棟、機械室RC造平屋建約30m2 2棟／約10m2 2棟、新設建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月11日	6月25日	9月3日	「公共工事実績」
10	三沢外(8)格納庫等新設建築設計	三沢基地 大湊地区総監部 大湊分屯基地	22ヵ月	【三沢基地】整備格納庫(S造/RC造2階建約4, 000m2)新設、油脂庫RC造平屋建約20m2、自転車置場S造平屋建約20m2新設に係る建築設計 【大湊地区総監部】体育館(RC造3階建約4, 700m2)空調改修に係る建築設計 【大湊分屯基地】受配電室(RC造平屋建約50m2)新設、既設建物解体2棟に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月4日	6月18日	8月27日	「公共工事実績」
11	空自秋田(8)格納庫新設等総合設計	秋田分屯基地	16ヵ月	格納庫(RC造2階建約5, 000m2)新設、既設格納庫解体1棟に係る最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月25日	8月7日	10月27日	「公共工事実績」
12	山田(8)隊庁舎新設総合設計	山田分屯基地	16ヵ月	隊庁舎(RC造4階建約52, 000m2)、給水室(RC造平屋建約300m2)、既設建物5棟解体に係る最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月9日	8月28日	11月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	松島(8)燃料施設新設等建築設計	松島基地	9ヵ月	【松島基地】 給油事務所(RC造平屋建約20m2)新設、給油施設上屋(S造平屋建80m2、S造平屋建480m2)新設、給油施設撤去、鉄塔(H=30m1基)解体 建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月11日	6月25日	9月4日	「公共工事実績」
14	三沢米軍(8)訓練施設新設建築設計	三沢飛行場	19ヵ月	【三沢飛行場】訓練施設(RC造2階建約3, 100m ²)新設	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	8月3日	「公共工事実績」
15	海自八戸外(8)燃料貯蔵施設等配置検討	八戸航空基地 大湊地区総監部	11ヵ月	【海自八戸】地上覆土式燃料タンク(6, 000KL2基)新設配置検討 【大湊地区総監部】弾薬関連施設の整備 配置検討	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	6月11日	7月24日	10月13日	「公共工事実績」
16	海自八戸(8)火薬庫新設土木設計	八戸航空基地	18ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建)7棟、機械室RC造平屋建約30m2 2棟／約10m2 2棟新設に係る付帯土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月11日	6月25日	9月4日	「公共工事実績」
17	松島外(8)燃料施設新設等土木設計	松島基地 山田分屯基地 岩手駐屯地 仙台駐屯地	19ヵ月	【松島基地】訓練場整備、給油事務所(RC造平屋建約20m2)新設、給油施設上屋(S造平屋建80m2、S造平屋建480m2)新設 【山田分屯基地】法面整備調査設計 【岩手駐屯地】整備場(RC造2階建、S造平屋建約2, 600m2)新設に係る付帯土木設計 【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約240m2)新設に係る付帯土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月5日	「公共工事実績」
18	車力(8)ユーティリティ新設土木設計	車力分屯基地	17ヵ月	基地内ライフライン(上水、下水、消火配管、電源管路、ケーブル、蒸気管)及び付帯設備(汚水ポンプ、受水槽、防火水槽、屋外消火栓)実施設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月25日	7月9日	9月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	三沢外(8)格納庫新設等土木設計	三沢飛行場 三沢基地 八戸駐屯地 海自大湊地区 大湊分屯基地	22ヵ月	【三沢飛行場】訓練施設(RC造2階建約3,100m ²)新設 【三沢基地】整備格納庫(S造/RC造2階建約4,000m ²)新設、油脂庫RC造平屋建約20m ² 、自転車置場S造平屋建約20m ² 新設 【八戸駐屯地】整備場(S造平屋建約1,000m ²)新設 【海自大湊地区】宿舎(RC造3階建約2,100m ²)改修 【大湊分屯基地】受配電室新設RC造平屋建約50m ² 、構内外線新設、既設建物解体2棟、既設構内外線(架空)撤去	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月21日	6月4日	8月5日	「公共工事実績」
20	岩手外(8)整備場新設等設備設計	岩手駐屯地 宮古市 弘前市	10ヵ月	【岩手駐屯地】 整備場(RC造2階建、S造平屋建約2,600m ²)新設 【宮古市】 庁舎内部改修に係る設備設計 【弘前市】庁舎内部改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
21	仙台(8)特高受配電施設更新基本検討	仙台駐屯地	7ヵ月	特高開閉所新設(RC造平屋建240m ²)、特別高圧受電設備新設、特別高圧線路、常用発電設備撤去2基に係る基本検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月10日	9月29日	12月3日	「公共工事実績」
22	仙台北(8)局舎新設等設備設計	仙台駐屯地 多賀城地区 多賀城駐屯地 霞目宿舎 松島基地	18ヵ月	【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約240m ²)新設建築設計、構内通信線路、埋設屋外給汽管架空化 200m 【多賀城地区】宿舎(RC造7階建約8,200m ²)エレベーター1基更新 【多賀城駐屯地】消火設備改修 【霞目地区】宿舎(RC造5階建約2,100m ²)外壁改修、屋根防水改修一式 【松島基地】給油事務所(RC造平屋建約20m ²)新設、給油施設上屋(S造平屋建80m ² 、S造平屋建480m ²)新設、給油施設撤去	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月4日	6月18日	8月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	海自八戸外(8)火薬庫等新設設備設計	八戸航空基地 八戸駐屯地	18ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建 7棟、機械室RC造平屋建約30m2、2 棟／約10m2、2棟)新設に係る付帯 設備設計 【八戸駐屯地】整備場新設に係る付帯 設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月11日	6月25日	9月4日	「公共工事实績」
24	三沢(8)格納庫等新設設備設計	三沢基地	18ヵ月	整備格納庫(S造/RC造2階建約4, 00 0㎡)、油脂庫(RC造平屋建約20㎡)、 自転車置場(S造平屋建約20㎡)新設に 係る設備設計 基地内ユーティリティ更新に係る設備設 計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月4日	6月18日	8月27日	「公共工事实績」
25	海自大湊外(8)宿舍改修等設備設計	大湊分屯基地 大湊地区	16ヵ月	【大湊分屯基地】 受配電室(RC造平屋建約50m2)新 設、構内外線新設、既設建物解体2棟 に係る設備設計 【大湊地区】 宿舍(RC造3階建約2, 100m2)改修 に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月30日	8月20日	10月19日	「公共工事实績」
26	松島外(8)飛行場灯火設備設計	松島基地 霞目駐屯地	16ヵ月	【松島基地】 飛行場灯火更新設計 【霞目駐屯地】 航空灯火LED化設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月30日	8月20日	10月19日	「公共工事实績」
27	大滝根山(8)局舎改修設備設計	大滝根山分屯基地	8ヵ月	電気設備改修設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月9日	7月24日	10月2日	「公共工事实績」
28	三沢米軍(8)訓練施設新設設備設計	三沢飛行場	19ヵ月	【三沢飛行場】 訓練施設(RC造2階建約3, 000m2) 新設	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	8月3日	「公共工事实績」
29	山田(8)道路整備基本検討	山田分屯基地	19ヵ月	道路基本検討、測量・土質調査	公募型プロポーザル方式 履行確実性	6月11日	7月2日	11月6日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	海自大湊（8）宿舎P F I アドバイザリー業務	大湊地区	17ヵ月	宿舎P F I アドバイザリー業務	総合評価方式 標準型（1：2）	6月11日	7月24日	10月13日	「公共工事実績」
31	海自大湊(8)施設最適化総合設計等に係る技術協力業務	大湊地区総監部	50ヵ月	大湊地区総監部:最適化	公募型プロポーザル方式 履行確実性	9月17日	10月14日	2月24日	「公共工事実績」
32	岩手（8）宿舎新設建築補備設計	岩手地区	7ヵ月	宿舎（RC造3階建約1,300m ² ）新設に係る建築補備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月21日	6月4日	8月6日	「国内実績」
33	福島（8）訓練場新設基本検討	福島駐屯地	2ヵ月	訓練場（RC増平屋建約14,000m ² ）新設に係る基本検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月9日	7月24日	10月2日	「公共工事実績」
34									
35									
36									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北防衛局管内(8)防衛施設技術審査支援業務	宮城県	8ヵ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式簡易型	5月14日	5月28日	7月31日	
2	岩手(8)建築工事監理業務	岩手駐屯地 岩手地区	27ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	8月27日	9月10日	11月26日	「公共工事実績」
3	陸自秋田(8)建築工事監理業務	秋田駐屯地	30ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	10月1日	10月16日	12月16日	「公共工事実績」
4	海自大湊外(8)建築工事監理業務	大湊地区 大湊分屯基地	29ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	7月9日	7月24日	10月2日	「公共工事実績」
5	海自八戸(8)建築工事監理業務	八戸航空基地	26ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	11月5日	11月19日	1月29日	「公共工事実績」
6	三沢外(8)建築工事監理業務	三沢基地 三沢飛行場	19ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	7月23日	8月6日	10月19日	「公共工事実績」
7	加茂(8)建築工事監理業務	加茂分屯基地	26ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	11月5日	11月19日	1月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	松島(8)建築工事監理業務	松島基地	17ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	10月1日	10月16日	12月16日	「公共工事実績」
9	海自大湊(8)火薬庫土木工事監理業務	大湊弾薬補給所	26ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	7月9日	7月24日	10月5日	「公共工事実績」
10	海自大湊(8)浚渫工事監理業務	大湊地区総監部	17ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月29日	11月13日	1月22日	「公共工事実績」
11	海自大湊(8)栈橋工事監理業務	大湊地区総監部	20ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月20日	9月3日	11月13日	「公共工事実績」
12	海自八戸外(8)土木工事監理業務	青森駐屯地 車力地区 八戸航空基地	28ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月6日	8月27日	11月5日	「公共工事実績」
13	空自大湊外(8)土木工事監理業務	大湊分屯基地 大湊地区総監部樺山送信 所 大湊地区総監部近川受信 所	19ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月9日	7月24日	10月2日	「公共工事実績」
14	山田外(8)土木工事監理業務	山田分屯基地 岩手地区 岩手駐屯地	30ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月1日	10月16日	12月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年9月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	松島外(8)土木工事監理業務	松島基地 福島駐屯地 郡山駐屯地 反町分屯地	39ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月1日	10月16日	12月17日	「公共工事実績」
16	三沢米軍外(8)土木工事監理業務	三沢飛行場 三沢基地	26ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月1日	10月16日	12月17日	「公共工事実績」
17	岩手外(8)設備工事監理業務	岩手駐屯地 岩手山演習場 山田地区	29ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月25日	7月9日	9月16日	「公共工事実績」
18	秋田外(8)設備工事監理業務	秋田駐屯地 加茂分屯基地 加茂地区	38ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月1日	10月16日	12月16日	「公共工事実績」
19	仙台北外(8)設備工事監理業務	仙台駐屯地 仙台地区 霞目駐屯地 霞目地区 船岡駐屯地 船岡弾薬支所	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月20日	9月3日	11月12日	「公共工事実績」
20	福島外(8)設備工事監理業務	福島駐屯地 福島地区 郡山駐屯地 郡山地区	33ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月25日	7月9日	9月16日	「公共工事実績」
21	海自八戸外(8)設備工事監理業務	八戸航空基地 八戸地区	27ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月20日	9月3日	11月18日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 9 月 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	三沢外(8)設備工事監理業務	三沢基地 三沢飛行場	49ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月29日	11月13日	1月22日	「公共工事実績」
23	松島外(8)設備工事監理業務	松島基地 松島地区 大和地区 反町分屯地 多賀城駐屯地 多賀城地区	27ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月20日	9月3日	11月18日	「公共工事実績」
24	霞目外(8)建築工事監理業務	霞目地区 多賀城駐屯地 反町分屯地	18ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月20日	9月3日	11月19日	「公共工事実績」
25	反町外(8)土木工事監理業務	反町分屯地 郡山駐屯地 霞目駐屯地		土木工事監理業務	総合評価方式簡易型	10月8日	10月23日	12月23日	
26									
27									
28									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。