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低入札価格調査結果調書 

 

１ 調査対象工事名：プール内外壁等補修工事  
２ 入  札  日：令和５年６月２１日（水） 

３ 調査対象業者名：有限会社岡崎建設 

４ 調査概要 

５ 当該工事についての適正履行の有無：有 

６ 落札の決定：令和５年７月１４日 落札決定 

調 査 事 項 調 査 結 果 

当該価格での入札理由 建築・電気各工事の下請予定会社より取得した見積書

を精査した上で、確実で精度の高い施工ができる自信

があるため今回の入札額で入札した。 

入札価格の適切性 １ 直接工事費の入札額は、予定価格と大きく乖離し

ているものではなく、適切な積算である。 

２ 管理費については適切に積算がなされており、工

事の種類及び過去の経験から低減できる項目を低減

しており、無理に価格を下げた理由は見当たらな

い。 

手持ち工事の状況と技術 

者の適正配置 

工事期間中他の手持ち工事なし。 

手持ち資材、手持ち機械 

の状況 

手持資材なし。機械の使用予定なし。 

労務者の供給見通し 下請業者２社から１６名の確保が可能であり、下請業

者は問題なく対応可能との回答である。 

過去に施工した公共工事 

の施工状況 

過去５年の間に３件の施工実績があり、施工状況につ

いても問題なし。 


