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低入札価格調査結果調書 

 

１ 調査対象工事名：＃２０８隊舎トイレ改修工事  
２ 入  札  日：令和５年９月２９日（金） 

３ 調査対象業者名：株式会社ミクニ舎 

４ 調査概要 

５ 当該工事についての適正履行の有無：有 

６ 落札の決定：令和５年１０月１８日 落札決定 

 

調 査 事 項 調 査 結 果 

当該価格での入札理由  工期に余裕があり、また冬季時期での工事入札とい

うこともあり、他社と競争できる金額での入札となっ

た。また、他に同一敷地内での工事を受注できたこと

により、経費の削減を実現できた。 

入札価格の適切性 １ 長年の取引実績と信頼関係のある業者との取引に

より、安価に施工できることが確認できた。 

２ 現場管理費及び一般管理費については低額ではあ

るものの、適切に積算をしているため、十分に利益

を出せる見込みであることが確認できた。 

手持ち工事の状況と技術 

者の適正配置 

千歳基地での３１１庁舎塗装及び建具改修工事、庁舎

屋上防水改修工事を受注している。 

手持ち資材、手持ち機械 

の状況 

なし。 

労務者の供給見通し 下請業者５社からのべ５６名の確保が可能であり、下

請業者は問題なく対応可能との回答である。 

過去に施工した公共工事 

の施工状況 

過去５年の間に６件の施工実績があり、施工状況につ

いても問題なし。 


